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1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

1.1 OBJETO: 
 
“REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST-MA Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES  “REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LA DEMOLICIÓN, RETIRO, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN 
FINAL DE ESCOMBROS, ASÍ COMO EL CERRAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE 
LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, QUE SE HAYAN ADQUIRIDO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE 
REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES 
DE BOGOTÁ D.C..” 

1.2 ALCANCE DEL OBJETO: 

 
En desarrollo del objeto contractual, se deberá desarrollar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y social de las actividades que se describen en el presente documento ANEXO TÉCNICO, según los 
siguientes ítems del contrato cuyo objeto es “Realizar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto 
agotable, la demolición, retiro, transporte, disposición final de escombros, así como el cerramiento y señalización 
de los predios propiedad de la caja de la vivienda popular, que se hayan adquirido como resultado del proceso de 
reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, en las diferentes localidades de Bogotá D.C”: 
 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANT 

1 

Demolición construcciones de (1) y/o (2) pisos – teja, en material de recuperación (láminas, 
madera, polisombras, entre otros) incluye el cargue, transporte y disposición de escombros 

en sitios autorizados. Incluye elementos internos divisorios, externos, además de los 
elementos internos que se encuentren en los mismos. 

m2 
1237.4

5 

2 
Demolición construcciones de (1) piso – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de 

escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, además de los elementos 
internos que se encuentren en los mismos. 

m2 733.01 

3 
Demolición construcciones de (2) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de 
escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los 

elementos internos que se encuentren en los mismos. 
m2 742.00 

4 
Demolición construcciones de (3) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de 
escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los 

elementos internos que se encuentren en los mismos. 
m2 469.53 

5 
Demolición construcciones de (4) pisos – teja, incluye el cargue, transporte y disposición de 
escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los 

elementos internos que se encuentren en los mismos. 
m2 395.93 

6 
Demolición construcciones de (1) piso – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de 

escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los 
elementos internos que se encuentren en los mismos. 

m2 30.50 
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7 
Demolición construcciones de (2) pisos – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de 

escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los 
elementos internos que se encuentren en los mismos. 

m2 706.50 

8 
Demolición construcciones de (3) pisos – placa, incluye el cargue, transporte y disposición de 

escombros en sitios autorizados. Incluye muros internos, externos, placas, además de los 
elementos internos que se encuentren en los mismos. 

m2 878.21 

9 
Demolición y adecuación de construcciones de zona dura (con placa de contrapiso) incluye el 

cargue, transporte y disposición de escombros en sitios autorizados. 
m2 49.00 

10 Desrodentización m2 
5766.1

5 

11 
Cerramiento en poste de concreto y alambre de púas, 

incluye excavación y machones en concreto de 20,7 Mpa 
(3.000 psi), 5 hilos 

ml 
2243.9

2 

12 
Instalación de señalización de PREDIO EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE suministrada por 

el contratista. Según Anexo técnico. Diseño entregado por CVP 
UN 54.00 

 
Nota 1: Para este proceso el proponente deberá tener en cuenta las características técnicas y especificaciones 
que se encuentran en el proceso cuyo objeto es “Realizar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto 
agotable, la demolición, retiro, transporte, disposición final de escombros, así como el cerramiento y señalización 
de los predios propiedad de la caja de la vivienda popular, que se hayan adquirido como resultado del proceso de 
reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, en las diferentes localidades de Bogotá D.C”:,  en el estudio 
previo, términos de referencia y ANEXO TÉCNICO, normas vigentes y demás documentos que hacen parte integral 
del presente proceso. 
 
Nota 2: El interventor deberá supervisar que los predios a demoler serán exclusivamente los aprobados por la Caja 
de la Vivienda Popular y podrán ser reemplazados a fin de priorizar conforme las solicitudes de los entes de control 
o por condición de riesgo. 
 
Nota 3: El interventor deberá supervisar que durante la ejecución del contrato a suscribir, el CONTRATISTA tramite 
los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto, además de cumplir con 
todas las obligaciones señaladas en los anexos que acompañan integralmente el proceso en lo referente a 
requerimientos técnicos, ambientales, SST y sociales.   
 
A continuación, se presenta el cuadro de predios para demolición, sin que esto signifique que el contrato se limite 
únicamente a estos, sino que en la medida que avance el proceso de entrega del predio en alto riesgo, podrán ser 
incluidos y reemplazados, conforme con la priorización que se requiera, sin que esto genere mayores cantidades 
o costos adicionales al valor pactado del contrato.  
 

N° LOCALIDAD ID 
TIPO DE 

CONSTRUCCIÓN 
TIPO 

ESTRUCTURA 

PLACA(S) 
DE 

CONCRETO  

No. 
PISOS 

CUBIERTA 
EN 

M2 DE 
CONSTRU

CCIÓN 

PERÍME
TRO EN 

ML 
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1 
Ciudad 
Bolívar 

2017-
19-

14991 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 Teja Zinc 77.5 38.6 

2 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17514 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 
Teja de 

zinc 
112.5 44.6 

3 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17585 
Rígida 

Mampostería 
Confinada 

No 1 
Teja de 

zinc 
83.5 38.6 

4 
Ciudad 
Bolívar 

2019-
19-

17225 
Rígida 

Mampostería 
Confinada 

No 1 
Teja de 

zinc 
89.5 39.6 

5 
San 

Cristóbal 

2019-
Q20-

16891 
Rígida 

Mampostería 
Confinada 

Si 3 

Placa de 
concreto 
/ Teja de 

Zinc 

319.739 47.6 

6 
San 

Cristóbal 

2019-
04-

16890 
Demolida Demolida No 0 

Demolid
a 

  62.6 

7 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17459 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 
Teja de 

zinc 
74.5 55.6 

8 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17547 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 Teja Zinc 90.5 40.6 

9 
San 

Cristóbal 

2019-
04-

16950 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 
Teja 

Asbesto 
cemento 

34.5 43.6 

10 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17361 
Demolida 

Parcialmente 
Demolida 

No 0 
Demolid

a 
51.5 45.6 

11 
San 

Cristóbal 

2019-
04-

17132 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 Teja Zinc 122.5 63.6 

12 
Ciudad 
Bolívar 

2010-
19-

11751 
Rígida Confinada No 0 

Teja de 
asbesto 

Cemento 
84.5 41.6 

13 
Ciudad 
Bolívar 

2009-
19-

11269 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 2 
Teja 

Asbesto 
cemento 

95.5 39.6 

14 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17461 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 
Teja de 

zinc 
98.5 42.6 

15 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17450 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 
Teja de 

zinc 
76.5 35.6 
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16 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17358 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 2 
Teja de 

zinc 
157.5 62.6 

17 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17569 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 2 
Teja de 

zinc 
74.5 45.6 

18 
Ciudad 
Bolívar 

2022-
19-

17619 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 
Teja de 

zinc 
22.954 20.6 

19 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17443 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 Teja Zinc 30.5 22.6 

20 
Ciudad 
Bolívar 

2019-
19-

17263 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 2 Teja Zinc 16.5 16.6 

21 
Ciudad 
Bolívar 

2019-
19-

17190 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 Teja Zinc 26.5 22.6 

22 
San 

Cristóbal 

2013-
Q04-

00251 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Placa de 
concreto 

30.5 47.6 

23 
San 

Cristóbal 

2009-
4-

11070 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 Teja Zinc 29.5 29 

24 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17454 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 
Teja de 

zinc 
95.5 38.6 

25 
Ciudad 
Bolívar 

2021-
19-

17509 

Material de 
Recuperación 

Material de 
recuperación 

No 2 
Teja de 
asbesto 

Cemento 
77.5 28.4 

26 
San 

Cristóbal 

2019-
04-

17047 

Material de 
recuperación 

Material de 
recuperación 

No 1 Teja Zinc 19.5 41.4 

27 Usaquén 
1997-

1-2301 
Rígida 

Mampostería 
Confinada 

Si 4 
Teja de 
asbesto 

Cemento 
155.47 71.4 

28 Usaquén 
2023-

01-
17672 

Rígida 
Mampostería 

Confinada 
Si 4 

Teja de 
asbesto 

Cemento 
240.46 0 

29 Usaquén 
2023-

01-
17674 

Rígida Confinada Si 3 
Teja de 

zinc 
230.7 0 

30 Suba 
2018-

11-
15173 

Rígida Confinada Si 3 

Placa de 
concreto 
/ Teja de 

Zinc 

167.5 35.6 
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31 Suba 
2018-

11-
15186 

Rígida Confinada Si 2 

Placa de 
concreto 
/ Teja de 

Zinc 

147.5 35.6 

32 Suba 
2018-

11-
16185 

Rígida Confinada Si 2 
Teja de 
asbesto 

Cemento 
127.5 71.6 

33 
San 

Cristóbal 

2010-
4-

11866 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

si 3 

Placa de 
concreto 
y Teja de 
asbesto 

Cemento 

246 54 

34 
San 

Cristóbal 

2010-
4-

11854 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

si 2 

Placa de 
concreto 
y Teja de 
asbesto 

Cemento 

275 54 

35 
San 

Cristóbal 

2014-
Q20-

01201 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 2 
Teja de 

zinc 
154 42 

36 
San 

Cristóbal 

2014-
Q20-

01202 
Demolida Demolida No 0 

Demolid
a 

0 39 

37 
San 

Cristóbal 

2014-
Q20-

01237 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 2 
Teja de 

zinc 
62 43 

38 
San 

Cristóbal 

2014-
Q20-

01263 
Demolida Demolida Si 3 

Demolid
a 

49 30 

39 
San 

Cristóbal 

2014-
Q21-

00712 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 2 
Teja de 

zinc 
112 43 

40 
Ciudad 
Bolívar 

2015-
Q03-

03453 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 2 
Placa de 
concreto 

284 54 

41 
Ciudad 
Bolívar 

2015-
Q03-

03544 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Teja de 

zinc 
96 39 

42 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

01344 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 2 
Teja de 

zinc 
55 33.12 

43 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

01408 
Demolida Demolida No 3 

Teja de 
zinc 

0 37.6 

44 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

01413 
Demolida Demolida No 3 

Demolid
a 

0 47 
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45 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

01439 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 2 
Teja de 

zinc 
136 54 

46 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

01476 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Teja de 
asbesto 

Cemento 
57.89 36 

47 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

04026 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Teja de 

zinc 
159 54 

48 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

04065 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Teja de 

zinc 
60 37 

49 
San 

Cristóbal 

2015-
Q20-

04110 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Teja de 
asbesto 

Cemento 
57.62 79 

50 
San 

Cristóbal 

2016-
OTR-
01555 

Demolida Demolida No 0 
Demolid

a 
0 45.9 

51 
San 

Cristóbal 

2017-
04-

14981 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Demolid

a 
51 49.5 

52 
Ciudad 
Bolívar 

2018-
19-

15909 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 1 
Teja de 

zinc 
78 35 

53 
Ciudad 
Bolívar 

2015-
Q09-

03204 
Rígida 

Mampostería 
confinada 

Si 3 
Placa de 
concreto 

144.97 32 

54 Suba 
2018-

11-
15368 

Rígida 
Mampostería 

confinada 
Si 3 

Teja de 
zinc 

238.83 36 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 

 
La ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del presente proceso de selección deberá 
comprender como mínimo, las actividades señaladas en este documento, así como las que se establezcan en 
el(los) respectivo(s) contrato(s). 
 
El interventor supervisará toda actividad que ejecute el contratista, asegurando que cada una de ellas se ejecuten 
a través de procedimientos técnicos correcto, acordes con las mejores prácticas de ingeniería, de manera que la 
demolición sea segura, tanto durante el proceso de desmantelamiento y demolición, como durante el trasiego y 
transporte. Además apoyará para la resolución de problemas técnicos, administrativos, financieros y ambientales 
para garantizar la correcta ejecución del contrato a su cargo. 
 
La interventoría será responsable de velar por el cumplimiento de las actividades contratadas, ejercerá un control 
sobre los costos del contrato, en forma tal que los pagos por servicios de personal, alquiler de equipos e impuestos 
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de ley por parte del contratista sea oportuno y en debida forma. 
 
El interventor debe velar por el cumplimiento de las actividades previas al proceso de desmantelamiento y 
demolición, tales como actas de vecindad, aviso a la comunidad del proceso de demolición, desrodentización e 
instalación de la señalética correspondiente en el área. 
 
El interventor debe supervisar que durante los trabajos de demolición construcción de cerramientos e instalación 
de la señalización correspondiente, se ejecuten en debida forma teniendo en cuenta las características técnicas 
establecidas en el anexo técnico, así como garantizando la señalización que permita el tráfico de vehículos y la 
circulación peatonal correspondiente, si así fuera necesario.  
 
El interventor deberá velar para que cualquier afectación en predios aledaños sea corregida por el contratista de 
obra.  
 
El interventor también supervisará que el contratista cumpla con la normatividad vigente relacionada con impacto 
ambiental, manejo de RCD, Clasificación de materiales y disposición final, así como del plan de gestión social, 
desde su inicio hasta su culminación y liquidación. 
 
Las actividades para la ejecución del contrato se entienden iniciadas desde el momento mismo de la suscripción 
del acta de inicio. El interventor conoce, acepta y entiende que el recurso humano, físico, tiempo, valor y demás 
que destine para la realización y aprobación de las actividades, se encuentran incluidos dentro del valor del contrato 
indicado para las mismas y asume la responsabilidad de la ejecución de la totalidad del objeto del contrato, en el 
plazo de ejecución, dando garantía de los amparos descritos en las pólizas, entre los cuáles se encuentra entre 
otros la calidad del servicio. 
 
El interventor se regirá por las obligaciones y procedimientos establecidos en el "manual de contratos" de la Caja 
de la Vivienda Popular vigente, los términos de referencia, anexo técnico y el contrato que se suscriba, así como 
la normatividad vigente que aplica a este tipo de contratos, garantizando su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo 
con lo establecido en los términos de referencia del presente proceso. 
 
El interventor deberá hacer entrega de los informes mensuales de seguimiento y control al contrato de demoliciones 
cuyo objeto es “Realizar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable, la demolición, retiro, 
transporte, disposición final de escombros, así como el cerramiento y señalización de los predios propiedad de la 
caja de la vivienda popular, que se hayan adquirido como resultado del proceso de reasentamiento de familias en 
alto riesgo no mitigable, en las diferentes localidades de Bogotá D.C” y el desarrollo de actividades de la 
interventoría; dichos informes se deben entregar también en medio magnético en PDF en USB. 
 
Una vez revisados los productos entregados por el interventor, el supervisor designado por la Caja de la Vivienda 
Popular es el encargado de autorizar el pago. 
 
Los términos que no se hallen definidos expresamente en el contrato de interventoría, se entenderán de acuerdo 
con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo. 
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La interventoría hará seguimiento y control a cada una de las actividades contratadas para el proceso de 
demoliciones y actividades  
 

Para desarrollar las actividades propias del contrato en cada inmueble, el contratista debe tener presente que el 
inicio estará sujeto a la entrega del predio por parte de La Caja de la Vivienda Popular mediante acta de entrega, 
a la interventoría y al contratista y deberá tener en cuenta que antes de iniciar cualquier demolición de los predios 
en mención, debe realizarse la desrodentización para evitar cualquier tipo de propagación de roedores. 

 

El Interventor debe efectuar visita previa conjunta con el contratista y supervisor de la CVP a cada uno de los 
predios relacionados, para evaluar la edificación para planificar la metodología para la demolición, retiro, transporte 
y disposición de escombros y cerramiento correspondiente, según los registros topográficos suministrados por la 
CVP, revisar la revisión del cronograma de actividades de los trabajos por parte del contratista, revisar y aprobar 
los informes mensuales, en los plazos señalados por la CVP, y garantizando que en los informes queden los 
registros fotográficos comparativos de los trabajos antes y después de su ejecución. 

 

El interventor debe aprobar para la ejecución de la demolición de cada inmueble, la metodología adecuada 
(mecánica, manual, mixta) para llevar a cabo la misma. 

 

En caso de presentarse predios en estado de ruina, se determinará en sitio el área y las características de los 
elementos que aún permanecen en pie, los cuales se liquidarán a los precios unitarios. 

 

El interventor debe supervisar que el método para el desarrollo de una demolición es el inverso al de su 
construcción, es decir demoliendo desde su azotea o placa de cubierta hacia el nivel de piso más bajo. 

 

● Visita previa para entrega, reconocimiento en conjunto con la Supervisión, identificando los riesgos, estado de 
los predios y el de los colindantes; y la posible cercanía a redes de servicios públicos. 

● Cuando la demolición incluya sectores completos de construcciones, se verificará que las redes de servicio 
públicos locales estén inhabilitadas. Esto se evidencia en el acta de recibo de los predios que entrega la CVP. 

● Visita de inspección en conjunto con la supervisión y el contratista en espacios cerrados, rampas, enramadas, 
etc., para determinar la existencia o no de gases, vapores tóxicos, inflamables, etc. 

● Aislamiento, señalización y otras medidas de protección en el predio por demoler, necesarias para evitar en lo 
posible, la caída o proyección de materiales sobre la vía pública, o que puedan afectar el tránsito peatonal o a 
terceros. 

 

2.1 UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los predios objeto del contrato cuyo objeto es “Realizar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto 
agotable, la demolición, retiro, transporte, disposición final de escombros, así como el cerramiento y señalización 
de los predios propiedad de la caja de la vivienda popular, que se hayan adquirido como resultado del proceso de 
reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable, en las diferentes localidades de Bogotá D.C” se encuentran 
localizados en las siguientes localidades: 
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La Caja de la Vivienda Popular podrá incluir un predio o sector nuevo a intervenir, si durante la ejecución del 
contrato se presenta algún tipo de emergencia o situación sobreviniente que amerite intervención inmediata. 
 
Para mayor información sobre la ubicación de los predios que pueden hacer parte del presente proceso de 
interventoría se puede consultar el siguiente link: 
 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1SDrpRW7nOee7BoLeMSrs00LDNZkt28I&usp=sharing 
 
Dentro del contrato de demoliciones se contemplan las siguientes actividades: 
 

2.2 DESRODENTIZACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN: DESRATIZACIÓN, PARA EL CONTROL EFECTIVO Y PREVENCIÓN DE ROEDORES. 

 

El personal que realizará estas laboras deberá utilizar todos y cada uno de los Elementos de Protección Personal 
para su bioseguridad e integridad durante el desempeño de sus funciones, elementos que suministrará en perfectas 
condiciones para su uso; el contratista. 

 

Sistemas Pasivos: Colocación en áreas externas de manera rotativa, cebos granulados o parafinados efectivos 
para lograr la ingestión voluntaria por parte de roedores como ratas y ratones con su respectiva señalización. 
Rodenticida anticoagulante de dosis única en bloque. 

 

Control Físico: Entrega y ubicación de cajas cebaderas, resistentes a factores externos o ambientales. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1SDrpRW7nOee7BoLeMSrs00LDNZkt28I&usp=sharing
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2.3 DEMOLICIÓN 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA DEMOLICIONES DE INMUEBLES 
 

Inicialmente se debe colocar señalización en el predio a demoler teniendo en cuenta de dejar frente a la demolición 
un sendero peatonal adecuado si es posible. En el eventual caso de requerirse un sendero sobre la vía vehicular, 
se deberá señalizar el sendero peatonal con colombinas plásticas y tres líneas de cinta reflectora, buscando 
garantizar así la protección a la integridad física del peatón. 

 

No debe haber trabajadores ocupados en tareas de demolición en diferentes niveles. 

 

Se desmantelarán las tejas, cerchas, los cristales, puertas, ventanas, muebles de bajos objetos sueltos y todo 
elemento que no haga parte del sistema de soporte principal o que su material no corresponda al que la escombrera 
recibe. 

 

Después del desmantelamiento se procederá a la demolición como tal de arriba hacia abajo o como lo recomiende 
el especialista estructural previa verificación. 

 

Para estos casos las volquetas se parquearán frente a la fachada del predio (en caso que la topografía del terreno 
lo permita) sin obstaculizar el paso peatonal e inmediatamente se tenga un volumen aproximado de escombros por 
el contratista se procederá a cargar los mismos. En caso de requerirse, se ubicará el sendero peatonal por la 
calzada y si definitivamente el espacio es muy reducido, se procederá a implementar un plan de contingencias para 
que por medio de un paletero se organice el flujo peatonal de manera puntual. 

 

Se podrá retirar el escombro solo durante las interrupciones de los trabajadores de derribo. 

 

SECUENCIA PARA EL DERRIBO DE PISOS 
 

● Cercar la zona situada inmediatamente debajo y prohibir la entrada en ella de los trabajadores. 

● No debilitar los elementos de soporte o apoyo de entrepisos si no se terminaron las labores que hayan de 
efectuarse sobre las mismas. 

● No acumular escombro sobre las losas, particularmente sobre el centro. 

● Trabajar sobre tablones para distribuir la carga, aunque la mayoría de las veces los trabajadores están más 
seguros sobre las vigas de la misma construcción, de esta manera se hace más efectivo el golpe del demoledor 
sobre la estructura. 

● Trabajar desde el centro de la losa hacia afuera. 

● En todo momento debe haber un carro tanque el cual estará creando cortinas de agua, esto con el fin de evitar 
que se disperse material particulado en el sector. 

 

Para la realización de la DEMOLICIÓN de cada inmueble, el contratista deberá proponer la metodología adecuada 
para llevar a cabo la misma: mecánica, manual o combinada; teniendo como premisa el sistema estructural, su 
configuración constructiva y previendo no afectar o desestabilizar las construcciones vecinas que no son de 
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propiedad de la CVP, debido a que existen viviendas y/o construcciones que comparten muros y/ó se apoyan en 
las construcciones siguientes, para éstos casos se deberá dejar algunas secciones de muros a manera de 
contrafuerte, de tal forma, que el propietario de la construcción contigua o vecina disponga del tiempo necesario 
para mejorar la cimentación de su vivienda. 

 

En todos los casos, se deben demoler las estructuras preexistentes (muros, pisos y concreto estructural), 
exceptuando los casos particulares en los cuales se pueda presentar una inestabilidad del terreno o un riesgo en 
predios aledaños. 

 

CARGUE Y TRASIEGO MANUAL EN PENDIENTES O SITIOS DE DIFÍCIL ACCESO DE MAQUINARIA, PARA 
ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y MATERIALES VARIOS. 

 

Este ítem se refiere al acarreo o movimiento de forma manual de los residuos y sobrantes producto de la demolición, 
hacia lugares determinados para su posterior cargue a los vehículos o directamente a los mismos, los cuales 
transportarán dichos residuos hasta los lugares autorizados para su disposición final. Este trasiego se efectuará en 
aquellos predios de difícil acceso, que se encuentran en áreas con pendientes donde no es posible el ingreso de 
maquinaria, por tanto, se requiere realizar el trasiego de los residuos de forma manual, ya sea en baldes, carretilla 
o lonas. 

 

Se aclara que este ítem, incluye la actividad de traspaleo o cargue manual de los residuos y sobrantes producto de 
la demolición que necesiten ser trasegados de forma manual, usando para ello palas y su costo estará incluido en 
cada uno de los ítems de demolición y no se pagará por separado. 

 

En ningún caso se reconocerá pago por concepto de este ítem para el transporte o traslado de materiales o insumos 
requeridos para la ejecución de otros ítems (postes, señales, material vegetal, etc.). 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Una vez se demuela el predio el material originado en el proceso se transportará de forma manual en baldes, 
carretillas o lonas por el personal de obras, hasta un sitio aprobado por la supervisión para realizar un acopio 
temporal. Una vez se cuente con el material suficiente para cargar una volqueta se procede al cargue de los RCD 
hasta el sitio de disposición final autorizado. 

 

El interventor debe saber que: 

 

Nota 1: El daño en redes y/o tuberías es responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá reportar de manera 
inmediata a la empresa de servicio público correspondiente, atender los requerimientos y reparar los daños 
causados de ser el caso, asumiendo el costo total de los mismos. El interventor deberá informar a la Supervisión 
si se presenta alguna de estas situaciones, mediante un informe ejecutivo con el soporte correspondiente 
y el registro fotográfico. 

 

Nota 2: El daño en construcciones aledañas es responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá asumir el 



 
  

 
ANEXO TÉCNICO 

Código: 208-DGC-Ft-43 

 
Versión: 1 

 

Pág: 12 de 

22 

Vigente desde: 19/10/2016 
 

 

costo total y reparar los daños causados. 

 

Nota 3: El daño en vías, andenes y/o elementos urbanísticos son responsabilidad exclusiva del contratista, quien 
deberá asumir el costo total y reparar los daños causados. 

 

Nota 4: El daño y/o accidentes a terceros son responsabilidad exclusiva del contratista, quien deberá asumir el 
costo total y reparar los daños causados. 

 

2.4 CERRAMIENTOS 
 

El cerramiento busca separar y proteger la zona del predio evitando el acceso de personas, vehículos u otro tipo 
de maquinarias que sean ajenos. 

 

ESPECIFICACIONES: 
 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION: SERVICIO DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POSTE DE 
CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚA 5 HILOS 

 

UNIDAD DE MEDIDA: Metro Lineal (ml) 
 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: 

● Servicio de instalación de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio.  

● El cerramiento deberá tener una altura de 1.80 metros libres con postes de concreto y 5 hilos de alambre 
de púas, debidamente aseguradas a los postes. 

● El servicio de instalación del cerramiento se desarrollará de acuerdo con lo indicado por el Supervisor 
siguiendo el perfil del terreno. 

 

Imagen de referencia del tipo de cerramiento requerido: 

 

 
 

Vista de referencia del tipo de cerramiento requerido 

La localización de los cerramientos será la indicada por el Supervisor (según sea el caso), de acuerdo con la 
proyección de vías, a la posición de los accesos, de las obras existentes en el predio, de las redes de infraestructura 
y de las áreas internas requeridas por la obra, evitando estorbos en la circulación de vehículos y peatones, o a los 



 
  

 
ANEXO TÉCNICO 

Código: 208-DGC-Ft-43 

 
Versión: 1 

 

Pág: 13 de 

22 

Vigente desde: 19/10/2016 
 

 

vecinos. 

 

Se tendrá cuidado en la previsión de taludes resultantes de la excavación de cimientos para el replanteo del mismo. 

  

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

 

● Preparación de la superficie: El Contratista deberá limpiar el área requerida para la instalación del 
cerramiento, la cual tendrá un ancho mínimo de un metro (1.00 m) a cada lado del emplazamiento previsto 
para ésta.  

 

● Instalación de los postes: Todos los postes se colocarán verticalmente con el alineamiento y rasante 
establecidos en los documentos del proyecto. Los postes esquineros deberán arriostrarse diagonalmente hacia 
los postes de las líneas adyacentes. Los postes deberán colocarse verticalmente, aceptándose como máximo, 
una desviación de cincuenta milímetros (50 mm) respecto de la vertical (plomada). No se aceptará el hincado 
como sistema de instalación de postes. 

 

● Colocación del alambre: Se colocarán 5 hiladas de alambre de púa debidamente aseguradas en toda la 
longitud del cerramiento. Los alambres se unirán firmemente a los postes en las alturas señaladas, 
horizontales, paralelos y estirados uniformemente. En los postes terminales, los alambres de púas se fijarán 
horizontalmente por lo menos en tres (3) puntos y las puntas sueltas del alambre se anudarán, doblándolas y 
apretándolas. Se permitirán empates en los alambres horizontales, si se hacen con mordazas galvanizadas 
de tornillo o directamente entrelazando los alambres setenta y cinco milímetros (75 mm) a cada lado del punto 
de unión, con un mínimo de seis (6) vueltas dadas en dirección contraria sobre cada lado, cortando 
perfectamente las puntas sobrantes. 

 

● Limpieza: Terminados los trabajos, el Contratista deberá remover y realizar la disposición de residuos y 
presentar certificado de la correcta disposición. 

 

TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN: 

 

Las dimensiones de los postes no podrán ser inferiores a las establecidas en los documentos del proyecto. 

 

● Ningún poste podrá alejarse en más de cien milímetros (100 mm) de la posición establecida por el 
interventor según el lindero que se reporte por la topografía. 

 

● Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas, deberán ser corregidas por el 
Contratista, a su costo, a plena satisfacción del interventor y posteriormente del Supervisor. 

 

MATERIALES: 

 

● Postes de concreto: Los postes de concreto serán prefabricados y construidos con concreto reforzado de 
resistencia mínima a compresión a los veintiocho (28) días de veintiún megapascales (21 MPa) o doscientos 



 
  

 
ANEXO TÉCNICO 

Código: 208-DGC-Ft-43 

 
Versión: 1 

 

Pág: 14 de 

22 

Vigente desde: 19/10/2016 
 

 

diez kilogramos por centímetro cuadrado (210 kg/cm2). La armadura estará constituida por cuatro (4) varillas 
de mínimo seis milímetros (6 mm) de diámetro, más estribos cada doscientos milímetros (200 mm). 

  

La sección transversal mínima será de cien por cien milímetros (100 mm x 100 mm) y las longitudes mínimas 
serán de dos metros y medio (2.50 m) para postes de línea y tres metros (3.00 m) para postes esquineros y 
pie de amigos. Las perforaciones de los postes deberán tener amplitud suficiente para permitir el libre paso 
del alambre o deberán disponer de aditamentos adosados para tal fin. 

 

● Alambre de púas galvanizado: Será alambre compuesto por dos (2) hilos retorcidos de hierro galvanizado 
calibre 12.5, con púas de dos (2) o cuatro (4) puntas de alambre galvanizado calibre 14. El proceso de 
galvanización será de doble inmersión. Salvo que los planos indiquen lo contrario, la separación entre púas 
será de ciento veinticinco milímetros (125 mm) para las de dos (2) puntas y ciento cincuenta milímetros (150 
mm) para las de cuatro (4) puntas. 

 

● Grapas para cerca: Las grapas para sujetar el alambre a los postes de madera deberán tener, cuando menos, 
cuarenta milímetros (40 mm) de longitud y el alambre del cual estén hechas deberá ser galvanizado de acuerdo 
con los requisitos de la norma ASTM A 121. 1” calibre 12, recubrimiento en zinc. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 

 

El Contratista deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios para asegurar que la instalación de los 
cerramientos de las cercas de alambre tenga la calidad exigida, garantizando el cumplimiento del programa de 
ejecución de los trabajos y seguridad en el trabajo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y pagará por cortes de ítems debidamente ejecutados de acuerdo con las determinaciones aceptadas 
por el Supervisor en metros lineales, previa verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de estabilidad 
y buena ejecución. 

 

El valor del ítem estipulado dentro del contrato incluye todos los costos asociados de la instalación. 

 

NO CONFORMIDAD. 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o su terminación, la instalación se 
considerará como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá volver a realizar la instalación sin que 
implique modificaciones o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

2.5 LIMPIEZA DE LOTES, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS Y/O ESCOMBROS:  

 
Limpieza de lotes, retiro y disposición final de la totalidad de basuras y escombros generados en desarrollo de los 
cerramientos en los sitios autorizados para ello. 
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TRANSPORTE DE MATERIALES 

 

Los materiales generados por el proceso de demolición, deberán ser protegidos durante el acarreo con un 
recubrimiento debidamente asegurado a la carrocería del vehículo, de manera que impida la caída sobre las vías 
por donde se transportan, así como las zonas aledañas a la obra. 

 

Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar las llantas de todos los vehículos empleados en 
el transporte de material. Todo daño producido por los vehículos de la obra en las vías por donde transiten, deberá 
ser corregidos por el contratista, a su costo. Es responsabilidad del mismo el cumplimiento de las normas 
pertinentes y vigentes que al respecto haya emitido la Secretaría Distrital de Ambiente o el Ministerio de Ambiente. 

 

2.6 SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL DE PREDIO EN ALTO RIESGO (Incluye dado de cimentación 
de 0.25m x 0.25m x 0.5m). La señal es suministrada por el contratista 
 
Descripción general  
El Contratista está en la obligación de señalizar el lote resultante del proceso de demolición, posterior a su 
desrodentización. La señalización constará de un aviso que enuncie: ALERTA: ZONA DE ALTO RIESGO NO 
MITIGABLE 
  
El contratista deberá instalar una señal en el predio resultante de la demolición, garantizando la estabilidad y 
equilibrio de la señal. Esta señal será suministrada por el contratista y las especificaciones técnicas se describen 
a continuación: 
  
El contratista deberá hacer un ahoyado de 25x25x50 cm y en su interior construir un dado de 25*25*50 cm en 
concreto de 2500 psi en cada uno de los soportes de la valla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señales metálicas para predios adecuados en alto riesgo no mitigable.  

Medidas de la placa: ancho = 80cm, alto = 40 cm; medidas del poste: largo = 250cm; ancho = 5cm., pintura 
reflectiva. 

 

Las señales metálicas deberán ir con la siguiente información impresa: PREDIO EN ALTO RIESGO NO 
MITIGABLE prohibido parcelar, urbanizar, construir, habitar, Botar basuras y escombros. Ley 599 del 2000, Ley 

80cm 

40cm 
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810 de 2003 y Ley 1801 del 2016. Denuncie cualquier anomalía en la alcaldía local. 

 

Forma de pago 

 

El pago se efectuará por unidad (UND) y conforme al cuadro de cantidades de obra y precios unitarios una vez la 
supervisión verifique absolutamente que la actividad descrita en el presente ítem se haya terminado en su totalidad. 

 

No conformidad 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o su terminación, las obras se 
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 

3. CONDICIONES DOCUMENTALES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 

 
El Interventor deberá supervisar cada una de las actividades a ejecutar por el Contratista y que se especifican en 
el presente anexo, como un mecanismo de control y seguimiento, teniendo en cuenta que los procedimientos aquí 
descritos son el mínimo de las actividades a ser ejecutadas por parte del Interventor para el cumplimiento de sus 
funciones, por lo cual y en complemento de lo aquí establecido, el Interventor está obligado a verificar y controlar 
que el Contratista cumpla de manera estricta lo establecido en el contrato y sus anexos. La aplicación de los 
procedimientos aquí descritos, en adición con todos aquellos que, a juicio del Interventor, resulten pertinentes para 
el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al cumplimiento por parte del Contratista de los 
resultados previstos en el Contrato Obra y sus capítulos y Apéndices.  
 

3.1 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL 
CONTRATISTA DE DEMOLICIONES 
 
Objetivo: Vigilar que el Contratista cumpla con todas sus obligaciones derivadas del contrato de demoliciones, en 
todos los campos (técnico, administrativo, financiero, ambiental y social) 
 
Insumos: 
 

● Contrato de Obra 
● Anexo técnico 
● Normatividad vigente relacionada con el manejo de RCD´S y SST 
● Comunicaciones entre el contratista y el interventor con la supervisión 
● Instrucciones que el supervisor le imparta al Interventor, con ocasión del desarrollo de las obras. 
● Actas Mensuales de ejecución 
● Programación de obra 
● Garantías 

 
Productos: 
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● Informes Mensuales de la Interventoría que incluya la gestión del Contratista en ca da una de las áreas 

tales como Técnica, Administrativa, financiera, ambiental y social 
● Solución a las consultas que formule el Contratista 
● Concepto técnico de aprobación sobre la formulación por parte del Contratista, de soluciones alternas, en 

caso de que éstas sean presentadas por el Contratista. 
● Solicitud de iniciación de procesos administrativos sancionatorios al Contratista. 
● Comunicaciones por parte del Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de 

multas, descritos en el Contrato. 
● Conceptos técnicos especializados sobre consultas elevadas por el Supervisor, las cuales deben 

responder dentro de los términos que exija el supervisor. 
 

3.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
  
Objetivo: Controlar la ejecución presupuestal del proyecto. 
 
Insumos: 
 

● Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas. 
● Precios unitarios del Contrato. 
● Acta de Iniciación del Contrato. 
● Plan de cuentas programado por el Contratista, indicando monto y fecha estimada de radicación de las 

facturas de cobro por Acta Mensual de Obra. 
● Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. 

 
Productos: 
 

● Actas Mensuales de Obra debidamente aprobadas y recolección y diligenciamiento de todos los 
documentos necesarios para el trámite del pago ante la Caja de la Vivienda Popular. 

● Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detallada del presupuesto. 
● Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato. 
● Reprogramación mensual, ajustada contra pre actas o actas de recibo parcial de obra, cuyas cantidades 

hayan sido verificadas y aprobadas por la Interventoría. 
● Balance mensual del presupuesto 
● Revisión y aprobación de cantidades de precios unitarios no previstos en caso de reemplazar algunos de 

los predios enunciados en el Anexo Técnico. 
● Acta de recibo a satisfacción. 
● Informe de final de liquidación. 
● Acta de liquidación. 

 

3.3 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
 
Objetivo: Controlar la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el 
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Cronograma de ejecución y la verificación del cumplimiento del mismo por parte del contratista. 
 
Insumos: 
 

● Programación de Obra y Cronograma de ejecución presentado por el Contratista. 
● Controles mensuales y semanales de avance de obra físicamente ejecutada. 
● Registro diario de condiciones climáticas, lo cual deberá ser registrado en la bitácora o libro diario de obra, 

especificando por días y horas la ocurrencia de lluvias o condiciones climáticas adversas, que pudieran 
haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas. 

● Libro de bitácora de Obra. 
● Informe de residente de obra 

 
Productos 
  

● Informes semanales y mensuales del avance de la obra, valorado en semanas en los aspectos físicos y 
de inversión, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. 

● Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal. 
● Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentación de un Plan de 

Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programación de Obra y Cronograma de Metas 
Físicas que puedan generar incumplimiento de la Meta Física establecidas por el Contratista en el Contrato 
de Obra. 

● Revisión y aprobación de las reprogramaciones del Cronograma de Meta Física. 
● Apremios al Contratista por presuntos incumplimientos del Cronograma de Meta Física. 

 
Cronograma de entrega de los productos Semanalmente: 
 

● El Interventor entregará al Supervisor un Informe Semanal de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en el contrato. 

 
Mensualmente 
 

● El Interventor entregará al Supervisor un Informe Mensual de acuerdo con los requerimientos establecidos 
en contrato, el cual debe contener como mínimo, los siguientes aspectos además de los contenidos en el 
Contrato de Interventoría: 

 
- Consolidado analítico del mes. 
- Análisis de correctivos 
- Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes. 

 
Al finalizar la ejecución del contrato 
 

● Informe final de ejecución. 
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No obstante, lo anterior, el Interventor deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato de Interventoría 
y en el Manual de Contratos de la Caja de la Vivienda Popular que se encuentre vigente, o el documento que lo 
reemplace. 
 

3.4 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL INTERVENTOR  

 

Informe Semanal de Avance de los Trabajos: 
 

● Debe presentar al Supervisor un Informe Semanal de Avance de los trabajos y labores realizadas por la 
Interventoría, en medio digital, con corte los días lunes el cual deberá ser entregado por la interventoría 
los días martes o en caso de festivo el día hábil siguiente y debe contemplar entre otros los siguientes 
aspectos: 

 
a. Descripción general del contrato. 
b. Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por el Contratista y su equipo 
c. Descripción del estado técnico y administrativo de los trabajos desarrollados. 
d. Descripción del Avance (con diagrama) de la Programación física y económica de los contratos 

a la fecha de corte. 
e. Descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo de los 

trabajos conforme al programa aprobado por la Interventoría y el Supervisor. Descripción de las 
medidas correctivas en los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y 
sociales y de las medidas preventivas que deben implementarse para evitar futuros atrasos. 

f. Inclusión de los planos, figuras, fotos, cuadros y demás información relevante relacionada con el 
avance del contrato. 

g. Descripción de las actividades desarrolladas durante la semana por la Interventoría. 
h. Resumen consolidado del avance general de los contratos de construcción y de Interventoría.  
i. Observaciones y recomendaciones del Interventor. 
j. Reporte de las metas físicas ejecutadas y programadas. 

 
● Entregar al Supervisor a más tardar dos (2) días hábiles después de realizadas las reuniones de 

seguimiento al contrato de construcción y de Interventoría, las Actas de los Comités respectivos en medio 
magnético compatible con el software del Supervisor. 

 
● Entregar al Supervisor por escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoría, las soluciones a 

las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos. 
 

● Entregar al Supervisor para su trámite, todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas 
por parte del Contratista y el Interventor. 

 
● Entregar todos aquellos informes particulares adicionales a los estipulados en el Manual de Contratos del 

Supervisor vigente al momento de requerirse o el documento que lo reemplace, requeridos por el 
Supervisor. 
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3.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO CRONOLÓGICO 
 
El Interventor debe llevar un registro fotográfico cronológico, conforme a lo indicado el Supervisor. 
 

3.6 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Seis meses o a monto agotable. 
 
NOTA 1: El plazo para la ejecución del contrato es el antes citado, no obstante, y teniendo en cuenta que el contrato 
de obra es a precios unitarios y/o monto agotable, el contrato de Interventoría podrá ser terminado cuando el 
contrato de obra principal se termine. La Caja de la Vivienda Popular en ningún caso se hará responsable de pagos 
por compromisos que hayan adquirido previamente la Interventoría a la fecha de terminación anticipada. 
 
 

3.7 SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS: 
 
El Interventor deberá garantizar la supervisión de los siguientes programas: 
 

● Programa de seguridad y salud en el trabajo 
● Programa de gestión social. 
● Programa de manejo ambiental. 

 
 
3.7.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 
  
El Interventor supervisará al Contratista en la ejecución los trabajos de los cerramientos bajo el enfoque de gestión 
de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: 
 
• Alcance 
• Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 
• Objetivos de la Calidad. 
• Responsabilidades de la Dirección 
• Control de documentos y datos 
• Control de registros 
• Recursos 
• Provisión de recursos 
• Materiales 
• Recursos humanos 
• Infraestructura y ambiente de trabajo 



 
  

 
ANEXO TÉCNICO 

Código: 208-DGC-Ft-43 

 
Versión: 1 

 

Pág: 21 de 

22 

Vigente desde: 19/10/2016 
 

 

• Requisitos 
• Comunicación con el Cliente 
• Compras 
• Producción y prestación del servicio 
• Identificación y trazabilidad 
• Propiedad del cliente 
• Preservación del producto 
• Control de producto no conforme 
• Seguimiento y medición 
• Auditoria 
 
Nota: El Contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo 
requerido para la ejecución del contrato. 
 
Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor, serán obligatorios para 
el Contratista quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas 
deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación. En caso de que el Contratista no 
cumpla con alguno de ellos, el Interventor y/o Supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el 
número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones 
se genere costo adicional alguno para la CVP. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar 
las sanciones del caso. 
 

3.7.2 GESTIÓN SOCIAL 
 
El Interventor deberá realizar control y seguimiento de acuerdo con lo descrito a continuación: 
 
MARCO NORMATIVO 
 
Las acciones que en materia de gestión social se adelanten en procura de atender los impactos del desarrollo de 
un mantenimiento, tienen fundamento en un amplio marco normativo del orden Nacional, Distrital e Institucional, 
del cual a continuación se presentan los de mayor relevancia: Del orden Nacional: 
 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a 

la participación democrática. 
3. Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
4. Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 
5. Ley 190 de 1995. Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan 

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 
6. Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. 
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7. Ley 99 de 1993 por la cual se crea el ministerio del medio ambiente. 
8. Ley 152 de 1994, Ley orgánica del Plan de Desarrollo. 
9. Ley 134 de 1994, Mecanismos de participación ciudadana Del orden Distrital: 
10. Directiva 001 de 2011 "Democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, promoción 

de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables marginales y/o excluidas de 
la dinámica productiva de la ciudad". 

11. Decreto 371 de 2010 por el cual se establecen los lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia 
y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital. 

12. Guía de movilidad reducida y guía práctica de la movilidad urbana. 
13. Decreto 619 de 2000. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá D.C. 
14. Decreto 496 de 2003, por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. 
15. Decreto 1660 de 2003: por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población 

en general y en especial a las personas con discapacidad. 
16. Decreto 197 de 2014 por medio del cual se adopta la Política Publica Distrital de servicio a la ciudadanía 

en la Ciudad de Bogotá D.C. 
17. Decreto 166 de 2010 por el cual se adopta la política Pública de Mujer y Equidad de Género en el Distrito 

Capital. 
18. Resolución 747 de 1998, por la cual se establecen topes máximos para sueldos y demás gastos que se 

pueden pagar por contratos. 
19. Decreto 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 

en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Previo al inicio de las labores de demolición, se debe realizar la socialización del procedimiento en las edificaciones 
aledañas y en las zonas que directamente se van a ver impactadas por el movimiento de maquinaria y/o de personal 
de obra. Se les debe informar por lo menos con un día de antelación a los vecinos circundantes, con el fin de que 
los habitantes de predios colindantes puedan evacuar y evitar riesgos en su integridad física. Bajo ninguna 
circunstancia se podrán iniciar labores de demolición con residentes o personas al interior de predios aledaños. Se 
les debe informar la importancia del proceso de demolición para evitar invasiones y que de su colaboración depende 
la celeridad del proceso. Esta socialización deberá quedar en un acta de vecindad la cual debe ir firmada por el 
residente o propietario del inmueble, con mínimo los siguientes datos: nombres completos y apellidos del residente 
o propietario, documento de identificación, fecha de la socialización, fecha de la demolición y registro fotográfico.  
 
Esta acta también deberá ir firmada por el profesional social a cargo y el director de proyecto. 
 

3.7.3 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la aprobación de 
la Interventoría y supervisión de la CVP. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la 
autoridad competente requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención 
de los permisos o autorizaciones. 
 
Ser responsable por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos y/o autorizaciones, también, 
servicios de evaluación y seguimiento, que se causen para el Contrato, y remitir original y dos copias de los recibos 
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de pago a la Supervisión una vez éste sea realizado, el cual será requisito indispensable para la liquidación del 
contrato. 
 
Como requisito para la ejecución del contrato, el Contratista deberá garantizar que sus subcontratistas, 
proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el 
proyecto según la normatividad vigente. 
 
No se admitirá cambio de proveedores y/o sitios de disposición final de escombros que no hayan sido previamente 
aprobados por la Supervisión de acuerdo a la normativa Ambiental vigente. El sitio o sitios que se determinen 
necesarios para la disposición de los residuos de construcción y demolición, deberán estar avalados por la 
Secretaría Distrital de Ambiente o el ente de control que haga sus veces. 
Debe dar cumplimiento a los siguientes lineamientos y será responsable por cualquier incumplimiento de los 
mismos durante la ejecución del contrato: 
 

- Legislación Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. 
- Plan de Ordenamiento Territorial aplicable y sus modificaciones. 
- Legislación en Arqueología y en materia cultural vigente. 
- Manual de silvicultura, según lo dispuesto por la Autoridad Ambiental Competente. 
- Plan de Manejo Ambiental para el Contrato. 
- Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Autoridad Ambiental Competente- AAC. 

y los que sean requeridos por el contante o ente ambiental. 
 
● Previo al inicio de las actividades de los cerramientos, el contratista debe elaborar el Plan de Gestión Integral 

de Residuos de Construcción y demolición – PGRCD, conforme con los lineamientos dados por la normatividad 
ambiental vigente, este documento debe ser aprobado por la autoridad ambiental. 

 
● El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materiales de los cerramientos, de 

acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente. 
 
● El contratista será responsable de la apertura y cierre del PIN ambiental, donde realizará el cargue del PGRCD 

y los certificados de disposición final y aprovechamiento de manera mensual, también reportará los gastos 
mensuales de la implementación del PGRCD, datos de transporte y el reporte de material reutilizado y cierre 
del mismo, una vez finalizada las actividades. El contratista debe entregar a la CVP el soporte de cumplimiento 
de esta obligación, acorde con la normatividad vigente. 

 
● El contratista debe revisar el estado, previo al comienzo de los cerramientos, de los sumideros y alcantarillas 

existentes de su zona de influencia directa e indirecta, incluyendo registro fotográfico. Debe realizar y mantener 
la protección de los mismos durante la ejecución de sus actividades. 

 
● Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados 

durante la ejecución de los cerramientos, antes de la firma del acta de recibo a satisfacción. 
● El contratista debe realizar el tratamiento de las aguas residuales generadas como parte del mantenimiento 

asumiendo el costo generado por dicho tratamiento. 
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● El contratista debe garantizar que no se realice acopio de materiales o escombros que afecten y/o alteren las 

condiciones y calidad del agua de cualquier fuente superficial que se encuentre cerca al área de influencia 
directa de los cerramientos. 

 
● El contratista debe implementar cuartos de almacenamiento de residuos que sean necesarios, estos deben 

cumplir con la normatividad vigente y fijar espacios para el uso de los puntos ecológicos en cumplimiento al 
Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Solidos (PAIPAERS). 

 
● El contratista deberá realizar la disposición final de los residuos peligrosos – RESPEL generados durante la 

ejecución del contrato de manera adecuada, ante empresas gestoras y certificadas por la autoridad ambiental 
competente. 

 
● El contratista deberá realizar seguimiento a la disposición de los RESPEL generados con su debido certificado 

de disposición final. 
 

3.7.4 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La gestión de componente de seguridad y salud en el trabajo, deberá ser desarrollado por el contratista y como 
mínimo debe tener lo siguiente: 
 
● Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social integral (salud, pensión 

y riesgos laborales). 
● Desarrollar, implementar y socializar las políticas en SST y gestionar los riesgos que son objeto del contrato 

bajo un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – SG-SST. 
● Contar con los servicios sanitarios adecuados, proporcionando uno (1) por cada quince (15) trabajadores, 

diferenciándolos tanto para hombre y mujeres, estos baños deben estar dotados de los elementos 
indispensables para su uso y deben realizar aseo mínimo dos aseos semanales a cada uno. 

● El contratista debe garantizar la señalización del lugar, que sus colaboradores porten adecuadamente sus 
elementos de protección personal, la ubicación estratégica de extintores, camillas, botiquines y kit de derrames, 
también debe realizar la demarcación de las zonas (campamento de la obra). 

● El contratista debe dar cumplimiento a la legislación vigente para trabajo de alto riesgo (permisos, 
inspecciones, etc.) 

● Cumplir con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo establecido 
en la Resolución 0312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y/o las que la modifiquen según 
normatividad vigente, asimismo deben establecer y los Estándares mínimos para trabajadores en trabajos que 
realicen actividades de alto riesgo de acuerdo con los que hace referencia el Artículo 31 de la Resolución 
citada. Si es el caso del objeto del contrato. 

 
El contratista debe aportar dentro de los siguientes 20 días calendario los siguientes documentos firmados conjunto 
con el acta de inicio: 
 
● Documento Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo vigente. 
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● Documento que contenga plan anual de trabajo del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 
(SG_SST) firmado por el empleador o contratante en el que se identifique como mínimo: objetivos, metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma anual de la vigencia. 

 
Estos documentos deben ir firmados por el interventor. 
 
NOTA: La CVP se reserva el derecho a verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento de estos 
requisitos de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.28. El empleador debe adoptar y mantener las 
disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por 
parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. 
Presentar un capítulo de la gestión Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo en los informes 
mensuales que debe contener como mínimo: 
 

- Informes semanales de seguimiento de los programas de SST, realizadas por Contratista. 
- Resumen de actividades de los cerramientos realizadas en el periodo 
- Tabla de control de personal y reporte la rotación del personal. 
- Listado de maquinaria y equipos utilizados durante todo el contrato, también debe incluirse el manual de 

funcionamiento. 
- Listado de vehículos utilizados en el periodo. 
- Reporte de las actividades y estadística de accidentes e incidentes de trabajo (el contratista debe realizar 

la investigación correspondiente y comunicar su plan de acción ante esta), también, realizara un reporte 
de las inspecciones de seguridad y salud en el área y a los trabajadores (recordar que el reporte estadístico 
es mes calendario) para todo el contrato. 

- Certificación del Representante Legal o del Revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios (contratista 
y subcontratistas). 

- Cuadro consolidado de las actividades y capacitaciones desarrolladas por el contratista y validadas por la 
Supervisión en cumplimiento del Plan de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ofertado. 

 
Recomendación 
 
El informe mensual ambiental y del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo deben ser presentados 
a la Interventoría para su aprobación y visto bueno. 
 

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
4.1 REQUISITOS GENERALES 
 
El interventor deberá presentar y obtener la aprobación por parte del supervisor, de las hojas de vida del equipo de 
trabajo mínimo requerido contractualmente dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la suscripción del 
acta de inicio, el cual es el siguiente: 
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PERFIL 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL                     

GENERAL 

% 
DEDICACIÓ

N 

CANTID
AD 

 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto con 
experiencia profesional certificada no menor a siete 
(7) años contados a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional; y experiencia Específica 
certificada como Director de interventoría por lo menos 
en dos (2) contratos, cuyo objeto o actividades incluyan 
obras de demolición de edificaciones. 

15% 1 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Profesional en Ingeniería Civil con experiencia 
profesional certificada no menor a cinco (5) años 
contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y experiencia específica certificada de por lo 
menos un (1) contrato de obra como residente y cuyo 
objeto esté relacionado con el objeto del presente 

proceso con más de 2500 m2. 

100% 1 

 
INGENIERO 

ESTRUCTURAL 
(ASESOR) 

Profesional en Ingeniería Civil con experiencia 
profesional certificada no menor a siete (7) años 
contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y experiencia específica certificada de por lo 
menos dos (2) contratos certificados con el cargo de 
asesor estructural y/o ingeniero estructural en obras de 
demolición 

10% 1 

INGENIERO 
AMBIENTAL Y 

SST 

Profesional de ingeniería Ambiental o en recursos 
hídricos y gestión ambiental, con especialización en SST 
con experiencia profesional certificada no menor a cinco 
(5) años contados a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. Y experiencia específica 
certificada como coordinador  ambiental y como 
residente SST de por lo menos dos (2) contratos 
certificados. 

20% 1 

TRABAJADOR  
SOCIAL 

Profesional en trabajo social o similares con experiencia 
profesional certificada no menor a cinco (5) años 
contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y experiencia específica certificada 
profesional social en obras de demolición o construcción. 

20% 1 

 
Nota: Para efectos de este contrato, se tendrá en cuenta la experiencia contada a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, junto con el Certificado de vigencia de la matrícula, expedida por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), 
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según sea el caso. Lo anterior con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
A saber: 
 

1. Disponer del personal mínimo exigido en el proceso de contratación. 
2. El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos 

establecidos en el pliego y en el contrato dará lugar a la imposición de las sanciones respectivas. 
3. Para la elaboración de la oferta el proponente tiene la carga y el riesgo de presupuestar su personal y los 

aspectos exigidos e incluyendo como mínimo a los indicados en los documentos del proceso, incluyendo 
su dedicación. 

4. El personal mínimo solicitado deberá estar presto para cualquier tipo de asesoría que se requiera, y deberá 
realizar visitas permanentes al sitio donde se realice la intervención con el fin de verificar que se estén 
realizando las actividades correctamente, así mismo deberán presentar los informes respectivos. 

5. El Interventor se obliga a que todos y cada uno de los profesionales, incluido el director, necesarios para 
la ejecución del proyecto estén disponibles en persona cada vez que la CVP lo requieran, so pena de 
considerarse como causal de incumplimiento del contrato, sancionable de conformidad con el contrato y 
la Ley. 

6. El personal mínimo solicitado, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual se entiende con su 
participación en el proceso, que el proponente lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su totalidad 
al momento de elaborar su propuesta económica. 

7. El Interventor deberá garantizar que el personal destinado para la ejecución de los trabajos cumpla con 
TODOS los requisitos solicitados por la CVP señalados en los documentos que hacen parte integral del 
contrato. 

8. Estos profesionales emiten el informe mensual correspondiente, según el caso particular que se presente, 
tanto informes preliminares de diagnóstico y recomendaciones iniciales como Informes definitivos con 
recomendaciones finales, los cuales deberán estar incluidos en los documentos mensuales. 

9. Disponer del personal mínimo que garantice los rendimientos en las programaciones presentadas, 
garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo. 

10. Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo cargo. 
11. El pago de los honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusive 

responsabilidad del contratista. 
12. Para la prestación del servicio, el contratista deberá contar con los equipos de cómputo y la infraestructura 

técnica que considere necesarios para el óptimo desarrollo del objeto contractual. 
13. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del proponente 

que resulte ganador del proceso de selección y no tendrá vínculo laboral con la CVP. La entidad se reserva 
el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo de trabajo, en los siguientes 
eventos: 

 
● Por autorización o solicitud de la CVP por intermedio del interventor del contrato designado por 

esta, cuando advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones 
atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. 

● Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 
● En el evento de enfermedad o vacaciones será remplazado y solo por el tiempo necesario. 
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● En el evento que se determine que uno de los miembros del equipo de trabajo presentado por el 
contratista pueda estar incurso en un conflicto de intereses. 

● Para los eventos anteriores el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

a) Se informará por escrito o verbalmente al contratista la situación con el profesional o técnico  
respectivo. 

b) En un término no mayor de 5 días calendario el contratista deberá presentar al Supervisor  
designado de la CVP una persona que cumpla con los todos requisitos en la formación 
académica y de experiencia solicitados en el Pliego de Condiciones, anexo técnico, estudios 
previos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso. 

c) Se deberá contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato y la Supervisión 
y el supervisor por parte de la CVP 

 
El procedimiento anterior se seguirá igualmente cuando la solicitud de cambio sea realizada por el contratista quien 
la formulará por escrito y justificará el cambio Únicamente por fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Adicionalmente, el contratista deberá contar con todo el personal necesario para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, en el plazo estipulado. En el caso de requerirse personal adicional para el 
cumplimiento del objeto contractual, este correrá por cuenta y riesgo del contratista y no generará en ningún caso 
adición o modificación alguna del presupuesto contractual por este concepto. El personal de oficiales, ayudantes, 
paleteros, aseadores, etc. deberá permanecer el 100% del tiempo de obra y la supervisión definirá la cantidad 
necesaria para el perfecto cumplimiento del contrato. 
 
Estos profesionales deberán tener disponibilidad para atender personalmente las solicitudes realizadas por la Caja 
de la Vivienda Popular, por lo tanto deberá cumplir con la dedicación solicitada en el sitio donde se realice la 
intervención con el fin de verificar que se estén realizando las actividades correctamente, así mismo deberán 
presentar los informes respectivos, así como también deberá atender las demás solicitudes realizadas por la Caja 
de la Vivienda Popular, relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato, ya sea directamente o a través 
de la supervisión. 
  
4.2 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS. 
 
La documentación que deberá presentar de cada profesional es: 
 

● Carta de intención con el porcentaje de dedicación requerido por la entidad para la ejecución de este 
contrato 

● Copia del documento de identificación. 
● Copia de la matrícula profesional. 
● Certificado de vigencia de la matrícula, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 

sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), según 
sea el caso. (Vigente) 

● Copia del diploma del título profesional o Acta de grado. 
● Copia del diploma del título de postgrado y/o especialista y Acta de grado. (Solo para los profesionales 
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que se les requiere) 
● Formato hoja de vida y de experiencia. 
● Certificados laborales que sustenten la Experiencia General y Especifica en donde se evidencien la 

información necesaria requerida. 
● Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento 

por parte del representante legal, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de 
la documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al 
igual que sobre el cumplimiento de la dedicación mínima (según el presente Anexo) 

● El contratista que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, los deberá 
CONVALIDAR ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual, deberá iniciar con suficiente 
anticipación los trámites requeridos. 

● Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo indicado en el presente 
documento. 

 
No se acepta ningún otro documento a los antes mencionados para acreditar la experiencia específica y adicional 
del personal propuesto, así como no se aceptan auto certificaciones. Las copias de los documentos presentados 
deben ser completamente legibles, los documentos deberán estar debidamente suscritos, sin enmendaduras y no 
presentar inconsistencias. 
 
En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional en 
cuestión no será aprobada. La CVP podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar la 
autenticidad de los documentos presentados, dentro de los plazos establecidos. 
 
Las certificaciones laborales deben indicar como mínimo la siguiente información: 
• Nombre de la entidad Contratante (Dirección y Teléfono) 
• Nombre del profesional y documento de identificación 
• Número del contrato (si tiene) 
• Objeto del contrato 
• Cargo desempeñado 
• Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año) 
• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 
• Nombre y firma de quien expide la certificación. 
 
Los únicos documentos válidos para certificar la experiencia específica de los profesionales son las certificaciones 
expedidas por el empleador o contratante. Las certificaciones que acrediten experiencia de los profesionales 
expedidos por un empleador, deberán contener la información mínima expuesta con anterioridad. 
 
Nota: La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de tesis o asesor de proyectos de tesis no 
se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución de los 
trabajos y hasta la entrega total de los mismos a satisfacción de la CVP, todo el personal idóneo y calificado que 
se oferte. 



 
  

 
ANEXO TÉCNICO 

Código: 208-DGC-Ft-43 

 
Versión: 1 

 

Pág: 30 de 

22 

Vigente desde: 19/10/2016 
 

 

 
 
 
4.3 PERSONAL EN OBRA 
 
La Interventoría solicitará al contratista identificar las cuadrillas de personal que intervendrán en el proceso de 
demoliciones, esta información deberá ser presentada antes de iniciar labores ya que el interventor debe relacionar 
dicho personal en los informes mensuales donde se verificará el pago de seguridad social y riesgo laboral. 
 
El contratista de interventoría deberá garantizar que el recurso humano a emplear durante la ejecución del contrato 
deberá cumplir con las normas de seguridad industrial, así mismo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene y seguridad. 
 
El contratista de interventoría deberá dar aplicación a lo dispuesto en Ia Ley 52 de 1993, por medio de la cual se 
aprueban el "Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcción". 
 
El contratista de interventoría deberá contar con personal calificado para trabajo seguro en alturas cuando se 
requiera debidamente certificado por entidad competente, de acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 expedida 
por el Ministerio de la Protección Social. 
 
El contratista deberá garantizar que el profesional HSEQ solicitado valide los certificados de trabajos en altura, 
certificaciones de EPPs, así como la generación de los ATS correspondientes a la ejecución del objeto del contrato. 
 
4.4 GENERALIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
El contratista de interventoría deberá contar con todo el personal necesario para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, en el plazo estipulado. En el caso de requerirse personal adicional para el 
cumplimiento del objeto contractual, este correrá por cuenta y riesgo del contratista y no generará en ningún caso 
adición o modificación alguna del presupuesto contractual por este concepto.  
  
El pago de los honorarios o salarios base del personal exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del 
contratista. 
 
El Director de la interventoría ejercerá las veces de interlocutor ante la Supervisión para todos los efectos que sea 
requerido. 
 
Durante la ejecución del contrato, si se llegase a cambiar un miembro del equipo de trabajo exigido por la CVP; el 
nuevo miembro propuesto, deberá contar con las calidades iguales o superiores a las requeridas en el presente 
anexo técnico de este miembro del equipo a quien reemplaza, si así lo autoriza el supervisor del contrato. 
 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Las actividades previstas en el presente contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C, y se entiende por 
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lo tanto que es la misma ciudad que será el domicilio contractual. 
 
El contratista de interventoría deberá estar domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C. Una vez legalizado el contrato 
y asignado al supervisor y/o interventor, se realizara un comité entre el contratista y el supervisor del contrato por 
parte de Ia Caja de la Vivienda Popular, con el fin de determinar el inicio de las actividades y establecer protocolos 
para la ejecución del contrato, tales como días de comité de seguimiento semanal, entrega de informes de avance, 
y datos de contacto, así como programación de visitas al predio objeto del contrato con el fin de identificar 
situaciones en sitio y adelantar los estudios y análisis a los que haya lugar. 
 

6. CALIDAD 
 

Todas los actividades y materiales que ejecute y suministre el Contratista deberán ser de óptima calidad, 
cumpliendo las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso y que se encuentren 
vigentes en Colombia.  
 
Adicionalmente el contratista deberá suministrar a la Supervisión los certificados de calidad y/o los ensayos que 
certifiquen la calidad de los productos cuando ésta lo requiera. 
 

7. SUPERVISIÓN 
 

La CVP, mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, un Supervisor para que verifique, 
que el contrato se esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas del mismo, sin que esta 
Supervisión releve al contratista de interventoría de su responsabilidad. 

 

8. REUNIONES Y/O SEGUIMIENTO 

 
El Contratista, el Interventor y el área supervisora del contrato por parte de la CVP, sin perjuicio de que participen 
otros funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar 
los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, y de llevar un adecuado control al 
desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se 
vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará un acta 
firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y el Coordinador.  
 
La CVP se reserva el derecho de limitar la participación del personal del Contratista y la Supervisión, en las 
reuniones de seguimiento y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado por la 
Entidad. 

 
 

9. PAGOS 
 

PAGO POR AVANCE DE OBRA: Hasta un noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de Interventoría, 
mediante actas mensuales con un porcentaje igual al porcentaje de avance registrado en la obra. Estos pagos se 
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realizarán tras el cumplimiento de la programación de las actividades, la aprobación del informe mensual y el 
certificado de cumplimiento diligenciado por el Supervisor delegado de la Entidad.  
 
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: Mínimo el diez por ciento (10%) del valor del contrato restante, cuando se 
suscriba el acta de liquidación del contrato de obra.  
 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor del contrato, acompañada de los 
respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, 
aportes parafiscales: SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
Para efectos del pago, el CONTRATISTA deberá presentar:  
 
a. Factura electrónica dirigida a la Caja de la Vivienda Popular  
Su presentación deberá hacerse siempre en el domicilio de la CVP o por el canal electrónico que se disponga para 
el efecto, la cual se pagará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la misma. 
  
b. Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.  
 
c. La Factura respectiva debe venir acompañada de la acreditación del pago de los aportes de sus empleados y 
contratistas a cargo, al Sistema de Seguridad Social Integral que comprende los subsistemas de Salud, Pensión y 
ARL, así como la Certificación de pago de aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) 
expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma si no cuenta con Revisoría 
Fiscal de acuerdo a su tipo societario, todo lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificado por la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás legislación 
vigente aplicable sobre la materia.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la 
contraprestación pactada.  
 
Nota 1: Dentro del término señalado para efectuar los pagos, la Caja de la Vivienda Popular podrá formular por 
escrito las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el contratista. Durante el tiempo que 
dure la revisión a las observaciones u objeciones formuladas por la Supervisión de la CVP, a los documentos 
mencionados, se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del 
contratista se reanudará dicho plazo.  
 
Nota 2: El último pago estará supeditado al cumplimiento de los anteriores requisitos y a la oportuna elaboración 
del acta de liquidación del contrato. 
 
 

 

RICARDO SERRATO PARDO 

Dirección de Reasentamientos Humanos  


