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ANEXO: TE?(:NICO
| 1. DETALLEY DESCR: PCION DEL OBJETO
1.1 OBJETO:

REALIZAR UNA CONSULTORIA INTEGRAL PARA LAl

VALORACION COMERCIAL, ANALISIS TECNICO

Y NORMATIVO Y EL CALCULO DE LAS AREAS UTILES RESTANTES POR DESARROLLAR EN CADA
UNA DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYEC TO PARQUE METROPOLITAND,

ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del objeto comprendera determinar las a
desarrollo existente, calculando la valoracion comercia
dichas areas de las ETAPAS 1, 2 y 3, del proyecto den
lote de 105.617.70 metros cuadrados; asi mismo, se de

e
por et método residual {potencial de desarrollo) de

as remanentes que quedaron con las obras del

minado Parque Metropolitano desarrollado sobre un
erd calcular el costo de terminacion de las obras de

(. - I o T

urbanismo y equipamiento piblico y privado del proyectq existente y las areas necesarias para tales obras.

Las anteriores actividades que se encuentran descritas en el anexo técnico, serdn desarrolladas y

entregadas, cumpliendo con las siguientes etapas:

1. Anélisis documental e investigacién normativa
Levantamiento topogréafico y determinacion de arg,as remanentes

Célculo de valores: valoracion comercial mediante el método residual de las areas remanentes de fas
ETAPAS 1, 2 y 3 del proyecto Parque Metropolitano y el presupuesto de terminacion de las obras de

urbanismo y equipamiento publico y privado del proyecto existente

3

]
2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL SERVICIO

Las etapas descritas a continuacion deberan ejecutarsé en su totalidad durante el plazo dispuesto para [a
consultoria, el cual corresponde a: Dos y medio (2.5) rﬁeses, a partir de la suscripcién del acta de inicio del
contrato. El CONTRATISTA debera presentar el cronogréna de actividades especificando las fechas de inicio
y de terminacién de cada una, incluyendo los tiempos qLe tomaré la revisién y aprobacién de los productos
entregables de cada etapa. Dicho cronograma estara s 1;eto a aprobacion de la SUPERVISION, quien podra

solicitar ajustes.
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1.

Para el desarrollo de esta etapa se deben adelantar,

Etapa Uno: Anaiisis documental e investigaci

6n normativa:

a)
utilidad para el desarrolio del proyecto y io
contratista debera realizar |a revision de la|

Posteriormente se debe realizar la cons
entidades correspondientes, previo aval de
contrato.

Realizar la consulta, analisis y revisién de

Recoleccion y analisis de la informacion his

Eas siguientes actividades:

t?nca existente con fa que cuenta la CVP, que ha sido de
diferentes procesos que han surgido posteriormente. El

nformacién dentro de las instalaciones de la CVP.

u'fta de la informacion necesaria y actualizada en las
a CVP, que se requiera para el desarrollo del objeto del

\

a aplicabiiidad de fa Ley 388 de 1997, Acuerdo 6 de 1990

del Concejo de Bogota D.C. y Plan de Ordenamlento Territorial de Bogoté D.C. (Decreto Distrital 190

del 2004) y demas normas que correspondan.

Nota 1: A la firma del Acta de Inicio se hara

existente y durante los primeros cinco (5)

DESIGNADA por la entidad, coordinaran y adei

suscribiendo la respectiva acta.

Nota 2: A partir del reconocimiento del sitio y d e
con la respectiva acta, si el contratista reqmnera

a ofras entidades, las solicitara por escrito al S

calendario siguiente a la suscripcion del Acta de i

Productos a entregar:

2. Etapa dos: Levantamiento topografico y deter

Informe detallado de la investigacion realiza{;:
normatividad aplicable, en medic magnético y fi

‘ entrega al contratista seleccionado de la informacion
dias calendario, el contratista con la SUPERVISION
anfaran de manera conjunta el reconocimiento en sito,
Iagentrega de la informacion suministrada por la entidad
aclaraciones o documentacion para solicitar informacion
PERVISOR DESIGNADO, méximo a los cinco (05) dias
inicio del contrato.

U

y recomendaciones respecto del cumplimiento de la
co.

i
i
i
|
I
a.
r

!
|
|

minacién de areas remanentes:

De acuerdo a la normatividad existente en el IGAC y la UAECD (resolucion 0405 DE 2015 UAECD y

resolucion IGAC 70 de 2011) y dentro de los siguien

a) Recoleccion, analisis y verificacion de la info
relacion con el proyecto.
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b) La informacion topografica de |a zona (planimétrica y altimétrica) se levantara a la escala establecida por
la normatividad existente en la UAECD y SDP para T‘e;te tipo de proyectos.
¢) Localizacion de construcciones, vias, redes de g:llw]c]os publicos, cajas de alcantarillado, tanques,
postes, obras de urbanismo y mitigacion, corrientes de agua, accidentes topograficos y en general, todo
detalie que sea de interés para el presente estudio. I
d) La topografia debe refacionar la totalidad del predio Piarque Metropolitano
e) Verificacion y contraste de los planos urbanisticos] y de construccion aprobados en relacion con la
realidad desarrollada en sitio, en la cual se advierta d < las posibles diferencias encontradas.
fy  Verificacién y contraste con los planos aprobados p'of‘r las entidades prestadoras de servicios plblicos en
el marco del desarrollo inicialmente aprobado. o
g) Verificacion de las areas de cesion del proyecto (plblicas y privadas), relacionadas en los cuadros de

Productos a entregar:

areas, en contraste con la realidad desarrollada, pe
de las construcciones ejecutadas y las éreas (tiles
una de las etapas.

i

qnitiendo identificar los porcentajes de areas propias
ibres para futuros desarrollos en general y para cada

H

Planos en escala legible de acuerdo a la necesidad Hé la entidad.

Plano general de levantamiento con su respectivo aﬂ'ojonamiento

Plano general de cuadros de areas totales y rema
referencia con el levantamiento.
Archivo en formato dwg que contenga: El levantam

r:]‘entes y respectivo amojonamiento actualizados en

c%pto topografico que define el poligono del predio, el

cual debe estar en un solo [ayer denominado “Topoi[éﬁco", con la identificacién de los mojones ligados al

Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS, coorden
coordenadas v distancias entre mojones.

Archivos con los soportes del levantamiento topagr.
crudos y procesados que soporten el archivo dwg.
Informe general def levantamiento que incluya la red
Plano contraste entre el levantamiento y las licencia
La determinacion del lindero de implantacion de las
y se debe tener en cuenta como una posible prog
desarrollar.

Informe que indique las zonas de cesion del proye

acuerdo a la normatividad que aplique.

.

ﬂas planas cartesianas, origen Bogota y cuadro de
i

co, que incluyan datos de frabajos de campo, datos

e Dy

ccion técnica de linderos.

aprobadas.

onas de cesion privada se concertara con la entidad
esta, que permita establecer el area real iibre por

—

ecto existente que se deben entregar al Distrito, de

1

Nota 1: La anterior informacién solicitada se debe enfreg ar en medio fisico y en formato digital.
|

Nota 2: Cuando el levantamiento topografico presentadin para el respectivo tramite se haya realizado con

equipos receptores del Sistema de Posicionamiento Glob
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* Nombre del equipo receptor.

* Precision def equipo receptor.

* Archivos de intercambio RINEX, en donde se en
utilizados.

* Nombre del punto base para la toma de coordenac
* Coordenadas del punto base.

Nota 3: Cuando el levantamiento topografico pres

C

uentren las medidas proporcionadas. por los receptores

entado para el respectivo tramite se haya realizado

utilizando métodos tradicionales como Teodolito, ELstaci()n Total, entre otros, debera indicar en el informe lo

siguiente:

* Nombre del equipo utilizado.
* Precision del equipo utilizado.
* Carteras de campo para equipos no electronicos!!

RAW-Data Originales, en formatos TXT, XML u otros

coordenadas.
* Nombre dei par de puntos utilizados.
* Coordenadas del par de puntos utilizados.

3. Etapa Tres: Calculo de valores

a) Valoracion comercial mediante el método resid
etapa 3 del proyecto Parque Metropolitano: Se q
el levantamiento topogréafico y a partir del anéi|=
el principio de mayor y mejor uso.

b) Calculo detallado del valor de culminacion de g

proyecto existente segln aplique.

Productos a entregar:

Informe de los elementos relevantes evidencia
Informe del analisis normativo y urbanistic
continuacion del proyecto.

plblico y privado necesarios para la culminag
Piesupuesto detallado con anélisis de precios|
de culminacion de obras de urbanismo y equip

T || pr——

Thehm, DA AALN FLAT
Heruin
B gk SeTi St

Calle 34 " 13-30

Cocitgs Postat ; 110231, Bogotd DG
PBX: 3494320

Egx: 2105634
warsajavidendagopuargov.cy
SOMITIONESECERMEndapCpIIargoy, &

is normatlvo—urbamstsco uti

[
i

Para equipos electronicos cartera de campo o archivos
formatos para procesador de texto y hoja de calculo de

: I
Jal de las areas remanentes de la etapa 1, laetapa 2 y la

ebe calcular el valor de [as areas libres deferminadas en
fizando la técnica residual bajo

a{as de urbanismo y equipamiento plblico y privado del

fos en el andlisis de la informacion del proyecto.
0! y concepto aplicable para el posible desarrollo o

Informe del concepto del valor de las areas Inres calculado, indicando metodologia, caracteristicas del

sector, investigacion economica y deméas cons*deraclones necesarias.

informe que describa los elementos existentes Y faltantes correspondientes al urbanismo y equipamiento
on del proyecto existente,

U

nitarios y cantidades de obra, donde se indique ef valor
miento pUblico y privado del proyecto existente.
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e  Cuadro de areas actualizado con la informacian de

proyecto resultante.

o  Plano récord contraste determinando las areas [ibrTs de propiedad de la CVP

«  Cuadro modelo de identificacion de &reas generales del proyecto (ver anexo “cuadro modelo”)

2.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION

Las fases de ejecucion y los productos entregables objeto de ia presente consultoria seran definidos en
cuanto a tiempos de entrega en el respectivo cronograr I de actividades o plan operativo de actividades, no
obstante, dicho cronograma debe cumplir con los segumntes tiempos:

ACTIVIDAD Y/O ETAPA

TIEMPO

1.Analisis documental e investigacion normativa

i
i
i

15 dias
calendario

contados a partir
de la firma del

: acta de inicio.
2.Levantamiento topografico vy deterninacic’)n de | 30 dias
areas remanentes ' calendario a

partir de la firma
del acta de inicio.

S 1 R4 I—

3.Célculo de wvalores: valoracia comercial | 45 dias
mediante el método residual del las dareas | calendario a
remanentes de las ETAPAS 1, 2 vy 3‘ del proyecto | partr de la
Parque Metropolitano vy el presupuesto de | entrega de los
terminacién de las obras de |urbanisme vy ! productos de la
equipamiento publico y privado |del proyecto | primera ¥
existente segunda etapa.
TOTAL 75 dias

Una vez firmada el acta de iniciacién del contrato de Coq Sultoria, el supervisor debera revisar y aprobar y los
documentos exigidos al contratista para la acreditacian) del personal minimo requerido y cronograma de

actividades.

2.3. INFORMES

El contratista emitira los respectivos informes al finalizar Gada una de las etapas, el cual debera ser aprobado
eros dias siguientes a la entrega del mismo, con el
ue haya lugar.

por el supervisor del contrato dentro de los cinco (5) priniw
fin de que se realicen los ajustes correspondientes a los g

2.4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO
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Para el seguimiento y desarrollo de todas las acl'vidades que conforman cada una de las etapas, es
necesario realizar reuniones o mesas técnicas, en [as cuales se evidencie el avance de las mismas, en virtud
al cumplimiento del cronograma previamente avalado por el supervisor del contrato y el contratista.

o El Supervisor debera coordinar las reuniones necesarlas para el control y seguimiento de la Consultoria,
minimo una reunion semanal durante el desarPilo de la consultoria, con el fin de analizar los aspectos
técnicos y administrativos relacionados con la ejecucion del contrato

» El Director de Consultoria deberd asistir a Ias reuniones de seguimiento de conformidad con la
dedicacion prevista en el presente documento.

23.  PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El proponente debe establecer el numero de persoru as a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo
con el enfogue de organizacion que asigne a Io§ imismos, sin embargo, para efectos de evaluacion, el
proponente junto con la propuesta debera entregar las hojas de vida que contengan foda la informacion
necesaria que permita verificar al detalle el perfil y la experiencia de los profesionales que hacen parte del
personal minimo requeride habilitante, anexandJ‘ las certificaciones que acrediten la experiencia y la
formacion académica de los profesionales que s%i requieren, ahora bien, en caso de que aplique tarjeta
profesional para los profesionales, la experiencia se, |t0mara a partir de la fecha de expedicion de fa misma, de

conformidad con &! siguiente cuadro:

PERFILES PROFEéléNALES HABILITANTES

General: No menos de DIEZ (10} afios de
exp’Eﬂenma profesional como Ingeniero  civil,
Ca:f%tral o Arquitecto.

Es Iemflca Minimo un (1) contrale ejecutado 30%
como  director o Coordinador de proyectos
relaclcnados en desarrollo urbanistico ylo
planeacion territorial.

DIRECTOR Un (1) Ingeniero civil,
DE Catasfral 0 Arquitecto,
CONSULTORIA con matricula
profesional vigenie

Caichm, 38 BATI-Fu6T
Kb 10
Fienba e ST
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Un (1) Ingeniero civil, "
Catastral o Arquitecto, | General| \No menor de CINCO (5) afios de
con matricula expenencua profesional como Ingeniero civil,
2 FROFESIONAL | profesional vigente y CatastzaI;Arquitecto. 50%
AVALUADCR | con Registro Nacional | Especifica: Minimo tres afios (3) de
de Avaluador RNA de | experiencia profesional como elaborador de
la Superintendencia de | avalios de bienes inmuebles urbanos.
Industria y Comercio .
ARQUITECTO General INo menor de CINCO (5) afios de
URBANISTA CON Un (1) experiencia  profesional  como  Arquitecto.
3 EXPERIENCIA Arquitecto con Especifi ’. Minimo un {1) contratc ejecutade 50%
ENCOSTOSY | matricula profesional | como dlsenador en proyectos urbanistices por
PRESUPUESTOS vigente agrupacmn de vivienda que incluya costos y
presupuestos
Generall PNO menos de CINCO (5) afios de
) CG&?[FE?)?)Z%?; Un expertenha profesional como topografo o
4 | COMISIONDE | = 0 Topo fico Ingeniert]n\Topografco 50%
TOPOGRAFIA o I% geniero catgstral y Especxflca Minimo dos afios (2) de experiencia
dos (2) Auxiliares profesmnal en levantamientos topograficos
urbanos que incluyan edificaciones.

Para la verificacion de la experiencia de los profesionales requeridos, se tendra en cuenta el tiempo del
contrato sin importar el porcentaje de participacion en Tl mismo.

Los documentos de los profesionales que deben ser aportados en la propuesta a efectos de acreditar el
perfil requerido, deberan ser:

* Hoja de vida -

» Fotocopia de la Cédula de Ciudadania vigente |

+ Fotocopia del diploma o acta de grado otorgado por una Institucién educativa oficialmente
reconocida.

» Fotocopia de la tarjeta o matricula profesionalivigente.

= No se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion dei interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, ertendidas como: i)
Cualquier certificacion expedida por el oferente] para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier
certificacion expedida por figuras asociativag en la que el oferente o los integrantes de la
misma hayan hecho parte.
-Certificacion vigente expedida por el consejo Profesional respectivo.
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-Certificaciones laborales que deben indig
-Nombre o razon social del confratante, d
-Objeto del contrato, cargo y funciones de
-Nombres, apellidos e identificacion respe
-Fecha de iniciacion (dia, mes y afio)
-Fecha de terminacion (dia, mes y afio)
-Area de intervencion

j[r COMO MINIMO los siguientes requisitos:
reccion y numero de contacto.

s]empeﬁadas.
cto de la persona certificada.

-Nombre y firma de quien otorga la certifica

-capacidad financiera ;
5
La evaluacion de la capacidad financiera se rea

correspondientes a diciembre 31 de 2016, regi

actualizacion debe encontrarse en firme a fa fechag

NOTA 1: El cumplimiento de los reguisitos minim
gquipo aportado, para lo cual el proponente debe

con los soportes que acrediten los estudios y la e)ép

Il
S

cion

lizara teniendo en cuenta los indicadores financieros

rrados en el RUP, cuya inscripcién o renovacion o

de adjudicacion.

os habilitantes se validaré contra las hojas de vida del
ré entregar por cada perfil la Hoja de Vida del personal

!eriencia exigida.

NOTA 2: Para la elaboracion de la oferta econémibé, el contratista debera tener en cuenta la totalidad del

personal requerido y ademas, aquél que el oferentefL.j
personal debera costearlo en su propuesta econdm
aduciendo que no se habia contemplado o quel|]
contrato. En este sentido, ta CVP no reconoceré valo

onsidere necesario para la ejecucién del contrato. Este

:ca, por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores

os recursos fueron insuficientes para la ejecucion del
res adicionales.
|

NOTA 3: La experiencia profesional requerida se to ﬁLré a partir de la expedicion de fa tarjeta profesional.
‘ _

3.1 GENERALES DEL CONTRATISTA

1) Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo té

gjecucion del mismo con eficiencia y eficacia.

2} Suscribir oportunamente el acta de inicio y el

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

chico y pliego de condiciones del contrato para realizar la

L
a‘{‘l

a liquidacion del contrato (si existe) y las modificaciones

si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo.

3) |
cual debera realizar fos aportes a que se refier%s:
Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al si

stema de seguridad social integral y parafiscales para io
el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y

aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad

con las normas y reglamentos que rigen la mater

Gk 2aE-SAlA FLET
kagria 'ty
gy ook e SR

Calle 54 N" 13-30

Gadigy Pastal ; 110231, Bogela DG
PR 3494520
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4) Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del
proceso, asi como de las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

5) Suministrar alfla supervisor/a del confrato toda IZJ

nformacion que le sea solicitada para verificar el

correcto y oportuno cumplimiento de las obligacionesique contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de

la Ley 80 de 1993.

6) Presentar los informes sobre la ejecucion del cont'ato que le sean solicitados por el supervisor del

mismo.

7) Presentar oportunamente las facturas, los soportesifcorrespondientes y demas documentos necesarios

para el pago.

8) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a Ia admmastraczon 0 a terceros en los términos del articulo

52 de laley 80 de 1993.
9) Pagarala CVP todas las sumas y costos que la rW

asma deba asumir, por razén de la accion que contra

ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del contratista, durante la ejecucién del contrato.

10) Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que ¢

ause a la CVP por el incumplimiento del contrato.

11) Se consideran imputables al contratista todas las ac.gtones y omisiones de su personal, subcontratistas y
proveedores, asi como del personal al servicio de esios Ultimos. En caso de que se intente una accion o

se presente una reclamacion contra [a CVP por
procedera a notificarie a la mayor brevedad para

a' cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella
qiie EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa

todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la CVP. Si EL CONTRATISTA

ne logra resolver la controversia en el plazo que fij

n: la CVP, |la misma podra hacerla directamente y EL

CONTRATISTA asumira todos los costos en que se‘ipcurra por tal motivo,

12) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por ellla

supervisor/a del contrato.

13) Asistir a las reuniones que sean convocadas por
gjecucion del mismo, el cumplimiento de las obil
tecnico referente al mismo.

14) Las demas inherentes al objeto y la naturaleza de

técnicas (establecidas en los documentos del proce
objeto del mismo,

3.3, OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

!
|
| supervisor del contrato, para revisar ef estado de
aciones a cargo del contratista o cualquier aspecto

contrato y aquellas indicadas en las condiciones
sgn) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del

E

1} Cumplir con el objeto y alcance del contrato en la forma y tiempo pactados,

Larhon: 2k SalaeFL 5T
Facfaaih
L =y Bt T
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Suscribir oportunamente el acta de inici

Presentar cronograma de entrega de|

ajustes que se sugieran por el supervisor.
I

Entregar a la supervision, previa susc
trabaio.

Presentar los informes de avances y p

las etapas del proyecto y cada que el 3

Presentar los respectivos documento
en cada una de las etapas definidas.

|
demas aspectos especificos, bien sean

i
Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con

0.
ILS productos de cada una de las etapas y realizar los

;ipCion del acta de inicio, las hojas de vida del equipo de

i
!‘

rocedimientos realizados para el caleulo de los valores y
técnicos, financieros o administrativos, de cada una de

uperwsor lo solicite.

;Tntregables dentro de lo estipulado en el anexo técnico

ocasion del contrato, asi como, respe{ar |a titularidad de los derechos de autor, en relacion con

los documentos, obras, creaciones qu

[
Disponer del recurso humano Idonez
objeto; su incumplimiento, incluida la @
hacen parte del equipo de trabajo,
correspondientes.

9) Asumir los costos y demas gastos ocas

10) Cumplir las instrucciones impartidas;

seguimiento al contrato.

11) Asistir a las reuniones programadas

estipulado en el anexo técnico del proys

12) Elaborar los estudios determinados
especificaciones técnicas de conformi
cuenta los estudios existentes para Boy

I

13) Hacer la entrega de los productos apli
de archivo.

14) Entregar oportunamente los productos)|

15) Ef contratista debera realizar todos 10 :

d

ol

se desarrollen en ejecucion del contrato.

requerido para la ejecucion y alcance contractual del
tificada de una o varias de las personas que

usencia injus

acareara la imposicion de las sanciones contractuales

ionados en [a ejecucion del contrato.
|

1:por el supervisor del contrato, encargado de hacer

con el supervisor y su equipo de trabajo, segin lo
cto y cuando asi se requiera.

'para cada una de las etapas, cumpliendo con las
ng con las normas vigentes, asi como también, tener en
taD.C.

ndo los lineamientos establecidos por la CVP en materia

e

Tnales para su revision y aprobacion por la supervision
tramltes pertinentes ante fa CVP ¢ ante otras entidades

con el fin de cumplir con el objeto contractual

16) Elaborar y presentar conjuntamente CIO el supervisor, el acta de entrega y aprobacion de los

productos de cada una de las tres etap
17) Toda la informacion que sea adquirida
18) Las demas que surjan de la naturaleza

Cackin, X2 BALk FL5T
Rettin
Krgborin chewcha AP R HE
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3.2 OBLIGACIONES DE LA CAJA

1) Cancelar el valor del contrato en la forma y los
Técnico y Pliego de Condiciones.
2) Verificar y revisar oportunamente los productos 8
3) Las demas que correspondan para el cumpl‘r
naturaleza del mismo.

términos establecidos en el Estudio Previo, Anexo

htregados.
niento del objeto contratado y de acuerde con la

| 4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

4.1 PLAZO

El plazo para la ejecucion del contrato serd de DOEAL

suscripcidn de Acta de Inicio suscrita por el CONT

MEDIO (2.5) MESES, y se contara a partir de la
| TISTA y ella SUPERVISOR/A del contrato, previo

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejerucmn del mismo.

|
4.2 LIQUIDACION

El contrato que se derive del presente proceso contractua

la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y decretos reglam

4.3 FORMA DE PAGO

| debera ser liquidado conforme a lo establecido en
entarios.

Los pagos se realizaran al finalizar cada etapa, de acuer rdo al valor ofertado por el contratista en cada una,
con los productos recibidos y aprobados a satisfaccion p?r parte de la supervisién designada por la CVP, sin

embargo, la etapa 3 se pagard una vez ejecutado Ia

aprobacién debera quedar por escrito en acta firmada por

Para cada pago, se debera adjuntar la factura discrimina

misma y liquidado el contrato. Dicha recepcion y
el CONTRATISTA v la SUPERVISION.

da de todos los elementos o servicios prestados v se

debera adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral del personal que

hace parte en la prestacion del servicio.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera a,reditar el pago de los aportes establecidos en el
Articulo 50 de [a ley 789 de 2002, lo cual se hara medlante certificacion expedida por el revisor fiscal o el
representante legal si no tiene revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o
complementen. El contratista debera anexar con la factqra el certificado de pago de aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efect_[;e laCVP en virtud del contrato estaran sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual d(;-:‘ Caja— PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.
i

PARAGRAFOQ TERGERO: La cancelacion del valor

hara mediante el Sistema Automafico de Pagos

 del contrato, por parte de Ia CVP al CONTRATISTA, se
4 SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogota,

realizando consignaciones en las cuentas que poseg el contratista en una entidad financiera, de acuerdo ala
informacion suministrada por el mismo, en los docuﬁ3 entos de la propuesta.

|
Por lo anterior, se entenderé aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.

[ 5. SU

PERVISION.

La supervision del contrato sera responsabilidad de‘ Director de Urbanizacion y Titulacion. En virtud de lo

sefialado por el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011

iy el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se

podra contar con el apoyo a la Supervision por parte;éde un profesional o un equipo de profesionales, sin que
dicho apoyo implique el fraslado de la responsabi[id%d del ejercicio de la supervision.

PARAGRAFOQ PRIMERO: El supervisor ejercera la

labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el

articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documento% que sobre supervision expida o haya expedido la CVP y
demas requisitos establecidos legalmente sobre su;?wisién.

PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor erificaurai Pcump]imiento de los requisitos para dar inicio a la

f . . : |
gjecucion del presente contrato y ejerceratodgs las b

7

fligaciones propias de la supervision.

;V/‘

/ o
JU ABLO ‘i\qELASQUEZ SILVA
Diregcion de Urbanizacion y Titulacion

Elabord aspectos Tecnicos: Arg. Héctor Calos Herrera Reyes - JllJ

ing. Carmen Stibel Duarie Torres -

Ing. Gladys Gutiérrez - DUT
Elabor aspectos juridicos: Martha Romero- Abogadag [
Revis0: Carlos Andrés Peldez- Abogado Area juridica
Revist: Algjandro Ramirez Cano — Abogada DUT
Revisé: Francisco Tomas Bohdrguez — Arquitecto D
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