
CONVOCATORIA SIMPLIFICADA n° 002 de 2023

ANEXO 01 - ANEXO TÉCNICO
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/09/2023

1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

1.1. OBJETO:

“REALIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS FACHADA EN LAS TORRES DEL
PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA , EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

1.2. ALCANCE DEL OBJETO:

El objeto descrito implica la atención para solucionar y reparar las filtraciones que se están
presentando en las fachadas de las torres del proyecto Arboleda Santa Teresita, ya que
presenta fisuras, hongos, eflorescencias, humedades como capilaridad, condensación, por
accidente, entre otras.

Como consecuencia de esto, se debe reparar los efectos ocasionados por los mismos, por
tal razón es necesario realizar la instalación de anclajes certificados toda vez que los
existentes no cuentan con este certificado y es de vital importancia proteger la vida de los
técnicos que van a ejecutar la actividad en alturas, luego de esto se procede al lavado de la
fachada para retirar las impurezas y así dar un mejor agarre al material utilizado para la
impermeabilización, se debe reparar el estuco (graniplast) que se encuentre en mal estado,
así como la reparación de fisuras, luego aplicar la pintura escogida para la actividad. En las
fachadas se debe aplicar material impermeabilizante transparente para ladrillo a la vista y en
sus balcones hacer corrección de pendiente, reparar y/o cambiar el tubo desagüe presente
en la fachaleta para que el agua pueda fluir con mayor rapidez, dando así un acabado
óptimo que garantice la calidad del servicio. Esto con el fin de dejar en excelentes
condiciones las fachadas para que presten su funcionalidad de acuerdo con las
especificaciones técnicas propias del proyecto.

2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO

La ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado la presente Convocatoria Pública, deberá

comprender como mínimo las actividades señaladas en el Anexo 5, así como las que se establezcan en el respectivo

contrato. Para el desarrollo del contrato se seguirán los diseños realizados en el contrato obra n°

CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015, elaborado por la ODICCO S.A.S. del proyecto de vivienda de interés prioritario

ARBOLEDA DE SANTA TERESITA.

Los materiales e insumos utilizados para las obras a ejecutar deben cumplir con la correspondiente normatividad

vigente, presentando a la supervisión los certificados de calidad de los materiales y equipos solicitados en la

ejecución de las obras, así como los resultados de los ensayos de laboratorio (en caso de requerirse) que demuestre

el cumplimiento de las especificaciones establecidas para las actividades de impermeabilización.

Para la ejecución de estas actividades se debe dar cumplimiento al “Manual de Especificaciones Técnicas de

Construcción para el Mejoramiento de Vivienda”, de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda -DMV, de la Caja de la

Vivienda Popular, las especificaciones de materiales y procesos constructivos definidos en la “Cartilla de Andenes

Bogotá D.C.” y los lineamientos del manual IDU ET-IC-01: “Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y
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Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá D. C.”; todas en su versión

vigente y dar cumplimiento al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), y Norma

Técnica de Construcción relacionadas con las actividades contratadas.

Nota 1. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberán atenderse bajo los criterios de calidad y

oportunidad, y estarán sujetas a las directrices y lineamientos determinados por la normatividad vigente.

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1.1 Contratista de obra

El Contratista ejecutará y completará la Obra y rectificar los defectos de ésta, en estricta concordancia con el

Contrato, con la debida atención y diligencia y a satisfacción del contratante o supervisión y proporcionará, con

carácter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su dirección y seguimiento, los materiales, los

elementos de construcción y todo lo demás que se requiera en o para su ejecución, terminación y rectificación de

defectos, en la medida en que la necesidad de aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del

mismo.

El Constructor antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y analizar los planos y/o documentos que contienen

el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de materiales. El Contratista

cumplirá de manera estricta con las instrucciones y direcciones del contratante a través de la supervisión, sobre

cualquier aspecto mencionado o que se relacione con la Obra.

2.1.2 Dotación de protección

Es necesario el uso de los elementos de protección personal, exigidos por norma, (botas de seguridad, casco,

protector respiratorio, protector auditivo, guantes); El uso de estos depende de la labor que se vaya a realizar, y

serán validados por el contratista y/o supervisión del contrato.

Todo aquel trabajo con riesgo de caída a distinto nivel; donde una o más personas realizan una actividad a una altura

de 1.80, deberá disponer de: (Norma OSHA 29 CFR. Pts 1910 y 1926. Arnés norma ICONTEC 2021 y 2037- Eslinga

y manilas norma ICONTEC 2021 2097.

Se considera también trabajo en altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle, bajo nivel cero: como pozos,

ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.5 mts y situaciones similares.

2.1.3 Dotación de protección

Son los dispositivos de señalización de obra utilizados para la regulación del tráfico en zonas de construcción,

rehabilitación, mantenimiento y ejecución de obras viales. Dicha señalización de obra debe ser reflectiva mínimo tipo

I

2.1.4 Documentos bases para la ejecución de obra

Se trata de los documentos soporte como: El cronograma de obra, presupuesto resumido y APU de obra, estudios,

planos generales y de detalles, de las obras que se adelantan en cada una de las torres a impermeabilizar.

2.1.5 Incongruencias entre planos y especificaciones

Cuando sobre la base de las condiciones de ejecución de las actividades y realidad de la obra, el Contratista estime

conveniente alguna modificación a los planos o especificaciones, ésta se someterá a consideración de la

Supervisión.

Las discrepancias que se encuentren entre los planos y las especificaciones reales en la vivienda se deben poner en

conocimiento de la Supervisión a la mayor brevedad con el objeto de proceder a su definición o aclaración.

Página 2 de 13



CONVOCATORIA SIMPLIFICADA n° 002 de 2023

ANEXO 01 - ANEXO TÉCNICO
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS

2.1.6 Códigos y reglamentos

Los trabajos e instalaciones de los diferentes elementos y componentes (tuberías, aparatos y equipos etc.) que

conforman la instalación de anclajes y demás que ejecute el contratista en esta obra, deben ceñirse a las

especificaciones técnicas propias de cada actividad.

Dichos reglamentos y normas aplicarán como si estuvieran escritas en estas especificaciones.

2.1.7 Recibo final de las obras

Se recibirán de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. Toda inconformidad detectada el día de recibo

final, deberá ser atendida y subsanada por el contratista en los tiempos acordados en el Acta de observaciones

firmada por las partes.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervisión, hayan sido realizadas con

especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en el presente Anexo Técnico, base del pliego de

condiciones.

2.2. IMPERMEABILIZACIÓN

LAVADO DE FACHADA

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para el lavado y retiro de impurezas que ayuden a

brindar un mejor agarre de la pintura impermeabilizante a aplicar en la fachada. Dependiendo de la torre que se vaya

a ejecutar se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, localización y la metodología de la entrega.

CORRECCIÓN PENDIENTADO BALCONES

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para corregir las pendientes en cada uno de los

balcones para facilitar la salida del agua a través de ducto de desagüe. Dependiendo del elemento a realizar, se

establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino, localización de estos y la metodología de la entrega.

REPARACIONES DE GRANIPLAS EN MUROS

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para la reparación o reinstalación de Graniplas en

las áreas que presenten deterioro. Dependiendo del elemento a realizar, se establecerá el plan de trabajo, los medios

a utilizar, el destino, localización de estos y la metodología de la entrega.

REPARACIÓN GRIETAS

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para la reparación de grietas existentes en las

fachadas aplicando el material idóneo. Dependiendo del elemento a realizar, se establecerá el plan de trabajo, los

medios a utilizar, el destino, localización de estos y la metodología de la entrega.

PINTURA EN FACHADA

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para el suministro y aplicación de pintura

impermeabilizante sobre Graniplas, tanto en los m2 como en los ml. Dependiendo del elemento a realizar, se

establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino, localización de estos y la metodología de la entrega.

IMPERMEABILIZACIÓN FACHALETA

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para la impermeabilización de las fachaletas que

se compone de ladrillo a la vista. Dependiendo del elemento a realizar, se establecerá el plan de trabajo, los medios

a utilizar, el destino, localización de estos y la metodología de la entrega.
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INSTALACIÓN CONECTOR DE ANCLAJES

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para la instalación de conector de anclajes

certificados para poder realizar los trabajos en alturas necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato”.

Dependiendo del elemento a realizar, se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino, localización

de estos y la metodología de la entrega.

SELLAMIENTO DE JUNTAS

Alcance: Se consideran bajo estos ítems, los trabajos necesarios para la reparación o reinstalación del material

idóneo recomendado en esta actividad. Dependiendo del elemento a realizar, se establecerá el plan de trabajo, los

medios a utilizar, el destino, localización de estos y la metodología de la entrega.

3. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1. PLAZO DEL PROYECTO

El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la impermeabilización de las fachadas,

obras y actividades inherentes a la ejecución misma del contrato, que se identifica así: MANTENIMIENTO (ejecución

de actividades de impermeabilización de fachadas) que se relacionan a continuación:

El plazo estipulado para la realización de las actividades de IMPERMEABILIZACIÓN es de SEIS (06) MESES,

contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución

establecidos en la minuta, durante el cual el Proponente debe ejecutar las actividades descritas en el Formulario 1 –

Formulario de Presupuesto Oficial y en el presente Anexo Técnico.

Durante el plazo de ejecución contractual, la Caja de la Vivienda Popular, podrá excluir (por razones técnicas o

presupuestarias) algunas de las actividades contratadas o de ser necesario incluir otras. La inclusión de nuevas

actividades debe obedecer a la necesidad impermeabilizar las torres y garantizar la habitabilidad de las unidades de

vivienda del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA.

3.2. RECIBO DE OBRA

La Supervisión designada para el contrato, en compañía del apoyo a la Supervisión, realizará el recibo de las obras,

hasta CINCO (05) DÍAS después de vencido el plazo de ejecución del contrato, una vez estas se encuentren

totalmente terminadas, acorde con lo establecido en el presente Anexo Técnico, fecha en la cual se debe actualizar

la garantía y empezará a correr la vigencia de la póliza de estabilidad correspondiente.

3.3. LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las actividades, objeto de la presente Convocatoria Simplificada, están localizadas en el Proyecto, Urbanización

Arboleda Santa Teresita, localidad de San Cristóbal, unidad de planteamiento zonal – UPZ Los Libertadores, con

acceso por la carrera 15 este, antigua vía al llano.
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3.4. CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR

Las cantidades de obra a ejecutar son las descritas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, las

cuales se construyeron por parte de los profesionales de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación – DUT, con

base en los planos y cantidades que hacen parte el contrato obra n° CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015, elaborado por

la ODICCO S.A.S. en ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA.

Nota: Las cantidades y actividades incluidas en el presupuesto oficial son estimadas, producto de las

especificaciones y el diagnóstico IN SITU realizado por profesionales de la Dirección Técnica de Urbanizaciones y

Titulación, en el proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA; no obstante la

ejecución final de las mismas dependen por completo de las solicitudes realizadas por los beneficiarios y las

actividades necesarias para la subsanación de las humedades presentadas en las fachadas de las torres , aclarando

que estas podrán aumentar, durante la ejecución del contrato, toda vez que durante la ejecución del contrato se

sigan presentando requerimientos de este tipo y esto no será objeto de futuras reclamaciones.

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

El Proponente a partir del mínimo establecido por la CVP, es libre de establecer el número de personas a utilizar en

el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe

garantizar la realización de éstos. Todos los costos que se relacionan con el personal necesario deberán ser

considerados por el Proponente dentro de su estructura de costos. El Proponente debe:

● Disponer del personal mínimo exigido en el proceso.

● Disponer del personal auxiliar y de obra, que garantice los rendimientos con base en las programaciones

presentadas, garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo.

● Cancelar a todo el personal, sus respectivos salarios, honorarios o según corresponda de conformidad y en el

marco de las obligaciones laborales suscritas.

● Tener en cuenta en la estructura de costos del proyecto, todos los costos asociados a relaciones laborales.
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El Proponente, deberá presentar y obtener aprobación de la Supervisión, de las hojas de vida del recurso humano

requerido contractualmente, previa a la suscripción del acta de inicio y como requisito para su firma, con el fin de

verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.

El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos establecidos en el

pliego y en el contrato dará lugar a la imposición de las sanciones respectivas.

El Contratista debe entregar las hojas de vida que contengan toda la información necesaria que permita verificar al

detalle el perfil y la experiencia de los profesionales que hacen parte del personal mínimo requerido, anexando las

certificaciones que acrediten la experiencia y la formación académica de los profesionales que se requieran, de

conformidad con el siguiente cuadro

4.1. PERFILES PROFESIONALES

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS

UN (1)

RESIDENTE DE OBRA

Dedicación 100% Min

Profesión: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente.

Exp. Profesional: no menor de tres (3) años

Exp. Específica: no menor de dos (2) años

Como Coordinador y/o Residente en: Ejecución de obras verticales y/o mantenimiento a

edificaciones, incluyendo en concreto simple y reforzado y/o impermeabilizaciones

PERSONAL

UN (1)

GESTOR SOCIAL

Dedicación 50%

Profesión: Psicólogo o trabajador social.

Exp. Profesional: No menor de tres (3) años

Exp. Específica: No menor de dos (2) años

Mínimo 2 proyectos de obra como trabajador social y/o residente social

UN (1)

INSPECTOR SISOMA

Dedicación 100% Min

Profesión: Profesional y/o Técnico y/o Tecnólogo en el área de Seguridad y Salud en el

Trabajo (antes programas de Salud Ocupacional). con certificado de aprobación del curso

de capacitación virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35

Decreto 1072/15).

Exp. Profesional: no menor de tres (3) años.

Exp. Específica: no menor de dos (2) años.

Experiencia específica en manejo de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo (antes programa de Salud Ocupacional) de obras de infraestructura.

Experiencia general contada a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum

académico y experiencia específica contada a partir de la expedición de la licencia en

Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud Ocupacional).

FUNCIONES:

Entre otras:

1. Elaborar el Sistema de Gestión de SST y demás documentos SST.

2. Elaborar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con

los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, Contrato, normas y

aspectos legales vigentes.
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3. Asegurar el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las obligaciones,

medidas y acciones SST contempladas en el Sistema de Gestión SST, Términos de

Referencia, Contrato de obra, normas y aspectos legales vigentes.

4. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y

procedimientos plasmados en el Sistema de Gestión de SST, Términos de Referencia,

Contrato de contratista, normas y aspectos legales vigentes.

5. Asistir a los comités de seguimiento Ambiental, SST y demás reuniones a las que se

le requiera por parte de la Interventoría y/o la CVP.

6. Implementar a las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (antes programa de Seguridad y Salud Ocupacional) y demás

requerimientos que la normativa relacionada con el tema SST requiera.

7. Ejecutar las actividades del programa de inducción, motivación y entrenamiento en

SST para el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no

calificada), acorde con la Identificación de riesgos.

8. Revisar a diario la bitácora, hacer las anotaciones, firmar e implementar las acciones

requeridas por la Interventoría.

9. Elaborar, ajustar e implementar los documentos SST, requeridos por la Interventoría,

CVP y/o por la normativa durante la ejecución del contrato.

10. Verificar y solicitar a la interventoría la aprobación de los permisos de trabajo para

actividades de alto riesgo.

11. Elaborar los informes, estadísticas e insumos de la gestión SST del Contratista.

12. Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con el

Sistema de Gestión en SST.

1. Elaborar y presentar a la Interventoría el componente SST de los informes

mensuales del contratista

UN (1)

INSPECTOR DE OBRA

80%

Profesión: Tecnólogo en obras civiles o técnico en obras civiles o técnico constructor o

maestro de obras.

Exp. Profesional: No menor de tres(3) años

Exp. Específica: No menor de dos (2) años

Mínimo 2 proyectos de obra como trabajador social y/o residente social, ejecutados en los

últimos 2 años donde se haya realizado mantenimiento a edificaciones, incluyendo en

concreto simple y reforzado y/o Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección

contra clima y fuego

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Para cada uno de los profesionales mencionados, deberá anexarse a la hoja de vida:

● Fotocopia de la Tarjeta o matrícula Profesional.

● Diploma o certificados que acrediten la obtención de título(s) de estudio(s) de Postgrado(s).

● Certificado de vigencia de tarjeta o matrícula profesional expedido por el Consejo Profesional competente, si le

aplica a la profesión.

● Copia del diploma de grado o acta de grado (pregrado).

● Carta de Intención en original firmada por el profesional especificando número telefónico de contacto.

● Certificados laborales que sustenten la experiencia específica en donde se evidencian datos para verificación del
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certificado

● Anexos de Hoja de vida, debidamente diligenciado y con los respectivos soportes

● Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por

parte del representante legal, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la

documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que

sobre el cumplimiento de la dedicación mínima (según el presente Anexo técnico).

● En el caso del personal SST copia de la licencia en Salud Ocupacional, Certificado de aprobación del Curso de

capacitación virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15).

● Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales, expedidos por la Procuraduría General de La Nación,

Personería de Bogotá, y Contraloría General de República, así como el Certificado Judicial expedido por la

Policía Nacional, todos ellos vigentes.

● Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementan lo indicado en el presente documento.

● El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá CONVALIDAR estos

títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual, deberá iniciar con suficiente anticipación los

trámites requeridos.

En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional en

cuestión no será aprobada. La CVP o el interventor según sea el caso podrá solicitar los soportes que considere

necesarios para verificar la autenticidad de los documentos presentados, dentro de los plazos establecidos.

Las certificaciones deben indicar como mínimo: Contratante, proyecto, objeto, nombre del profesional, cargo, fecha

de inicio, fecha de terminación y dedicación. Las certificaciones que no cumplan con lo aquí indicado no serán

tenidas en cuenta.

Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e igualmente no se tendrán en cuenta los

traslapos de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo.

Se entiende por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum

académico de educación superior.

La experiencia específica obtenida por los profesionales será reconocida a partir de la fecha de expedición de la

matrícula profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la Ley 842/03 y para las demás profesiones que

exijan tarjeta profesional, o desde la fecha de obtención del título profesional.

No se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por el oferente para

acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los

integrantes de la misma hayan hecho parte.

Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal estos podrán ser reemplazados por otros,

siempre y cuando cumplan los requerimientos de personal establecidos en los requisitos del proceso y el cambio

deberá seguir el mismo procedimiento descrito anteriormente.

El pago de los honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del

Proponente.

La CVP, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al

contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la CVP, en dicho caso, el Proponente deberá presentar la

nueva hoja de vida, dentro de las 24 horas siguientes, posteriores al recibo de la solicitud de la CVP, sin desatender
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el proyecto en la transición del cambio.

NOTA 1: El cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes se validará contra las hojas de vida del equipo

aportado, para lo cual el proponente deberá entregar por cada perfil la Hoja de Vida del personal con los soportes

que acrediten los estudios y la experiencia exigida.

NOTA 2: Para la elaboración de la oferta económica, el Proponente deberá tener en cuenta la totalidad del personal

requerido y además, aquél que el oferente considere necesario para la ejecución del contrato. Este personal deberá

costearlo en su propuesta económica, por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se

había contemplado o que los recursos fueron insuficientes para la ejecución del contrato. En este sentido, la CVP no

reconocerá valores adicionales.

NOTA 3: Una vez suscrito el contrato y a más tardar el tercer (3) día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, el

Proponente, deberá entregar para aprobación de la Interventoría designada por la Entidad, las hojas de vida del

personal mínimo requerido, de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente anexo técnico.

Adicionalmente, el Proponente contará con el personal que se relaciona a continuación, haciendo claridad en que

este personal no será solicitado para la suscripción del acta de inicio, pero serán exigidos por la CVP durante la

ejecución de los trabajos. Dicho personal deberá cumplir con los requisitos siguientes:

4.2. EQUIPO

El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos más adecuados para las operaciones por

realizar, de acuerdo con el tipo de material a utilizar, los cuales no deberán producir daños innecesarios a

construcciones; y garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el desarrollo

de las etapas de impermeabilizaciones siguientes.

4.3. EQUIPOS DE COMUNICACIONES

Durante el mantenimiento, como mínimo el residente técnico y el SST, deberán contar cada uno, con equipo de

comunicaciones, con el fin de mantener comunicación directa y constante cada día de ejecución con los

profesionales de la entidad.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE OBRA

El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al Proponente sobre la responsabilidad legal

que tiene sobre la calidad y estabilidad de los trabajos para la ejecución de las obras necesarias.

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Todos los trabajos que no estén

cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones

generales y siempre en concordancia con lo estipulado y aprobado por el Interventor, previa consulta y aceptación de

la CVP. El Interventor podrá señalar la aplicación de una especificación particular en caso de no estar cubierta por los

documentos del contrato, previa aceptación de la CVP.

El Proponente deberá tener en cuenta las especificaciones relacionadas en el presente Anexo Técnico, así como las
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especificaciones técnicas de materiales y construcción IDU-ET vigentes, el MANUAL DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA vigente, de la Dirección de

Mejoramiento de Vivienda de la CVP, y las especificaciones de materiales y procesos constructivos definidos en la

CARTILLA DE ANDENES BOGOTÁ D.C.

6. PRESUPUESTO

El Presupuesto Oficial Estimado es indicado en el numeral 5.3.4 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO, del

ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA de la CONVOCATORIA SIMPLIFICADA n° 002-2023,

sin embargo, El Proponente deberá elaborar su presupuesto y presentar oferta de todas las actividades incluyendo

los costos directos e indirectos; para ello deberá, revisar las especificaciones técnicas particulares de construcción

de cada una de las actividades e ítems, realizar el correspondiente análisis de precios unitarios - A.I.U y definir el

personal requerido para la correcta ejecución del contrato.

6.1. MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Especificaciones claramente definidas y completas tanto en los planos como en las memorias, de los elementos

utilizados. Se deben incluir expresamente tanto en los planos como en las memorias, las áreas y volúmenes

ejecutados.

6.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Una especificación particular deberá contener lo siguiente:

● Materiales. Se indican los diferentes materiales a emplear y las características, calidades y ensayos que

deben cumplir.

● Equipo. Relación del equipo mínimo de acuerdo con la actividad a realizar.

● Procedimiento de construcción. Descripción de procedimiento de acuerdo con una secuencia.

● Ensayos necesarios, si aplican.

● Medida. Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación.

● Pago. Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración del precio unitario de

acuerdo con la labor a realizar.

● Ítem de pago. Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida especificada.

6.3. PRECIOS UNITARIOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para elaborar los análisis de precios unitarios se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: la concordancia

con los ítems de pago de las especificaciones particulares, las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de

mano de obra, materiales de construcción y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios

unitarios; la unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente; las tarifas horarias de los

equipos deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operación, incluyendo los costos

por manejo (operador y ayudante)

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades

requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y adicionales transitorios. Los

precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo todos los fletes.
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En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado

teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con

disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio cuidadoso que

determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado.

En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localización de la

obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, Los gastos por administración y los porcentajes

para imprevistos y utilidad, deberán corresponder a los presentados en la propuesta.

El Proponente deberá anexar debidamente los APU; los cuales deben venir soportados por las cotizaciones de los

insumos respectivos actualizados a la fecha de presentación o basados en la lista de referencia de precios IDU;

además el AIU debe ser desglosado.

Para la elaboración de los APU debe tener en cuenta lo siguiente:

● Especificar claramente la forma de pago de cada ítem y qué incluye (mano de obra, transportes, materiales,

equipos, accesorios, etc.).

● El presupuesto debe estar correlacionado con las especificaciones técnicas en cuanto a su numeración y al

igual que los APU respectivos.

● Estas especificaciones técnicas deben estar actualizadas según el diseño y normas vigentes de las

diferentes entidades de orden nacional, territorial, en cuanto a su forma de ejecución y pago.

Por último, los Análisis de Precios Unitarios deberán ser sometidos a aprobación por parte de la Supervisión.

7. IMPREVISTOS

En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser

informados oportunamente a la interventoría del contrato, con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.

a. Los imprevistos de la obra, serán pagados a cargo de la “I” del A.I.U. hasta por un valor máximo al porcentaje

propuesto en el proceso de selección por el oferente y corresponde al porcentaje destinado a cubrir los gastos

menores que surjan dentro de la obra y que no fueron previstos ni eran susceptibles de ser previsibles. Será

obligación del contratista de obra documentar, sustentar y demostrar su para aprobación de la interventoría y la

Supervisión su pago. El imprevisto debidamente sustenta y probado, siempre que se demuestre que: (i) no se

trata de un hecho identificado y valorado en la matriz de riesgos de la relación contractual y ii) que el mismo no

sea fruto de una conducta omisiva, negligente o descuidada del contratista.

b. No se autorizará ningún desembolso relacionado con el Imprevisto que pueda ser catalogado como tal según la

normativa nacional, que no esté debidamente sustentado y avalado por la interventoría.

Los imprevistos estimados, valorados y verificados por la interventoría e informados a la supervisión, en la etapa de

liquidación, deben ser balanceados conforme a lo presentado en la ejecución de la obra y si se presenta saldo a

favor de la entidad contratante, esta debe ser reintegrado parte del contratista.

8. CRONOGRAMA DE OBRA
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El cronograma del proyecto está compuesto por el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS

El avance físico del proyecto se evaluará de acuerdo a lo señalado en el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS.

Cualquier modificación efectuada debe aprobarse por parte de la interventoría.

Contenido Mínimo del Cronograma

● Hitos

● Identificación clara de cada una de las actividades a realizar.

● Duración de las actividades

● Fechas programadas: Tiempos mínimos y máximos de terminación, iniciaciones tempranas y tardías de

ejecución, holguras.

● Diagrama de precedencia

● Representación gráfica a escala de tiempo para cada actividad y para el conjunto de actividades

● Ruta Crítica señalada

● Debe elaborarse en MS Project®.

El cronograma debe permitir realizar, por parte de la Interventoría, un seguimiento detallado y real del avance físico y

financiero del proyecto a la escala que se señale, así como tener concordancia y lógica temporal, técnica y operativa.

Una vez aprobado cada uno de los cronogramas, deberá remitirse a la CVP en medio físico, debidamente firmado

por el Director de Obra y Director de Interventoría, en formato y papel adecuado para su visualización, acompañado

de medio óptico (CD o DVD) con el archivo en formato MS Project®.

Cuando la Interventoría evidencie, una diferencia mayor del 10% entre el porcentaje programado y el ejecutado,

notificará al contratista, quien, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, presentará un plan de contingencia. El

Plan deberá evidenciar la forma en la cual se intensificarán las actividades y los recursos asignados, con el fin de

recuperar el atraso, sin modificar el plazo para la ejecución del frente planteado en el cronograma. Si para alcanzar

las metas propuestas y los plazos ofrecidos se deben considerar jornadas alargadas, inclusive dominicales y festivas,

los costos asociados a los mismos, serán de entera responsabilidad del Contratista, sin que se puedan efectuar

reclamaciones posteriores por estos hechos.

9. CALIDAD

Todas las actividades y materiales que ejecute y suministre el Proponente deberán ser de óptima calidad, cumpliendo

las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso y que se encuentren vigentes en

Colombia. Solamente se pagarán las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas

descritas en este proceso.

Para tal fin la Supervisión y el Proponente, llevarán a cabo las verificaciones técnicas que sean necesarios,

adicionales a los que debe presentar el Proponente, con la regularidad que exige el avance en la ejecución de las

obras

Para tal fin el Proponente, deberá tener a su disposición los certificados de calidad respectivos o llevarán a cabo las

verificaciones técnicas. Adicionalmente el Proponente deberá suministrar a la Supervisión los certificados de calidad

y/o los ensayos que certifiquen la calidad de los productos cuando ésta lo requiera.

Página 12 de 13



CONVOCATORIA SIMPLIFICADA n° 002 de 2023

ANEXO 01 - ANEXO TÉCNICO
IMPERMEABILIZACIÓN FACHADAS

10. INTERVENTORÍA

La CVP, mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, una Interventoría para que verifique,

que el contrato se esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas del mismo, sin que esta releve al

Proponente de su responsabilidad.

10.1. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista, el Interventor y el área supervisora del contrato por parte de la CVP, sin perjuicio de que participen

otros funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los

diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, y de llevar un adecuado control al

desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se

vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará un acta

firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y el supervisor.

La CVP se reserva el derecho de limitar la participación del personal del Contratista y la Interventoría, en las

reuniones de seguimiento y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado por la Entidad.

11. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y PROGRAMA DE TRABAJO

Para efectos de inicio del contrato, se deberá presentar con antelación el Plan de Inversión del Anticipo y el

Programa de Trabajo, según lo indicado en la Cláusula MANEJO DEL ANTICIPO de la Minuta de Contrato que forma

parte del ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA SIMPLIFICADA No. 001 de

2023.

ORIGINAL FIRMADO
MARIO AUGUSTO PEREZ RODRIGUEZ

Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones.

Elaboró aspectos técnicos: Durley Milena Quintero Q.

Revisó: Evelyn Donoso Herrera
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