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CONVOCATORIA BANCO DE OFERENTES

ANEXO TECNICO- GRUPO RURAL

1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL PROCESO
Incluir dentro de la conformacion del Banco de Oferentes, la participacion de
proponentes que promuevan o desarrollen nuevas estrategias de financiacion o
complementaciéon de recursos, al igual que la implementacion de tecnologias,
sistemas constructivos, materiales eco sostenibles y acabados de viviendas que
faciliten el desarrollo del proyecto de construccion en sitio propio rural.

2. AMBITO DE APLICACION
El ambito de aplicacién del proyecto sera la zona rural de Bogota, en las
localidades de: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San
Cristobal, Usme, Ciudad Bolivar, Sumapaz y Suba.

3. GENERALIDADES
Las viviendas nuevas a construir en sitio propio deben contar con un
sistema constructivo que cumpla con la norma de sismo res.stencia vigente
o el sistema propuesto debera estar certificado por la Ccimision Asesora
Permanente del cédigo Colombiano de Construcciones sismo resistentes.

Las viviendas a construir, tienen un valor maximo correspondientz a 26 SMMLV
incluyendo todos los costos descritos en la estructura de costos del anexo técnico
gue suministre el oferente conforme a los criterios, instrucciones vy procesos que
establezca la entidad otorgante del subsidio o la caja de vivienda popular como
entidad operadora del subsidio distrital de vivienda en especie. Si el sistema
constructivo propuesto sobrepasa este valor, el oferente interesado en construir
las viviendas, debera garantizar el cierre financiero por medio ¢z donaciones o
aportes particulares, para completar el valor del presupuestc y adelantar las
gestiones pertinentes.

Las viviendas deben ser construidas y entregadas en el sitio a cada una de las
familias y los costos de fransporte y ensamblaje de las mismas debe ser
contemplado dentro de los costos directos.

El oferente debe estar dispuesto y con la capacidad operativa e institucional a la

posibilidad de recibir donaciones de materiales de obra y de acabados, segln las
gestiones adelantadas por la Secretaria del Habitat o la las que rzalice la caja de
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vivienda nopular y esto redundara en beneficio deLl\as familias. Sin embargo, estas
definiciones se daran de forma oportuna previo el inicio de las obras.

Los oferentes ue estén interesados en participar en el proyecto de sitio propio
rural, debe d=mostrar su experiencia por medio de la certificacion de la
construccion de  un nimero igual o mayor a la cantidad de viviendas del proyecto
a prese ntarse.

4, 2ICLO DEL PROYECTO
A continuacién se describe el proceso general, los subrayados es donde interviene
el oferente.

El cicio ael proyecto para construccion en sitio propio rural, principalmente
contempla las siguientes etapas:

e FEtapa l. Identificacién y delimitacion del territorio y entrega de informacion
de las condiciones de los predios por parte de la SDHT a la CVP.

e Etapa ll. Convocatoria a hogares, socializacion y preinscripcion de
Hogares,
» FEtapa lll Invitacion a oferentes para presentaciéon de propuesta econémica

y técnica de las viviendas a construir.

o Ftapa IV. Formulacién del Proyecto; concepto y aprobacién por parte del
Comité de Elegibilidad de la SDHT; y asignacion de SDVE.

o Etapa V. Ejecucion de Proyectos.
« [Etapa V! Entrega de Obras y Legalizacion del Subsidio.
Desarrollo de actividades por etapa de participacion del oferente:

o FEtapa lil. Invitacién a oferentes para presentacion de propuesta
economica y técnica de las viviendas a construir.

Se les entregaran a los oferentes los disefios deﬂinidos, para que de acuerdo con
su sistema constructivo, presenten propuesta econdémica y ajustes tanto al disefio
arquitectonico como estructural. Es importante resaltar en este punto, que si el
valor de la vivienda supera el valor del subsidio, el cierre financiero dependera del
oferente, quien debera garantizar la construccién de las obras con las exigencias
pactadas.
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Se tendran en cuenta los beneficios adicionales para las familias, bien sea de
area, adicionales para completar las viviendas, los acabados o la instalacion de
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donaciones que se presenten en el proceso.

e Etapa IV. Formulacién del Proyecto; Concepto y Aprobacion por parte

del Comité de Elegibilidad de la SDHT; y asignacion del SDVE.

a. Formulacion de proyecto

v" Elaboracion de proyecto por vivienda, incluye: Disefios, presupuestos,

cantidades de obra, estructura de costos y cronograma: La Caja de la
Vivienda Popular - CVP, entregara al oferente el documento que certifigue la
viabilidad de la construccion y los disefios arquitectdonicos previamente
concertados y ajustados al sistema constructivo que se va a utilizar, con el
fin de que el oferente inicie la formulacién del proyecto por predic, adzmas
de elaborar el presupuesto de las actividades priorizadas por la supervision
técnica de la DMV junto con las cantidades de obra y cronograma de
trabajo.

Presentacion del proyecto al Comité de Elegibilidad de la Secretaria
Distrital de Habitat

v" Presentacién del proyecto al Comité de Elegibilidad de la Secretaria

Distrital de Habitat. El oferente, una vez revisado el proyecto por la CVP
de conformidad con la guia de chequeo que entreguen para tal fin la SDHT
y la CVP., presentara el proyecto para postulacion territorial dirigida, ante el
Comité de Elegibilidad de la SDHT, en los términos de la Resolucion 844 de
2014 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Aprobacion del proyecto por parte del Comité de Elegibilidad de la
Secretaria Distrital del Habitat —SDHT. El comité de elegibilidad de la
SDHT realiza la revisién y aprobacion de proyectos y expedira por acto
administrativo, la elegibilidad del proyecto conforme al Articulo 38 de la
Resolucion 844 de 2014 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Asignacion de los Subsidios de Vivienda en Especie (SDVE) La
Secretaria Distrital del Habitat de conformidad con sus competencias
efectia la actualizacion de informacién y postulacion de los hogares
inscritos en los proyectos y expide la Resolucién de asignacion de
subsidios, para los hogares que hagan parte de cada uno de los proyectos
presentados por los oferentes.
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c. Envio a la CVP de informacién de subsidios asignados y de hogares
inhabilitados: La informacion de hogares habilitados e inhabilitados, es
enviada por la SDHT a la CVP. Y se notificara al hogar inscrito, mediante
acto administrativo emanado de la SDHT.

o Etapa V. Ejecucion de Proyectos;

a) Asignacion de interventor y oferente para cada uno de los proyectos y
suscripcion de Contrato entre oferente y los Hogares:

Dentro del procedimiento de la ejecucion de|los subsidios se suscribiran con
los hogares que obtengan la asignacion del Subsidio Distrital de Vivienda
en Especie — SDVE, dos contratos:

a. Contrato civil de obra con el oferente
b. Contrato de interventoria con el interventor

Las minutas de contratos seran suministradas por la Caja de la Vivienda
Popular - CVP y se caracterizan fundamentalmente por ser acuerdos entre
particulares. \

b) Desembolso de recursos de los Subsidios Distritales de Vivienda en
Especie - SDVE. ‘

La SDHT girara los recursos, una vez se surtan los tramites administrativos
por parte del Oferente y dependera a su vez}de la modalidad de desembolso
seleccionada de conformidad con el capitulo llI, articulos 48 al 53 de la
Resolucion 844 de 2014 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Etapa VI. Entrega de obras y legalizacion de subsidios

1. Suscripcién de actas de entrega o declaracién de mejoras o escritura
publica, segln sea el caso:

Las actas de entrega fisica de la obra y recibo de satisfaccion deberan ser

suscritas por el oferente, interventoria, beneficiario y supervisor técnico designado

por la CVP. La declaracién de mejoras o escritura publica, , son documentos

indispensables que el oferente presenta a la Secretaria Distrital del Habitat

(SDHT) para la legalizacién de los subsidios.

2. Legalizacién de subsidios

La SDHT realiza el proceso de legalizacion de los subsidios y cierre de los
proyectos, con los documentos presentados por el oferente y suscritos por el
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hogar, que pueden ser dependiendo de la modalidad de aplicacion del SDVE,
actas de entrega o declaracién de mejoras o escritura publica general de acuerdo
con lo entregado por la DMV construccion en sitio propio rural.

3. Acompanamiento de la Caja de la Vivienda Popular - CVP.

El acompafiamiento de la CVP es integral, contempla la asistencia técnica, juridica
y social facilitando la articulacion entre el Oferente, el Interventor y el Hogar en la
formulacion del proyecto y en la ejecucion del mismo.

Actores y roles

Hogares que podran acceder al subsidio: Propietarios o Poseedores d& un lote
a construir o de una vivienda a mejorar, localizados en estratos 1y 2, en poiigonos
de actuacion delimitados por la SDHT, que cumplan con los requisitos
contemplados en la Resolucion 844 de 2014 o la norma que la adicione, modifique
o sustituya.

Oferentes de la Caja de la Vivienda Popular: Personas naturales o juridicas,
publicas o privadas que cumplen con las condiciones legales, financieras, técnicas
y operativas exigidas por la CVP para estar inscritas en el Banco de Oferentes.
Los Oferentes de - Caja de la Vivienda Popular - CVP estaran facultados para
celebrar contratos con los hogares inscritos en el Programa de Mejoramiento de
Vivienda y beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie - SD'/E, para
la formulacion y ejecucion de obras incluidas en proyectos, que permitan generar
soluciones habitacionales en las modalidades de mejoramiento de vivienda y
construccion en sitio propio, en los poligonos de actuacion delimitados por la
Secretaria Distrital del Habitat -SDHT en Bogota D.C.

Interventores: Personas naturales o juridicas, publicas o privadas que cumplen
con las condiciones legales y técnicas exigidas por la CVP para estar inscritas en
el Banco de Interventores. Los Interventores inscritos en el banco de interventores
de la Caja de la Vivienda Popular — CVP- estaran facultados para ceiebrar
contratos con los hogares inscritos en el Programa de Mejoramiento de Vivienda y
beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie - SDVE, para rezlizar el
seguimiento y control de obras incluidas en proyectos, que permitan generar
soluciones habitacionales en las modalidades de mejoramiento de vivienda vy
construccion en sitio propio, en los poligonos de actuacién delimitados por la
Secretaria Distrital del Habitat -SDHT en Bogota D.C.

Caja de la Vivienda Popular: Establecimiento Publico descentralizado del orden
distrital, con autonomia administrativa y financiera, adscrita a la Secretaria Distrital
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del Habitat -SDHT, encargada de “Ejecutar las politicas de la Secretaria del
Habitat en los programas de mejoramiento de barrios, mejoramiento de vivienda,
titulacion, urbanizaciones y reasentamientos humanos, mediante la aplicacion de
los instrumentos técnicos, juridicos y sociales, con el proposito de elevar la calidad
de vida de la poblaciéon de estratos 1 y 2 que hJLabita en barrios legalizados de
origen informal o en zonas de alto riesgo no mitigable”.

Secretaria Distrital del Habitat: Organismo del sector central del Distrito Capital,
con autonomia administrativa y financiera, encargado de formular las politicas de
gestion del territorio urbano y rural, orientadas a facilitar el acceso de la poblacion
a una vivienda digna y articular los objetivds sociales y econdmicos de
ordenamiento territorial.

Mediante Decreto Distrital 539 de 2012, por el cual se reglamenta el subsidio
distrital de vivienda en especie, el Alcalde Mayor|de Bogota D.C, le asigna a la
SDHT las funciones de administrar y otorgar los recursos destinados para tal fin y
fijar la politica aplicable. En este sentido la SDHT emite la Resolucion 844 de 2014
por medio de la cual se adopta el Reglamento Operativo para el otorgamiento del
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie - SDVE para vivienda de interés
prioritario en el Distrito Capital en el marco del Decreto Distrital 539 de 2012. En
este sentido la SDHT se encarga de la supervision administrativa y financiera de
los recursos del SDVE, autoriza desembolsos de los subsidios y giros en favor de
los oferentes.

4. ALCANCE

Conformar el Banco de Oferentes para la formulacion y ejecucion de proyectos de
mejoramiento de vivienda en sus tres alternativas: a) Mejoramiento Estructural. b)
Mejoramiento habitacional. c) Mejoramiento en redensificacion y/o de construccion
en sitio propio a través del esquema denominado “postulacion territorial dirigida”
en un area predelimitada por la Secretaria Distrital de Habitat y bajo la supervision
técnica de la Caja de la Vivienda Popular, para el acceso de los hogares al
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE).

5. FUENTES DE FINANCIACION

La principal fuente de financiacién de las obras a desarrollar en los planes de
vivienda anteriormente mencionados es el SDVE otorgado por la SDHT y podra
ser complementario con donaciones, de conformidad con el Decreto 539 de 2012
y el Reglamento Operativo contenido en la Resolucion 844 de 2014.

De acuerdo con el Art. 10 de la Resolucion 844 de 2014, el Valor del Subsidio
Distrital de Vivienda en Especie - SDVE segun modalidad, sera el equivalente en
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salarios minimos legales vigentes —SMMLV- en el afio de asignacion, de acuerdo
con la siguiente tabla:

Construccion en Sitio Propio 26
Mejoramiento en Redensificacion 26
Mejoramiento Estructural 18
Mejoramiento Habitacional 18

6. EL VINCULO DEL OFERENTE CON EL HOGAR

Para la asistencia técnica en la caracterizacion y formulacion de las propuestas de
intervencion, gestion del SDVE y ejecucion de las obras, se celebra un contrato de
caracter privado entre el beneficiario del SDVE y el oferente asignado al territorio,
para realizar unas actividades particulares.

El oferente interactiia con el hogar y su vinculo es de caracter civil y como ya se
dijo, se formaliza mediante la celebracién de un contrato, que fundamentalmente
es un acuerdo entre privados mediante el cual el hogar autoriza al oferente la
gestion del proyecto y la ejecucion del subsidio asignado a la familia, los aportes
del hogar, las donaciones o el crédito. La responsabilidad de la gestion social,
juridica, financiera y técnica estara a cargo del oferente.

Para la ejecucion de dichos contratos el oferente, quien ejerce como contratista,
debera suscribir un conjunto de garantias que permitan avalar la ejecucién de las
actividades contractuales a favor del contratante-hogar. El desembolso de los
recursos lo hara la SDHT de conformidad con lo consagrado en el reglamento
operativo.

La gestion social estara a cargo de la Caja de la vivienda Popular quienes a su
vez, realizaran un acompafiamiento continuo a la gestién que se realice en
territorio, dando alcance al Objetivo General. Desarrolfar en el marco del Programa
de Mejoramiento de Vivienda, la estrategia de fortalecimiento social en los
territorios definidos como Prioritarios de Intervencion, la cual tiene comic finalidad
generar espacios de transparencia y construccién de ciudadania, adermnés de
sentido de pertenencia en la ejecucion y sostenibilidad de los proyectos, de tal
manera que contribuya a la mejora de las condiciones fisicas y habitacionales de
las familias en procura de elevar la calidad de vida, protegiendo el bienestar y la
integridad de las mismas.

Entre las principales actividades a realizar por parte del equipo social de la DMV
se encuentran las siguientes:

Pagina 7 de 22




CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
BANCO DE O!:ERENTES

ANEXO TECNICO
B Caia ) ‘
VIVIENDA POPULAR ‘

o Preinscribir en territorio con documentos requisito.

o Informar a los actores del programa sobre la gestion y avances de los
Procesos. :

e Realizar acompafamiento permanente a los hogares incluidos en los
FProyectos. |

« Realizar visitas periddicas de seguimiento a las obras que se estén
ejecutando, con el propésito de mantener bna informacién actualizada de
los hogares y resolver los conflictos que en la ejecucion de las obras se
presenten entre los diferentes actores.

o Elaborar cronograma de intervencion social.

o Promover y participar en los diferentes encuentros comunitarios: Talleres,
foros, socializaciones, capacitaciones y demas reuniones inherentes al
proyecto.

e Identificar y apoyar la resolucion de conflictos.

o Generar canales de interlocucién permanente con el oferente.

La Direcciébn de Mejoramiento de Vivienda tiene como objetivo realizar un
acomparnamiento integral a las familias, en la construccion en sitio propio y los
mejoramientos en sus tres alternativas 1) Habitacional 2) Estructural 3)
Redensificacion. De tal manera que se logren pactos de transparencia, ejercicios
de responsabilidad y corresponsabilidad y fortalecimiento social.

Dentro de este esquema el equipo social de la| Direccion de Mejoramiento de
Vivienda de la CVP, se encargara de desarrollar acciones de promocion,
divulgacion y formacion, encaminadas a promover una cultura de construcciones
habitacionales seguras y saludables.

Proceso Permanente: Acciones Para Gestionar SDVE

< Postulaciones al SDVE

Reuniones informativas: se realizaran reuniones informativas con posibles
beneficiarios a fin de dar a conocer lo que es el SDVE, asi como la forma de
acceder a él y la misién desarrollada por la CVP en cabeza de la Direccion de
Mejoramiento de Vivienda. Productos esperados: acta de reunion, listado de
asistencia, registro fotografico de la actividad.

Piezas comunicativas: se emitiran piezas comunicativas sobre diferentes temas
relacionados con el proceso de inscripcion y las diferentes etapas del proceso

. . - . | . . s
como instrumento de comunicacion efectiva. Pro‘ductos: plantilla con informacion
noticiosa.
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v Gestiéon documental: con los documentos requeridos para la postulacion

al subsidio, se organizaran las carpetas, bases de datos y archivos
necesarios, actividad realizada conjuntamente entre el equipc social,
técnico de la CVP y los oferentes. Productos: carpetas archivacas e
informacién digitalizada por hogar.

Acciones a desarrollar durante la Ejecucion De Obra

o Socializacion y retroalimentacion de informacion

v Informar, de manera clara y precisa a los beneficiarios lo relacionacc con el
desarrollo de la ejecucion del subsidio: obra a realizar, tiempo estimaclo de
duracion, contrato a realizar, y obligaciones de las partes. Esta actividad se
realizara a través de las visitas individuales y/o reuniones inforrmativzs ylo
auditorias visibles. Productos: Reunién informativa o auditoria visible: Actas
de reunion, registro de asistencia y fotografico; Visita individual con acta de
visita domiciliaria.

v Punto de Atencion al Ciudadano — PAC -: Se establecera en el territorio
un punto de atencién al ciudadano en dias y horarios determinados segin
la dinamica de los proyectos.

7. Oferente y su interaccion con la Caja de la Vivienda Popular €'/

El oferente actia formulando y ejecutando proyectos de mejoramiento de vivienda
de postulacion territorial dirigida en sus diferentes modalidades, abarcendo la
totalidad de los procesos descritos en las etapas Il, en cuanto a formulacion del
proyecto y en la etapas IV y V, en los territorios asignados por la CVP a través del
Programa de Mejoramiento de Vivienda y para lo cual se encargara de realizar
visita de caracterizacion de las viviendas, adelantard los procesos sociales vy
técnicos necesarios y en los casos en que se requiera realizara los {ramites
financieros para que los hogares incluidos en el proyecto cuenten con los recursos
necesarios para garantizar el cierre financiero de la solucién hakiacional.
Ejecutara las obras, liquidara los contratos con cada familia y legz!.ard los
subsidios ante la(s) entidad(es) otorgante(s).

Cuando los recursos provienen total o parcialmente de aportes de los beneficiarios
sea por medio de créditos o ahorro, o cuando provengan de donaciones de crigen
nacional o internacional, el oferente debera definir los mecanismos para la
incorporacion de los mismos en el proceso de ejecucion de los proyectos, siendo
el responsable frente a los hogares beneficiarios de la utilizacion de los misinos.
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La normatividad de subsidios permite la interaccion directa del oferente como
persona natural o juridica frente al administrador dg‘ estos recursos, por lo anterior,
el oferente debera cumplir la normatividad para el desembolso del SDVE vy sera el
encargado de su ejecucién y de los procesos que se requieran.

En todo caso, al ser el oferente el formuladJr y ejecutor del proyecto de
mejoramiento de vivienda, debera ser el responsa le de la ejecucién de las obras,
las actividades previas y el manejo de los subsidios o de otros recursos, en cuyo
caso debera responder mediante garantias que| dicho oferente avala, ante la
comun‘dad y ante los administradores del subsidio| por la utilizacion del mismo y la
ejecucion de las obras.

En la estructura de costos del SDVE se encuentran los recursos para el pago de
interventoria quien hara el seguimiento integral y dara la aprobacién de obras a

cargo del oferente, como también el pago de podlizas de garantia, encargo
fiduciario y legalizacion del subsidio (a la modalidad que aplique).

Es decir, la estructura de costos para cada modalidad queda asi:

Proyectos Habitabilidad en Ruralidad

Costos Indirectos | 25%
Costos financieros  (Incluye \
encargo fiduciario y pélizas) 3%
Interventoria 4%
Estudios y disefios 1%
A.U. \ 17%
(+)
Administracion | 12%
(+) Utilidad 5%
\

Proyectos Sitio Propio en Ruralidad

Costos Indirectos 27%
Costos financieros (Incluye
encargo fiduciario y pélizas) 3%
Interventoria 4%
Escrituracion y registro 3%
A.U. 17%

(+) Administracion | 12%

(+) Utilidad 5%
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La inscripciéon del participante en el Banco de Oferentes de la Direccién de
Mejoramiento de Vivienda de la CVP, se hace en consideracién de las calidades
que éste cumple, por ende el oferente no podra ceder la construccién de ias obras
a otra persona natural o juridica sin autorizacion de la CVP. En toco caso el
cesionario debera cumplir los requisitos de orden legal, financiero © écnico
establecidos en la presente convocatoria. Las personas naturales ¢ue sean
seleccionadas como integrantes del banco, formularan y dirigiran los proyectos de
forma directa, so pena de ser excluidos del Banco de Oferentes.

De conformidad con el paragrafo 3 del articulo 46 de la Resolucion 844 de 2014 la
SDHT designa a la CVP para ejercer la supervision técnica y socia! de los
contratos realizados, hacer control y seguimiento al cumplimienic de los
cronogramas del proyecto, autorizar las suspensiones o prorrogas coin las
correspondientes justificaciones realizadas por parte del interventor, cs cuales
deberan ser informadas previamente a la SHTD para su validacic hacer
efectivas las garantias constituidas a favor de la SHTD y autorizar la ccsion de
contratos en el marco del desarrollo de los proyectos de mejoramiento de viv.ienda,
este Gltimo previa aprobacién de Comité de Elegibilidad de la SDHT.

La CVP realizara una evaluacion trimestral de la gestidon de los oferentes de los
proyectos de vivienda, para verificar, que no se encuentren incursos en:

e Incumplimiento de los compromisos con las familias beneficiarias en
tiempo o calidad de los trabajos

¢ Incumplimiento en la gestion administrativa o financiera.

¢ Malos tratos a los beneficiarios o al personal de la CVP o uiiizacion
de posicion dominante.

La CVP podra excluir del Banco de Oferentes a cualquier oferente cre se
encuentre incurso en alguna de estas causales, en cuyo caso asignara sus nbras
a otro oferente inscrito en el Banco de Oferentes.

Tabla 1: Etapas y Actividades por cada uno de los actores
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a. Pre viabilidad de los poligonos y predif_é‘s'g'qﬂé'los" componen, de acuerdo
con concepto SIG Lene i S :

 b. Entrega de ir

¢ Reconocimiento de
los poligonos de

actuacion, los
predios y las
viviendas

* Verificacion de que los territorios y predios se encuentran en las dreas de intervencion del Programa de Mejoramiento de
Vivienda y nc presentan afectaciones por: Riesgo por remocién en masa, ‘Jinundaciones, suelo protegido, ronda hidraulica,

franja de adecuacién, reserva vial, alta tensién y/o corredor de movilidad logal.

Convocatoria a  los
hogares a ftra

las Alcaldias Locale
JAC, izz

~de hase
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o Enirega de
inforreacion de la familia y
del predio,
autorizacion de  inclusid
en e 8 Dy
Mejoramienio <=
y en el SIFSY
base de datos.

Verificacion
informacién
documental

» Generacion
. cartografia
~ georeferenciada ~  de
~ predios  viables
- hogares habi
_los poligonos
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~« Entrega =i oferente
~ cartografia . con-
localizatidn  d
- predios  vigbles ¥
listado de los hogi
habilitados.

Entrega al oferente de
los formatos,
documentos y demas
instrumentaos

pertinentes para la
formulacion y
presentacion del
proyecio ante el comité
de elegibilidad de la

SDHT.

b. Press

- SDHT

» Acompanamiento  al = e Presentacién del
Oferente en la - | Comité de Elegibilidad ds ;
presentacion del | Secretaria Distrital del Habitat -
proyecto al Comité de ‘| SDHT ; = ‘
Elegibilidad de la -
SDHT, cuando se
requiera.

c. Ap

Hak;h,
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it

d. Asignacion de lo

s Subsidiﬁzpistﬁta—l de Vivienda en Especie - SDVE

» Asignaciéon de los
‘SDVE y expedicion
de la Resolucién de
asignacion =~ de
subsidios.

- Envio a la GVP de

informacion de
subsidios
asignados y de
hogares
inhabilitados.

a. Suscripcior
oferente e inte

de contrato ‘entre beneficiario,
ntoria d

Generacion
‘cartografia 4
georeferenciada
subsidios asign
los poligonos.

Suzcripoion det
conirato de obra
con el oferente
dsigneco al

« Constitucion

de

garantias a favor

de la SDHT
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oferenie y aval
la solicitud de
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+ Supervision técnica y | * Supervision financiera en | - Ejecucion de | - Brindar
social en la ejecuclon de la ejecucion de los SDVE obras en cada una facilidad=s
‘las obras : de las viviendas a oferente para
mejorara o predios gjecucion
a construir en sitio SDVE
propio

*Nota: Para el desarrollo y ejecucién de las obras para los hogares con asignacion de subsidio es requisito la
contratacion de la interventoria para realizar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas del proyecto,
autorizar las suspensiones y/o prorrogas con las correspondientes justificaciones, ademas de realizar la
interventoria administrativa, financiera, técnica y ambiental de los proyectos hasta la liquidacion y legalizacion
de cada subsidio.

a. Suscr:pcmn de actas de entrega o deciaracmn de mejoras o escritura
pubilca 5 :

b. Legalizacion del Subsidio Distrital de Vivienda en Especie - BDVE

8. VIGENCIA DEL BANCO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE
LOS OFERENTES

La vigencia del Banco de Oferentes conformado dentro dz Iz ":saente
convocatoria, sera de DOS (2) ANOS, prorrogables por un afo adicional, ~oniados
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Caja \

a partir de la fecha de la publicaciéon definitiva ‘del acto administrativo que lo
consolide.

9. OBLIGACIONES DEL OFERENTE

Ademés de las derivadas de la esencia y naturaleza de los contratos de obra, de
las contempladas en la Ley y en el Pliego de Condiciones del presente proceso,
EL OFERENTE sera responsable de la ejecucion y el cumplimento de las obras
a ejecutar y, para tal efecto, tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1

8.

9

Revisar, verificar, actualizar, ajustar y complementar la informacion técnica
entregada por la CVP, garantizando el cumplimiento de la normatividad,
generando una nueva informacion planimétrica de ser necesario.

. Cumplir las especificaciones técnicas de acuerdo con la modalidad de los

subsidios: Mejoramiento en Habitabilidad, Mejoramiento Estructural, Sitio
Propio y Redensificacion de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico
del banco de oferentes de la Caja de la Vivienda Popular.

Dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente, que esté relacionada con
el objeto contractual y las demas normas técnicas que garanticen la debida
ejecuciéon del contrato, en especial aquellas que reglamentan, norman o
especifican las actividades de construcciéon objeto del contrato, en el Distrito
Capital.

Proponer para aprobacion de la interventoria de la CVP, cuando por razones

técriicas se deba cambiar una especificacion en particular o modificar una
actividad o una cantidad de obra.

Contar con el personal minimo exigido cumpliendo con los requisitos de ley.

Realizar los cronogramas de obra que deben ser aprobados por la
Interventoria los cuales deben encontrarse dentro de los tiempos aprobados
por la SDHT en el cronograma general del proyecto.

Llevar en debida forma la bitacora de obra, como instrumento técnico de
control durante el desarrollo del objeto contratado. Adicionalmente registrar,
entre otros, los asuntos relevantes que se presenten, considerando los
acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus
anexos, asi como dar fe del cumplimiento de eyentos significativos en tiempo.

Responder a todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la
calidad, presupuesto y programacion.

Contar durante la ejecucién de la obra todos los elementos que se requieran
para garantizar la seguridad industrial y manejb ambiental de |a obra.

10.Responder a los requerimientos o solicitudes| de cualquier tipo que realice el

Interventor a cargo de la obra, durante todas las etapas de ejecucion de la
obra y hasta la liquidacion del contrato.
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11.Realizar informes sobre el avance de la obra y las respectivas cuentas de
cobro.

12.Realizar las actas de inicio de la obra, suspension, reinicio, de cortes parciales
de obra, recibo definitivo, liquidacion final del contrato y llevar debidamente
actualizada la Bitacora de la Obra y presentarlas al interventor designado para
Su revision y aprobacion.

13.Elaborar las actas de vecindad, en los casos en que aplique, antes del inicio
de las actividades de construccion,

14. Participar en las reuniones citadas por la supervision delegada por la Direccion
de Mejoramiento de Vivienda y realizar informes necesarios solicitados por
esta y/o por la interventoria.

10.OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE

1. Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales
establecidas por el Gobierno Nacional y Distrital y demas disposiciones
pertinentes.

2. Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se le entregue la
copia del contrato y las instrucciones para su legalizacién, debera conrstituir las
garantias establecidas en la presente convocatoria.

3. Debera acreditar la afiliacion obligatoria de su personal y el personal minimo
requerido para ejecutar las obras, el pago actualizado del personal que se
requiera en desarrollo de la ejecucién de las obras, al sistema general de
seguridad social, salud y pensiones conforme al articulo 182 de la Lev 100 de
1993, Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003,
el Decreto 510 de 2003 y el Decreto 4950 de 2007 y demas normas que las
adicionen, complementen o modifiquen. El personal subcontratado debera
mantener actualizados y vigentes los pagos de afiliacién a la EPS, la ARL y la
Caja de Compensaciéon Familiar.

4.Cumplir con el objeto contratado en el tiempo y forma establecida.

5.Debera responsabilizarse por los dafos y perjuicios que ocasione a terceros
durante la construccion; igualmente que respondera por los perjuicios que
ocasione por disposicién inadecuada de materiales, por defecto, por descuido
del manejo del equipo de construccion, por deficiencia o por cualquisr falla
atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente
en la ejecucion de las mismas.

6.Cumplir con la obligacién de mantener durante el desarrollo de' contrato, a su
personal de trabajo y vehiculos (camiones y otros) identificados dentrc del sitio
de labor. Asi mismo, verificar que el Contratista cumpla con el suministro
permanente a todos los trabajadores los elementos de proteccion (normativa)
y sefalizacion reglamentados por el Distrito Capital para la construzcion de
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obras, la no aplicacién de estos reglamentos generara incumplimiento y
sanciones para el contratista.

7.Retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotacion,
muebles, etc., a la terminacion de la obra los cuales le hayan sobrado y que
sean de propiedad del contratista, dejando en perfectas condiciones de aseo
el sitio de la obra.

8.Demoler, reparar, construir o reemplazar aquellas actividades constructivas y
obras defectuosas, que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas
constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la
calidad estética de acabados, una vez sean solicitados por la Interventoria.
Dichas actividades correran a cargo del Contratista de obra y se llevaran a
cabo antes del recibo a satisfaccion de la obra por parte la interventoria y la
CVP.

9.Corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los estudios,
disefios y especificaciones técnicas. |

10. Guardar total reserva de la informacién que por razén del contrato obtenga. La
informacién es de propiedad de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR de
Bogota, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente
podra ser divulgada.

11.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, a la
interventoria designada por la entidad.

12.Cumplir con todo aquello expresado en |Ls pliegos anexos y demas
documentos que la Entidad defina que garantice el adecuado desarrolio de la
obra gue hace parte de presente proceso.

13.Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los contratos de ejecucion de los subsidios, como por los hechos
y omisiones que le fueran imputables y causfen dafio y perjuicio a la entidad
de acuerdo con el articulo 53 de la Ley 80 de 1993.
\

11.GARANTIAS

Los integrantes del Banco de oferentes deberan entregar las garantias contenidas
en los pliegos de condiciones de la presente Convocatoria.

12.FORMA DE PAGO

El pago se efectuara de acuerdo con la modalidad de subsidio y a avance de obra
asi:

a. Para los proyectos en la modalidad de Mejoramiento en Habitabilidad:
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Se realizard un pago anticipado correspondiente al 50% del valor del proyecto,
segun el numero de hogares propuesto por el oferente, cuando éste efectie la
solicitud, de acuerdo a los requisitos establecidos por la SDHT y CVP,
respectivamente.

A la entrega de las obras terminadas y recibidas a satisfaccion por parte de la
CVP, se cancelara el saldo restante del 50%. (Si por motivos de fuerza mayor no
es posible liquidar el total del grupo propuesto, se podran hacer liquidaciones
parciales de los hogares efectivamente terminados y entregados a satisfaccion).

b. Para los proyectos en modalidad de Mejoramiento Estructural,
Redensificacién y Sitio Propio:

Se realizard un pago anticipado correspondiente al 50% del valor del proyecto,
segun el numero de hogares propuesto por el oferente, cuando éste efectie la
solicitud, de acuerdo a los requisitos establecidos por la SDHT y CVP,
respectivamente.

Con el avance de obra del 50% del grupo, se realizara un pago correspondiente al
30% del valor del proyecto, determinado en el cronograma de obra, con la
aprobacion de la Interventoria y con el aval previo de la supervision de Iz CVP,
enviado a SDHT, para su aprobacioén y autorizacién de giro.

En el momento de la liquidacion del grupo, el pago del 20% restante, se hara una
vez cumplidos los requisitos de entrega a satisfaccion y liquidacion del grupo
trabajado.

Si por motivos de fuerza mayor no es posible liquidar el total del grupo propuesto,
se podran hacer liquidaciones parciales de los hogares efectivamente terminados
y entregados a satisfaccion.

13.SUPERVISION

La supervision de obra sera ejercida por el los profesionales técnicos y sociales de
la Direccion de Mejoramiento de Vivienda de La Caja de la Vivienda Popular
designados para éste fin, quienes haran el seguimiento y evaluacié a la gjecucion
de las obras de manera que se garantice el cabal cumplimiento de las
obligaciones contractuales, lo cual quedara estipulado dentro del contrato de obra
que se suscriba con el hogar. E

o

LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ
Director de Mejoramiento de Vivienda
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