CONVOCATORIA BANCO DE OFERENTES
ESTUDIOS PREVIOS

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA
CONTRATACION

El Plan de Desarrollo Econémico, Social, Ambiental y de Obras Publicas para
Bogota D.C. 2012-2016 “Bogota Humana” , adoptado por el Acuerdo 489 de 2012,
establecid en su articulo 21 el Programa “Vivienda y Habitat Humanos”, el cual
forma parte del Eje Uno denominado “Una ciudad que supera la segregacion y la
discriminacion: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo” y
tiene como uno de sus proyectos prioritarios el “Mejoramiento Integral de Vivienda
y Viviendas” que busca mejorar el entorno urbano de vivienda legalizados,
mediante la orientacion de las inversiones de infraestructura publica y de
recuperacién de elementos ambientales en areas estratégicas en los
asentamientos de origen informal, mediante procesos concertados de priorizacion
e intervencion, que fomenten la cohesién social y la cultura participativa; asi
mismo, busca adelantar acciones de titulacion predial, reconocimiento de
edificaciones, legalizacién de vivienda y mejoramiento de viviendas en los
asentamientos de origen informal identificados.

Entre las metas establecidas en el programa “Vivienda y Habitat Humanos” se
encuentran: Intervenir integralmente el sector Chiguaza y realizar procesos de
mejoramiento integral de vivienda en 24 Areas Prioritarias de Intervencion.

A partir de la expedicion del Acuerdo 257 de 2006 (por el cual se dictan normas
basicas sobre la estructura, organizaciéon y funcionamiento de los organismos y de
las entidades de Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones) para la
articulacion y gestion integral de los procesos asi como del Decreto 624 por el cual
se asigna a la Caja de Vivienda Popular la operacion del Proyecto de
Mejoramiento de Condiciones de Vivienda e incorporado como direccién a la
estructura de la entidad, mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 004 del 9 de
mayo de 2008, con el propdsito de ejecutar la politica y aplicar los instrumentos
establecidos por la Secretaria Distrital del Habitat en materia de mejoramiento de
vivienda, segun directrices fijadas por la Direccion General. La expedicion del
Decreto referenciado y la adopcion en la estructura organizacional de la Caja
surgen como parte de la respuesta al cumplimiento de la politica publica e
institucional ante la grave problematica de la construccion informal en Bogota. Asi
mismo la Secretaria Distrital del Habitat ha definido en el marco de la politica
publica de habitat los criterios de focalizacion de poligonos de intervencion para el
mejoramiento de vivienda a través de las Areas Prioritarias de Intervencion -API- o
territorios dirigidos que es un area pre-delimitada por la Secretaria Distrital del
Habitat y bajo la coordinacién de una entidad operadora. Estos poligonos permiten
aunar esfuerzos y consolidar proyectos integrales desde el ambito
interinstitucional. La Caja de la Vivienda Popular, mediante la Direccion de
Mejoramiento de Vivienda, busca mejorar las condiciones de vida de la poblacion




a través de la ejecucion de proyectos de intervenciones integrales de construccién
en los predios focalizados en los poligonos de Intervencién, anteriormente
definidos. Para tal efecto, requiere conformar el Banco de Oferentes para la
formulacién y ejecucion de proyectos de mejoramiento de vivienda en sus tres
alternativas: a. Mejoramiento Estructural. b) Mejoramiento habitacional. C)
Mejoramiento en redensificacion, que incluye la construccion de una losa para uno
o varios pisos adicionales (terraza) o la realizacion de una subdivision, que permita
la generacién de una o varias soluciones habitacionales en el mismo predio, a
favor de un hogar diferente, y/o de construccion en sitio propio a través del
esquema denominado “postulacion territorial dirigida” en un area predelimitada por
la Secretaria Distrital de Habitat y bajo la supervision técnica de la Caja de la
Vivienda Popular, para el acceso de los hogares al Subsidio Distrital de Vivienda
en Especie (SDVE).

Que la Resolucién 190 de 2009, expedida por la Secretaria Distrital del Habitat,
deleg6 a la Caja de la Vivienda Popular, establecimiento publico del orden Distrital
adscrito a la Secretaria Distrital del Habitat, la funcién de crear, administrar y
reglamentar el Banco de Oferentes.

Como metas de ejecucion, el actual plan de desarrolio ‘Bogota Humana”
consideré 3.000 mejoramientos de vivienda que reflejan las actuales necesidades
del programa y que dan origen al actual proceso.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL PROCESO

Conformar el Banco de Oferentes con personas naturales o juridicas, publicas o
privadas, para la interventoria en la ejecucién de proyectos de mejoramiento de
vivienda y construccion en sitio propio, a través del esquema denominado
“postulacién territorial dirigida” en un area predelimitada por la Secretaria Distrital
de Habitat y bajo la coordinacién de la Caja de la Vivienda Popular, para el acceso
de los hogares al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE) o en territorios
diferentes presentados por entidades diferentes a las del sector habitat en el
esquema de postulacion territorial dirigida, acogiéndose a lo dispuesto en la
resolucion 844 de 2014 de la secretaria distrital de habitat.

El objetivo es disponer de un grupo de oferentes, capacitados, que garanticen la
adecuada e idénea ejecucién de cada uno de los mejoramientos, o construcciones
en sitio propio,

3. ALCANCE

Conformar el banco de oferentes para la formulacién y ejecucion de proyectos de
mejoramiento de vivienda en sus tres alternativas: a. Mejoramiento Estructural. b)
Mejoramiento habitacional. c) Mejoramiento en redensificacion y/o de construccién
en sitio propio a través del esquema denominado “postulacién territorial dirigida”
en un area predelimitada por la Secretaria Distrital de Habitat y bajo la supervision



técnica de la Caja de la Vivienda Popular, para el acceso de los hogares al
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE).
técnica de la Caja de la Vivienda Popular, para el acceso de los hogares al
Subsidio Distrital de Vivienda en Especie (SDVE).

4. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacién de los proyectos seran los Poligonos de Actuacion
Delimitados con fundamento en el numeral 1 del articulo 46 de la Resolucion 844
de 2014': “La Secretaria Distrital de Habitat definira la delimitaciéon de los
poligonos de actuacion para cada proyecto, con base en las Areas Prioritarias de
Intervenciéon o en cualquier otra zona propuesta por las demas entidades
distritales y/u oferentes”.

La formulacion y ejecucion de proyectos de mejoramiento de vivienda, también se
podran realizar en predios de familias inscritas en el Programa de Mejoramiento
de Vivienda de la Caja de la Vivienda Popular, que se encuentran dentro de las
siguientes localidades y UPZ de mejoramiento Integral:

LOCALIDAD UPZ NOMBRE UPZ
NUMERO
1. USAQUEN 9 VERBENAL
11 SAN CRISTOBAL NORTE
2. CHAPINERO 89 SAN ISIDRO
3. SANTAFE 96 LOURDES
4. SAN CRISTOBAL 32 SAN BLAS

50 LA GLORIA

51 LOS LIBERTADORES

5. USME 52 LA FLORA

56 DANUBIO

57 GRAN YOMASA

58 COMUNEROS

59 ALFONSO LOPEZ

7. BOSA 84 BOSA OCCIDENTAL
85 BOSA CENTRO
8. KENNEDY 81 GRAN BRITALIA
82 PATIO BONITO
11. SUBA 28 RINCON
71 TIBABUYES
18. RAFAEL URIBE 53 MARCO FIDEL SUAREZ

54 MARRUECOS

' O la norma que la adicione, modifique o sustituya.



b5 DIANA TURBAY

19. CIUDAD BOLIVAR 66 SAN FRANCISCO
67 LUCERO

68 EL TESORO

69 ISMAEL PERDOMO
70 JERUSALEN

5. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES

Los riesgos técnicos, operativos y administrativos que se corren particularmente
en la contratacién del contratista se encuentran en la siguiente Matriz de Riesgos:

ied

L SO RGO
Indeterminado —|Entidad

Externo. Reformas en las normas.nacionales o

Riesgo Legal -

expedicion de actos administrativos que afecten la ejecucién del|Determinable de acuerdo

contrato. con la modificacién 100%
Riesgo Operacional - Interno. No contar con el equipo de trabajo|Valor del producto Contratista
especializado al momento de iniciar o durante la ejecucion del

contrato. 100%
Riesgo de Gestién - Externo. Atraso en los tiempos previstos en|indeterminado pero|Compartido

los cronogramas del proyecto debido a procesos internos de los|determinable de acuerdo
gobiernos nacional y/o distrital que impidan la validacién de los|con el retraso y la fase
resultados parciales o finales de la consultoria

Riesgo Técnico. Que el resultado del estudio técnico no permitalValor  proporcional  al{Compartido en partes

llevar a cabo el disefio de la obra propuesta avance y labor ejecutada |iguales
Riesgo Técnico. Que el numero de metro estimado a disefiar|Valor global Compartido en partes
exceda de la prevision de la entidad. iguales

SUPERVISION

La supervision de obra sera ejercida por el los personas naturales y/o juridicas que
se encuentren en el banco de oferentes de la supervision para el proyecto
asignado, quienes haran el seguimiento y evaluacién a la ejecucién de las obras
de manera que se garantice el cabal cumplimiento de las obligaciones
contractuales, lo cual quedara estipulado dentro del contrato de obra que se
suscriba con el hogar.

LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ
Director de Mejoramiento de Vivienda
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