



547 90

0000091

solicitud de aplazo del Cierre de los procesos 10, 11, 12 DE 2013.

Ronal Florez <ronal.florez@ryeltda.com>
Para: convocatoriasvivienda.cvp@habitatbogota.gov.co

14 de junio de 2013, 12:17

Señores

FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA

Caja de vivienda popular

Referencia: NÚMERO 10, 11, 12 DE 2013.

Respetado señores,

De acuerdo a la adenda No 2 publicada en la pagina el pasado 13 de Junio de 2013, y teniendo en cuenta a la modificación del pliegos de condiciones en cuanto a la pólizas de estabilidad y calidad del proyecto, se solicita muy respetuosamente a la entidad que se aplace el cierre de los procesos de la referencia, ya que muchas aseguradoras están demorando el tramite con base a este ultimo cambio.

Agradezco de antemano la atención y espero una pronta y oportuna respuesta,

Cordialmente,

Ronal Florez

548 40

0000092



PROYECTAR
INGENIERÍA Ltda.

www.proyectaringenieria.com

T +57 (1) 287 3920 - 285 16 28
F +57 (1) 287 2914

Carrera 9 No. 47-52 Of. 504
Bogotá D.C., Colombia

Bogotá D.C. Junio 14 de 2013.

SEÑORES:
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CAJA

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA CONTRATAR A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, URBANÍSTICOS Y ESTRUCTURALES Y DE REDES Y CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP, BAJO LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ARBORIZADORA BAJA MZ 65 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, JUNTO CON EL EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO Y EL URBANISMO DETERMINADO.

Respetados señores:

Con el propósito de poder participar de manera amplia y competente en la convocatoria del Asunto relacionado, estamos solicitando muy comedidamente se prorrogue la fecha de cierre del proceso, debido a que las diferentes compañías aseguradoras a quienes se les solicitaron la expedición de la póliza de seriedad de la oferta (que condiciona la de cumplimiento general), inicialmente las negaron por la garantía de estabilidad a 5 años que exigían los pliegos.

Con la expedición de la ADENDA N° 2 se subsana en parte el impasse, pero las aseguradoras retomarían nuevamente el tema apenas la semana entrante pues todos los proyectos de VIS se van a comités que tardan cerca de 5 días en reunirse para viabilizar su expedición.

Por lo anterior encontramos razonable que las entregas de ofertas se hagan a partir del día 24 de Junio de 2013 para poder obtener la póliza de seriedad de oferta exigida en el pliego.

Cordial saludo:

PROYECTAR INGENIERÍA LTDA.

MAURICIO RODRÍGUEZ SOLER
GERENTE

C.C. Archivo

Recibido para estudio
Christ. Tabares

14 Jun/13
3:31 pm.