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CAPITULO L.
ESTUDIOS PREVIOS.
1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y NECESIDAD
1.1. NECESIDAD

La politica de administracion institucionalizada a través de “Bogotd Mejor para fodos”
vigencias 2016- 2019, quiere avanzar en la construccion de una ciudad que les permita a
todos sus habitantes sin distingo de ingreso econdmico, raza, origen étnico, identidad de
género, orientacién sexual, y creencias religiosas, politicas o ideolégicas poder desarrollar
su potencial como seres humanos. La Caja de la Vivienda Popular (CVP), tiene la mision
de ejecutar los programas de titulacion de predios, mejoramiento de vivienda,
mejoramiento de barrios y reasentamientos humanos, mediante la aplicacion de
instrumento técnicos, juridicos, financieros y sociales con el proposito de mejorar la
calidad de vida de la poblacién de estratos 1 y 2 que habitan en barrios de origen informal
o en zonas de resgo.

El Acuerdo 645 de 2016 en su articulo 4 establece los pilares del plan de desarrollo
“Bogota Mejor para Todos” y los ejes transversales que son los requisitos institucionales
para su implementacion, asfi se encuentran como pilares del plan i) Igualdad de calidad de
vida, ii) Democracia Urbana y iiiy Construccién de Comunidad y Cultura Ciudadana.

Para la implementacién de los pilares se establece como ejes transversales i) Un nuevo
Ordenamiento Territorial, ii) Calidad de Vida Urbana que promueve el desarrollo
econémico basado en el conocimiento, iii) Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia
energética y el crecimiento compacto de la ciudad y iv) Gobierno legitimo, fortalecimiento
local y eficiencia.

De tal forma e! Plan de Desarrollo “Bogota Mejor para Todos” prevé la intervencion
publica para atender prioritariamente a la poblacién mas vulnerable, de forma tal que se
logre igualdad en la calidad de vida, se materialice el principio constitucional de igualdad
para todos ante la ley y se propicie la construccién de comunidad a traves de la
interaccidon de sus habitantes para realizar actividades provechosas y atiles para ellos
mismos y para la sociedad.

La Caja de la Vivienda Popular es un Establecimiento Publico del Distrito Capital, adscrito
a la Secretaria Distrital del Habitat, dotado de personeria juridica, patrimonio propio e
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independiente y autonomia administrativa, y que tiene como misién ejecutar las politicas
de la Secretaria del Habitat en los programas de Titulacion de Predios, Mejoramiento de
Vivienda, Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante |la aplicacion
de instrumentos técnicos, juridicos, financieros y sociales con el proposito de elevar ia
calidad de vida de la poblacion de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o
en zonas de riesgo.

La problematica de accesibilidad y conexidon con los circuitos urbanos paralizan el
transporte en la ciudad y la proximidad a los barrios, en igual medida, la falta de
accesibilidad al medio fisico que garantice la movilidad de personas con algin grado de
discapacidad, y la carencia de estructuras fisicas funcionales en espacios publicos, asi
como la falta de implementacion al uso de medios no motorizados imposibilita el
dinamismo en el transporte publico.

En la actualidad se evidencia la necesidad de recuperacion y mejoramiento del espacio
publico a escala barrial, que ofrezca un habitat mas digno a los habitantes de la ciudad.

El Tipo de intervencion, “construccidon de tramos viales”, es una necesidad actual en cada
una de las localidades que conforman los “Territorios con Oportunidad” definidos por la
Secretaria Distrital del Habitat y se identifica como uno de los requerimientos para lograr
la recuperacion y mejoramiento de barrios.

De acuerdo con el Literal "d" del Articulo 4 del Acuerdo No. 003 de 2008 expedido por el
Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, una de las funciones generales de la
Caja de la Vivienda Populares es la de: (...) "d. Ejecutar las obras de intervencién fisica a
escala barrial que han sido priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat en el marco
del programa de mejoramiento integral de barrios.” (...) A su vez, la citada actividad
misional es asighada a la Direccion de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda
Popular de. acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del Acuerdo No. 004 de 2008 del
Consejo Directivo de la Caja de la Vivienda Popular.

En cumplimiento de lo anterior, la Direccion de Mejoramiento de Barrios identificé la
necesidad de realizar las intervenciones fisicas a escala barrial que le permitan dar
cumplimiento a su objetivo misional, atendiendo criterios de eficiencia y optimizacion de
los recursos con gue cuenta.

Dentro de la identificacién de esta necesidad y el analisis efectuado por la Direccion, se
encontré que producto de ia ejecucion de los contratos Nos. 531, 539 y 592 de 2015, y
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584 de 2016 se obtuvieron los estudios y disefios para realizar la intervencion en las
localidades de Ciudad Bolivar, San Cristobal, Usaquén y Usme, las cuales a la fecha no
han sido materializadas, siendo estos territorios priorizados para la actual vigencia.

Aunado a lo anterior, la DMB de la Caja de la Vivienda Popular oficié a las autoridades
locales y distritales competentes, con respecto a las intervenciones a adelantar en el
marco de los contratos que surjan del presente proceso de seleccidén, documentacion
que reposa en la Direccion.

Asf las cosas, la CVP identificd la necesidad de efectuar las intervenciones a escala
barrial de las siguientes localidades, interviniendo los siguientes CIV'S:

cIvs
LOCALIDAD upz BARRIO clv
19012243
19012259
C BOLIVAR EL TESORO ARABIA
10012272
19012273
1002476
USAQUEN SN CRISTOBAL VILLA NIDIA 1002508
1002553
USAQUEN VERBENAL LLANURITA
1006108
5004272
USME LA FLORA VILLA DIANA 5004292
5004293
ALPES DEL FUTURO 4003889
SAN CRISTOBAL _ '
NVA ESPANA ALTA 4003937
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1.2 CONVENIENCIA

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, con el fin de coniribuir al Programa
“Intervenciones Integrales en el Habitat”, y definir la magnitud de cumplimiento para la
vigencia 2018, de la meta 465 “Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de
mejoramiento”, del Plan de Desarrolio Distrital “Bogota Mejor para Todos”, encuentra
conveniente satisfacer las necesidades en "CONSTRUCCION DE TRAMOS VIALES”
que en “‘materia de renovacion urbana’ se identifican como oportunidades de
recuperacion y mejoramiento en las zonas priorizadas.

Para mejor ilustracion se puede observar el siguiente cuadro:

Pilar / Eje Programa Proyecto estratégico Meta PDD |Proyecto| Meta del
transversal ' de proyecto
Inversién

Cgf’ Nombre Caéd. Nombre| Cod. Nombre %O Nombre %O N?glb Cdo Ncr?b
DEMOCRACIA Contribuir  100%
02 URBANA al Mejoramiento
de Barrios en los

Desarrollar Territorios
el 100% de Priorizados por la
. las SDHT a través

Intervencion . A . . .
1 s 13 Intervencion 46 intervencion Mejoramie de Procesas
UN NUEVO 4| integrales | 4 s 5 es 208| ntode |16 Obras de
ORDENAMIEN e integrales priorizadas Barrios Infraestructura en
| del Habitat . .
TO del habitat de Espacios

TERRITORIAL mejorarien Plblicos a escala
to barrial para la
accesibilidad de
ios ciudadanos a

un Habitat.

El Plan de Desarrolio Econdmico, social, ambiental y de obras puablicas para Bogota
D.C. 2016-2020 “Bogota mejor para todos”, define el pilar Il “DEMOCRACIA URBANA’,
de la siguiente manera:

Catfiga: 20B-SADM-FLEQ
Varsion; 10
igarfa diata, 04012048
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“Incrementar el espacio publico, el espacio peatonal y la infraestructura publica
disponible para los habitantes y visitantes de Bogofa mediante la ejecucion de
programas orienfados a materializar en acciones concretas ef principio constitucional
de igualdad de todos ante la ley y su corolario, segun el cual el inferés general prima
sobre el particular. Para tal fin debe fenerse en cuenta que el espacio publico y
peatonal, asi como la infraestructura urbana de una ciudad, deben ser atractivos, no
deben requerir membresias y deben garantizar el derecho a su utilizacién a toda la
ciudadania sin discriminacion alguna”.

Respecto del eje transversal | “UN NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL", la
definicion que estipula es la siguiente:

“Dotar a la ciudad de una norma urbana que regule su crecimiento para gue sea
compacto e incorpore los principios de democracia urbana en su desarrollo”.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, creada mediante Acuerdo 20 de 1942, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 003 de 2008, tiene por objeto contribuir
“al desarrollo de la politica del Habitat, a través del mejoramiento de barrios,
reasentamiento de hogares, titulacién de predios y mejoramiento de vivienda,
mediante la participacion ciudadana y un talento humano efectivo con el propésito de
elevar la calidad de vida de las comunidades mas vulnerables y la construccion de
una mejor ciudad integrada a la regidén”, para lo cual tiene a su cargo, entre otras, las
siguientes funciones:

(...) d. Ejecutar las obras de infervencion fisica a escala barrial que han sido
priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat en el marco del programa de
mejoramiento integral de barrios. e. Desarrollar sus programas, buscando la
coordinacion y complementacién con otras instituciones publicas o privadas. f
Coordinar con la Secretaria Distrital del Habitat la financiacion de los planes y
proyectos que desarrolla. (...)"

De conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Acuerdp 004 de 2008, mediante
el cual se modifica la estructura organizacional de la Caja de la Vivienda Popular, la
Direccion de Mejoramiento de Barrios tiene, entre otras, las siguientes funciones:

“1. Ejecutar la politica y aplicar los instrumenios establecidos por la Secretaria de
Habitat en materia de Mejoramiento de Barrios, segun directrices fijadas por la
Direccién General. 2. Ejecutar las obras de intervencién fisica a escala barrial que han

Contigo: T0B-BADUFLER
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sido priorizados por la Secretaria de Habitat. 3. Dirigir e implementar el Plan de
Gestion Social y afencién a las comunidades de los programas y proyecfos de
Mejoramiento de barrios promovidos por la entidad. (...)"

En virtud de todo lo anterior, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, con el animo de
contribuir a alcanzar las metas del plan de desarrolio Distrital respecto de “las
Intervenciones integrales del habitat’ ha formulado el PROYECTO DE INVERSION
208 “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS”, que tiene como objetivo general:

“Efecutar las obras de intervencion fisica a escala barrial que garanticen la realizacion
de procesos de mejoramiento integral de barrios en las areas priorizadas por ef sector
Habitat, mediante acciones conjuntas, articuladas y sostenibles que contribuyan a
complementar el desarrollo urbano de la ciudad en zonas con alta vulnerabilidad, e
implementar los planes de Gestion Social en cada territorio intervenido, para mejorar
Ia calidad de vida de los habitantes”

El mencionado proyecto de inversion de la CAJA DE LA VIVIERNDA POPULAR, tiene
como objetivos especificos los siguientes:

“1. Reconocer y ofrecer espacios de participacién a los pobladores de los territorios a
intervenir con formacion en temas de ciudadania, derechos y responsabilidades en el
marco de la cultura del habitat para promover la apropiacion del espacio publico,
veedurias ciudadanas y el deber en la sostenibilidad social. 2. Celebrar con la
comunidad beneficiaria de fa obra de intervencién fisica a escala barrial los pactos de
sostenibilidad, como espacios para el reconocimiento de los derechos y
responsabilidades ciudadanas, promoviendo la autorregulacion en el uso del espacio
publico. (...) 6. Realizar la supervisién al proceso de post obra como estabilidad y
sostenibilidad de las obras construidas por la Caja de la Vivienda Popular a fravés de
la Direccién de Mejoramiento de Barrios y como tipologia de obras de intervencién
fisica a escala barrial en donde fa Direccion de Mejoramiento de Barrios, encamina
sus esfuerzos para la ejecucioén de proyectos en el espacio publico y entorno que
conlleven al mejoramiento de las condiciones fisicas de escenarios urbanos que
faciliten la movilidad, fa recreacion, el esparcimiento, la culfura y el encuentro
comunitario; mediante la elaboracién de Estudios y Disefio y/o la intervencién fisicas
y/o post obra en: Vias peatonales, Vias vehiculares restringidas, parques de bolsillo o
vecinales, Escaleras, Senderos, Alamedas, Plazoletas, Rondas, Ciclo ruta, Salones
comunales y culturales, y mejoramiento del entorno.”

Vigants doode. 04-01-2018
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Ahora bien, de conformidad con el articulo 83 de la ley 1474 de 2011, las entidades
publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un Supervisor o un Interventor, segln corresponda “Con el fin
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual” y en cumplimiento
del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de
2015, es conveniente realizar el presente proceso de contratacién, con el fin de
garantizar la correcta interventoria en los diferentes ambitos: técnico, juridico,
administrativo y financiero de los contratos de obra que se deriven del proceso de
seleccidn adelantado bajo la modalidad licitacién plblica por grupos.

2. OBJETO

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, social, juridica, ambiental y
SSTMA para las obras de intervencién fisica a escala barrial consistentes en la
construccion de los tramos viales (codigos de identificacion vial — civ), ubicados en la
ciudad de Bogota D.C., de conformidad con los pliegos de condiciones, anexo técnico
y demas documentos del proceso.

2.1 ALCANCE DEL OBJETO

La interventoria implica el seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones a cargo del confratista o contratistas de obra de los grupos 1,2 Y 3 de la
licitacion publica CVP-LP-003 -2018, cuyo objeto es “Realizar las obras de
intervencion fisica a escala barrial consistentes en la construccién de los tramos viales
con los codigos de identificacion vial - CIV priorizados, ubicados en las localidades de
Bogota D.C", conforme con los documentos que hacen parte integral del pliego de
condiciones, (Estudios previos, y Anexc técnico, anexo SSTMA, anexo Social y
demas anexos.) y garantizar el cumplimiento contractual, teniendo en cuenta que la
ejecucion de cada uno de los contratos debe ser de manera simultanea en todos los
frentes de trabajo. Las actividades que ejecutara el (los) contratista (s) de obra, y por
consiguiente el contratista de interventoria, se realizaran en los siguientes CIV:

GRUPO 1

AREA
LOCALIDAD UPZ BARRIO Clv NOMENCLATURA PROMEDIO

Lodigu: 208-5A0M-F-50
Watlext: 19
rgonta dud, B4-01-2015

Calle 54 N* $3-30

Codigs Postal : 110231, Bogeta D.C.
PRX: 3494520

Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS




Cadigo: 208-DGC-Fi-45

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TEGNICO - B
ALCALD MAYOR OTROS PROCESOS DE SELEGGION Version: 1| Pag: 8 de 92
DEBO?OTAD.C. CONCURSO DE MERITOS
HABITAT ‘
Caje de la Vivierwde Popular Vigente desde:26/09/2016
CL 81D SUR ENTRE KR
19012249 | 18H y KR 18I 909,00
CL 81D SUR ENTRE KR §70.00
19012259 | 181y KR 18K
CBOLIVAR | EL TESORO | ARABIA
CLE7D SUR ENTRE KR 758.00
19012272 | 18Ky KR 18M
KR 18M ENTRE CL 81C 835,00
19012273 | SURY CL 81D SUR
GRUFO 2
CL 161A ENTRE KR 6 Y
1002476 | CL 162 911,00
SN KR 6 ENTRE CL 161 Y
USAQUEN | cpigtopaL | VILLANIDIA | 4600508 | CL161A 346,00
CL 161 ENTRE KR 4A Y
1002553 | KR 6 1637,00
USAQUEN | VERBENAL | LLANURITA KR 4A ENTRE GL 187A
1006108 | BIS Y GL 187B 141,00
GRUPG 3
CL 88G S ENTRE KR
5004272 |12DEYKR12FE 169,42
CL 88G S ENTRE KR
USME LAFLORA | VILLADIANA L 5504000 | 12CEYKR12DE 1370
KR 12C E ENTRE CL
5004293 |88FSYCLBSGS 802,63
CLL 36 SUR ENTRE
A';E'?rﬁggl‘ KRA 12 G ESTE Y KRA
SAN 4003889 | 12 HESTE 234,52
CRISTORAL R
ESPARA KR 12H ESTE ENTRE
ALTA 4003937 | CL 36 SUR Y CL 37 SUR 279,3

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, a partir de la suscripcion del contrato y previa
suscripcion del acta de inicio del contrato interventorfa, pondra a disposicion del
contratista que ejecutara la interventoria, copia del respectivo pliego de condiciones
con sus respectivos anexos, anexo técnico, manuales y demas documentos que

Cosiga; 208-5ADM-FL50
Vimsliit: 10
Vigarip diuds_ 04012018
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hacen parte integral del contrato de obra intervenido, que de igual forma podra
consultar en el SECOP.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS

Las especificaciones y caracteristicas técnicas se relacionan en el capitulo Il del
presente documento, que se denomina anexo técnico.

3. CLASIFICACION UNSPSC

Servicios b'é'é'éd'ds en | éervicnbé pfbfeswnéleé |
ingenieria, investigacion y de Ingenieriay e
tecnologia arquitectura [ngenieria civil 81101500
Servicios de Gestion, Servicios - . -
Profesionales de Empresa y Servicios de asesoria de Gerencia de 80101600
. - . gestion
Servicios Administrativos Proyectos

4. FUNDAMENTACION JURIDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE
SELECCION

A este proceso de seleccidn y a el/los contrato/s que de él se derive/n, son aplicables
los principios y normas de la Constitucién Politica, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de
2018, Decreto 392 de 2018 y demas normas concordantes o complementarias. Para
aguellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas
comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en el pliego de
condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso.

También tendran aplicacion las normas legales que se dicten sobre la materia durante
el desarrollo de esta contratacién y que deban empezar a regir durante la vigencia de
esta, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se desprendan de
las normas generales sobre vigencia de normas.

Cadyo: 0B-HAD.F1G0
Vorsdon: 10
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De conformidad con la cuantia del presente proceso y en razon a las caracteristicas
de los servicios objeto de la presente contratacion, se adelantara un proceso
mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, de conformidad con lo
establecido en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el numeral 3 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.3.1., del Decreto 1082 de
2015.

La CVP, dara aplicacién de manera especifica, durante todo el presente proceso de
seleccién, a lo dispuesto en la subseccion 3 ‘Concurso de Méritos’, del capitulo 2
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION
PUBLICA SECCION 1 MODALIDADES DE SELECCION ‘Modalidades de Seleccion’
del Decreto 1082 de 2015.

5. ESTUDIO ECONOMICO DE SECTOR
Se anexa documento.

6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

COSTOS DE TRANSACbICN RANGO TASA/TARIFA

10% del valor total del presupueste oficial y con vigencia a la

GARANTIAS DE SERIEDAD presentacion de la oferta hasta la aprobacion de la GARANTIA

CUMPLIMIENTO

DE LA OFERTA UNICA DE CUMPLIMIENTO del contrato.
Vigencia por el
plazo de ejecucion y
20% del valor total | ocho {8) meses
} . CUMPLIMIENTO del contrato mas. En todo caso
GARANTIA UNICA DE debera estar vigente

hasta la liquidacion.

CALIDAD DEL
SERVICIO

20% del valor total
del contrato

Vigencia por c¢inco
{5) afios coniados a
partir de la entrega
a entera satisfaccion
del contrato de obra
intervenido.
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COSTOS DE TRANSACCION RANGO TASA/TARIFA
DE SALARIOS,
PRESTACIONES o Vigente por el plazo
SOCIALESE | 197 081 valortotal| ge”gjecucion y tres
INDEMNIZACIONES (3) afios mas.
LABORALES
RETEFUENTE Su porcentaje correspondera gie acuerdo con la actividad econdmica
a [a cual pertenezca el contratista.
RETENCION DE ICA
(Impuesto de Industria vy
Comercio),
ESTAMPILLAS: (PROADULTO '
MAYOR, PROCULTURA, | Su porcentaje conforme con la normatividad vigente sobre la
UNIVERSIDAD  DISTRITAL | materia.
FRANCISCO JOSE DE
CALDAS)
IVA
OTROS IMPUESTOS D d | fivid d inente sobre | tert
APLICABLES e acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia

7. PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado para el presente proceso de seleccién corresponde a la
suma de:. CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y
CUATRO MIL SEICIENTOS DIECIOCHO PESOS (497.074.618) M/CTE, suma dentro
de la cual se encuentran incluidos todos los impuestos y gravamenes nacionales y
distritales y todos los costos directos e indirectos inherentes a la ejecucion del
contrato. o

Los costos y gastos en que incurran los oferentes para la elaboracidén y presentacion
de fas propuestas seran de su propia cuenta y riesgo. La CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR no reconocera ni reembolsara ningdn valor por este concepto. Todos los
gastos no previstos en la propuesta seran a cargo del CONTRATISTA.
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La adjudicacion del proceso de seleccion se realizara por el valor de la propuesta
ganadora.

7.1 JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL

Para la determinacién del presupuesto oficial, la entidad establecio, para cada uno de
los grupos de construccion de tramos viales, los requerimientos que debe cumplir el
contrato de Interventoria. Con base en las exigencias técnicas, la entidad estimo el
costo de este proceso de contratacion, feniendo en cuenta rubros tales como los
montos en "recurso humanoftiempo de dedicacion/ plazo del contrato”, y un factor
multiplicador en el cual se calculé la logistica, insumos necesarios, impuesios, para la
ejecucion del contrato, asi como la utilidad razonable del contratista, durante el piazo
de ejecucion contractual.

7.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. del CDP VALOR DEL CDP FECHA

945 497.074.618 10 de julio de 2018

8. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el Articulo 6° de la Ley 80 de 1993 en el
presente proceso podran participar las personas (naturales o juridicas) consideradas
legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre
y cuando su objeto social les permita desarrollar el objeto del presente proceso

Segun lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la ley 1150 de 2007, la
capacidad juridica y las condiciones de capacidad financiera y organizacion de los
proponentes, seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisito habilitante
para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje.

El proponente interesado en participar en el presente proceso, debera presentar una
propuesta, la cual contendrd los requisitos juridicos, técnicos, financieros y
econ6micos aqui descritos.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR procedera a verificar con el Registro Unico de
Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificacion se hara
de acuerdo con lo establecido en los articulos 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015.

Coigu: A08-SAD-R-50
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Los criterios habilitantes seran los indicados en el siguiente cuadro:

PARAMETROS O FACTOR

CUMPLIMIENTO DELCRITERIO
HABILITANTE

Verificacion Técnica

Habilitado/No habilitado

Verificacion Juridica

Habilitado/No habilitado

Verificacion Financiera

Habilitado/No habilitado

8.1. JURIDICOS

Los proponentes deberan presentar los documentos juridicos sefialados en el pliego
de condiciones del presente proceso de seleccion.

8.2. TECNICOS

8.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

L.a Caja de la Vivienda Popular (CVP) requiere que el proponente acredite una
experiencia en maximo (2) contratos ejecutados y con acta de recibo a satisfaccion o
liquidacidn, debidamente inscritos, verificados y certificados por la Camara de
Comercio en el RUP, clasificados en algunc de los codigos UNSPSC que se

relacionan a continuacian:

Ser\ncnos b.asadﬁ')sﬂ en - . Inééniérla civil i 81101500
. R Co Servicios profesionales de
ingenieria, investigacién y oo .

. Ingenieria y arquitectura
tecnologia

Servicios de Gestion, Gerencia de 80101600
Servicios Profesionales de Servicios de asesoria de Proyectos

Empresa y Servicios gestién

Administrativos

La Caja de la Vivienda Popular realizara la verificacion de las condiciones de
experiencia mediante el RUP del proponente de conformidad con lo sefialado en el
numeral 1 del articulo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, siempre y cuando el

Cadigu: 206-GADM-FL50
Varaioi
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mismo contenga la identificacién del Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer
nivel y su valor expresado en SMLMV.

Asi mismo, el proponente debera aportar el FORMATO “EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE?”. En dicho formato el proponente debera cettificar, bajo la gravedad
de juramento, que toda la informacién contenida en el mismo es veraz. Este formato
debera entregarse firmado por el proponente bien sea persona natural; por el
Representante Legal de la empresa proponente si es persona juridica; y en el caso de
Consorcios o Uniones Temporales, debera ser firmado el representante legal elegido
por los integrantes.

E] proponente debera anexar las certificaciones de los contratos ejecutados y con
acta de recibo a satisfaccion o liquidacién, que tenga registrados en el RUP con los
cuales pretende cumplir el requisito de experiencia, cuyo objeto sea:
CONSTRUCCION yio ADECUACION y/o AMPLIACION y/o REHABILITACION ylo
MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES EN CASCOS URBANOS DE CIUDADES
YO MUNICIPIOS.

Las certificaciones expedidas por el contratante deberan contener como minimo la
siguiente informacién:

« Nombre de la empresa Contratante

« Nombre del Contratista

» Objeto del contrato y descripcion de las obligaciones pactadas.

« Fecha de suscripcion y/o inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia,
mes y ano). ) '

« Fecha de expedicion de la certificacion (dia, mes y afio)

+ Valor del contrato

« Porcentaje de participacion en el Consorcio o Unién Temporal, si la
certificacion se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.

Si la certificacién incluye varios contratos, debera indicar los requisitos agui exigidos
para cada uno de ellos.

Si el proponente es un Consorcio o una Unién Temporal para efectos de acreditar la
experiencia minima, se exigira por parte de la caja de la vivienda popular que la

Cadigo: 208-SADKF3-GR
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experiencia sea acreditada en forma proporcional al porcentaje de partlc:,lpac:lon gue
tenga en la figura asociativa.

NOTA 1: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en
consorcio o unién temporal, la experiencia en valor sera tomada de acuerdo con el
porcentaje que le correspondié en dicha figura asociativa, al integrante que pretenda
hacerla valer en el presente proceso.

NOTA 2: Solo se validaran los contratos réportados en el RUP que hayan sido
verificados por la Camara de Comercio respectiva y su inscripcién se encuentre
vigente en firme.

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente
debera adjuntar copia del contrato respectivo.

Cuando se presenten certificaciones con prestacion de servicio simultaneo en la
misma u otras entidades o empresas y de igual manera cuando se acredite la
experiencia por contrato realizado, en un mismo periodo de tiempo, La CVP tendra en
cuenta para efectos de la evaluacién de la experiencia todo el tiempo y valor
certificado, sin importar que se superpongan los periodos.

Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en el FORMATO
‘EXPERIENCIA DEL PROPONENTE" y la consagrada en los soportes presentados, o
el formato no incluya informacion de la cual se aporté el soporte, prevalecera la
informacién de los soportes.

La Caja se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el
proponente y de solicitar las aclaraciones que considere convenientes.

La verificacion de la experiencia total se realizard con base en la informacion que
reporten los proponentes en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y
en los respectivos soportes de la informacion consignada en el mismo. En dicho
formato el proponente debera certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la
informacién contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte.
Este formato debera entregarse firmado por el proponente bien sea persona natural;
por el Representante Legal de la empresa si es persona juridica; y en el caso de
Consorcios o Uniones Temporales, debera ser firmado el representante legal elegido
por los integrantes.

Carige; 30-ADMFRER
Varvions 10
Vigoiti dubde, 4010014

Calle 54 N* 13-30

Cédigo Posta - 110231, Begetd D.C.
PBX: 3494520

Fax; 3105684 .
www.cajaviviendapopular,gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

74 “‘\:w @ i\ "o% BOGOTA
w MEJOR

CCRN SLLERI SN ° PA R A TO D OS




Codigo: 208-DGC-Ft-45

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO

OTROS PROCESOS DE SELECCION Version: 1 | Pag: 16 de 92
A . .
%SSEZOT?AE? CONGURSO DE MERITOS
Caja &8 Is Viviends Paputar Vigente desde:26/09/2916

Si un proponente no allega el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se
tendra en cuenta Gnicamente la experiencia aportada mediante soportes.

Solamente se aceptaran las certificaciones expedidas por ordenadores del gasto o
el personal acreditado dentro de la entidad publica para realizar dicha labor, que
en todo caso debera ser un servidor publico.

Las certificaciones podran ser reemplazadas o complementadas por actas de
recibo a satisfaccion o actas de terminacion o liguidacion, siempre y cuando en las
mismas haya concurrido a la firma el ordenador del gasto.

Todos los contratos presentados deben encontrarse ejecutados y con acta de
recibo a satisfaccién o liquidacién, antes de la fecha prevista para el cierre del
presente proceso de seleccion, de acuerdo con el cronograma establecido.

No seran validos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios,
fas ordenes de trabajo, las facturas o las érdenes de compra.

No seran validos los contratos verbales.

No se aceptaran contratos de obras propias, ni por administracion delegada.

No se aceptara experiencia adquirida a través de sociedades matrices,
subsidiarias v filiales, asi como tampoco se aceptaran auto certificaciones.

No se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del
interesado haya sido como subconiratista, al igual que no se aceptaran auto
certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por el oferente
para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras
asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma, hayan hecho parte
Con las certificaciones de acreditacion de experiencia proveniente de cesion de
contratos, se debera aportar documentos de cesion donde se indigue claramente
los porcentajes de la cesion efectuada, para determinar el valor y areas
intervenidas luego de efectuarse la cesion.

Segun lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en el evento en que los oferentes
presenten contratos suscritos con la Caja de la Vivienda Popular, la Entidad se
reserva el derecho de realizar las verificaciones correspondientes en sus propios
archivos.
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e Si el contrato ha sido ejecutado por los mismos integrantes del consorcio o unién
temporal se contard como UN (1) contrato y no se afectara por porcentajes de
participacion.

Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia,
también refiera servicios u obras diferentes a los requeridos por la Entidad, debera
establecerse en la respectiva certificacién, el valor de las obras que hagan referencia
a la presente contratacién o anexar los soportes (Acta de liquidacion y copia del
contrato) necesarios para que la entidad realice la respectiva verificacion de
experiencia, siempre que de los mismos se pueda extraer la informacién particular.

En los procesos de fusion, la experiencia de la persona juridica absorbida puede ser
transferida a la persona juridica absorbente o la que resulta del proceso de fusién por
creacién.

Se tendran en cuenta para la evaluacién aquellas certificaciones que retnan la
totalidad de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, la CVP podra verificar la
informacién contenida y podra solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en
las certificaciones.

No se aceptan auto-certificaciones ni certificaciones expedidas por los otros miembros
del mismo Consorcio o Unién Temporal que actia como proponente dentro del
proceso.

8.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO.

El proponente debera presentar, junto con su propuesta, el personal que se relaciona
a continuacidn, diligenciando a su vez el FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA
HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO, con los respectivos soportes, con el fin
de acreditar su disponibilidad para la ejecucién del contrato.

CARGO PROFESION EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE
INGENIERO El Director debera acreditar experiencia especifica
DIRECTOR DE CIVIL O habilitante en TRES (3} contratos como Director de

: interventoria_a contratos de CONSTRUCCION ylo
INTERVENTORIA. ARQUITECTO, O | ' oe <1l ylo ANPLIACION yio

Es uno (1), con dedicacion | INGENIERODE | pepaRI ITACION ylo MANTENIMIENTO DE
100% para la ejecucion del VIAS Y TRAMOS VIALES EN CASCOS URBANOS DE

oo Z06-IATIFLSE
Vomalons. 1

Vigenta doa, D-01:2018
Calle 54 N° 13-30
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contrato. TRANSPORTE O | CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
CONSTRUCTOR
EN Nota: La ponderacion del Director de interventoria
ARQUITECTURA se realizara sobre estas mismas certificaciones.
E INGENIERIA.
CARGO PROFESION EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE
El Residente de Interventoria debera acreditar
'Ng’\E’N'EORO experiencia especifica habilitante en TRES (3)
IL, contratos como Director o residente de interventoria
ARQUITECTO, | a contratos de CONSTRUCCION y/o ADECUACION
RESIDENTE DE O INGENIERO | y/o AMPLIACION vyio REHABILITACION y/o
INTERVENTORIA. DEVIAS Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS VIALES EN
TRANSPORTE O | CASCOS URBANOS DE CIUDADES YI/O
Son TRES (3), con CONSTRUCTOR | MUNICIPIOS.
L o
dI:del?:gLZ?éloc?e?62;2;;;8 ARQUIESCTURA Nota: La ponderacion de los residentes de
} ) E INGENIERIA interventoria se realizaréa sobre estas mismas
* | certificaciones.

Nota 1: La entidad no evaluara profesionales comprometidos en otros contratos, de
tal manera que no pueda cumplir con las actividades establecidas en los documentos
del proceso. A tales efectos, el profesional debera suscribir el formato de compromiso
del presente proceso de seleccion.

Nota 2: El CONTRATISTA no podra sustituir, durante la ejecucion del contrato
consecuente, al profesional propuesto para ponderacién, salvo casos de fuerza mayor
o caso fortuito.

8.2.2.1. DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE JUNTO
CON LA PROPUESTA CON RELACION AL EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE

La documentacion que el proponente debe presentar por cada profesional Director y
residente de interventoria requerido es:

1. TARJETA PROFESIONAL, segun sea el caso.

2. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MATRICULA, expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del

7' *’\*@
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Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA), seglin sea el caso. Ei
certificado aportado debe encontrarse VIGENTE a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

3. Certificado de Vigencia de la Matricula profesidnai expedido por el Concejo
Profesional competente para los demas profesionales, si a ello hubiese lugar
segun la Ley.

4. Copia del DIPLOMA o ACTA DE GRADO de titulo de pregrado.

5. CARTA DE COMPROMISO en la cual se indigue el porcentaje de dedicacion de
conformidad con lo requerido por la entidad para la ejecucién del contrato,
debidamente firmada por el profesional (formato de compromiso).

6. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA donde se acredite las
condiciones requeridas por la entidad para la habilitacion y ia ponderacion.

L os titulos de estudios y certificaciones laborales obtenidos en el exterior deberan ser
titulos oficiales y deberan contar con traduccién oficial al idioma espafiol, debidamente
apostillados, homologados y/o convalidados por la entidad competente, esto es,
ICFES o Ministerio de Educacién Nacional.

Nota 1: Todos los profesionales designados como Director y residentes deberan
tener una dedicacion y permanencia en obra del 100%

Nota 2: El personal contratado por el contratista para la ejecucién del objeto y alcance
contractual no tendran vinculacién contractual con la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR, las responsabilidades derivadas de estos contratos sera responsabilidad
exclusiva de EL. CONTRATISTA.

Nota 3: El contratista debe asumir el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la ejecucion del
contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas
erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Se entiende que todos estos
gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la
propuesta, quedando claro que no existe ningtn tipo de vinculo laboral del personal
del CONTRATISTA con la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.
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Nota 4: El perfii profesional debe ser el mismo hasta su finalizacion, si EL
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar
por escrito al CONTRATANTE la sustitucién de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacién de LA CONTRATANTE, y solo cuando sea
por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

8. 2.2.2. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA
DEL PERSONAL PROPUESTO.

Se tendra en cuenta la experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del
cierre. Para efectos de verificacion debera allegar los certificados de experiencia y/u
otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto, de acuerdo
con las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como
aquella entidad de derecho publico o de derecho privado que contrato la interventoria)
donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados,
asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Ceriificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta
una persona hatural o juridica que confratd los servicios del profesional) donde se
evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o desarrollados, asi como
la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se
debera adjuntar certificacién o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto
debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucién del proyecto, donde
conste que la contratante del profesional ejecut6 el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los
literales anteriores, se debera adjuntar copia del contrato y acta liguidacion y/o acta de
terminacion del contrato laboral, de prestacion de servicios o el documento que
corresponda, donde conste la ejecucmn del mismo yse evidencie el cargo y/o
funciones y/o actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera
venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante
de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del
juramento. No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion
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gue requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas, empresas,
entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de
estimarlo, las aclaraciones o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto
certificacion, no seran tenidas en cuenta para verificar ni evaluar la experiencia
profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la
informacién que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los
documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucidén del
contrato o proyecto o tomar la informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara de conformidad con las
reglas establecidas en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, en la Ley 842 de
2003 y demas disposiciones especiales que resultaren aplicables.

En lo que atafie a los casos en los cuales resulta aplicable el articulo 229 del Decreto
019 de 2012, se debera presentar certificacidon de terminacién y aprobacién del
pensum académico de educacion superior debidamente firmada por la Institucion
Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no cuenta con la referida
certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la
entidad tomara la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el ANEXO TECNICO estan relacionados los demas profesionaies que integran el
equipo de trabajo, sus perfiles académicos y experiencia requerida y deberan ser
presentados por el ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA al
supervisor del contrato para su aprobacion, previo a la firma del Acta de Inicio del
Contrato, dentro de los (3) dias habiles siguientes a la expedicion del acto de
adjudicacion.

8.2.3. AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR requiere que el proponente persona juridica o
persona natural acredite, junto con su oferta, que el representante legal sea
profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingenieria Civil o ‘Constructor en Arquitectura e
Ingenieria’ (de acuerdo al Art. 1 de la Ley 1229 del 16 de Julio de 2008), debiendo
adjuntar con la propuesta el certificado de vigencia de la matricula profesional por
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parte de la Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares
(CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA), segin sea el
caso.

Segun lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley 64 de 1978 y el articulo 14 de la Ley 51
de 1986, en caso que el Representante Legal del proponente no sea profesional en
‘Arquitectura’ o ‘lngenieria Civif o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’, la
propuesta debera venir avalada por un ‘Arquitecto’ o ‘Ingeniero Civil' o ‘Constructor en
Arquitectura e Ingenieria’ y sera el profesional que acompafie técnicamente al
representante legal hasta la liquidacion del contrato, quien debera, a su vez, adjuntar
a la propuesta la documentacién anteriormente mencionada en este numeral.

8.3. CAPACIDAD FINANCIERA -

La evaluacion de la capacidad financiera se realizara teniendo en cuenta los
indicadores financieros correspondientes a diciembre 31 de diciembre de 2017,
registrados en el RUP, cuya renovacion o actualizacion debe encontrarse en firme a
mas tardar el Gltimo dia del traslado del informe de evaluacion preliminar.

La verificacion del cumplimiento de los indices financieros se efectuara mediante la
obtencién de los indicadores que a continuacion se establecen:

1. Indice de Liquidez.

2. indice de Endeudamiento.

3. Razbén de cobertura de intereses.
4. Capital de Trabajo.

El resultado determinara la habilitacion o no de la propuesta, para el proceso de
seleccion se debe tener en cuenta el cumplimiento de la totalidad de los indices
financieros enunciados.

Para la evaluacion de la capacidad financiera, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
verificara el cumplimiento del indice con maximo dos (02) decimales.

8.3.1. INDICE DE LIQUIDEZ

Es el cociente resultante de dividir el valor del Activo Corriente en el valor del Pasivo
Corrienie asi:

Codiger HA-SADM-FISY
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L= AC
PC
Dénde:
L = Indice de Liquidez
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
Condicion:

SiL = 1,50; la propuesta se calificara HABILITADO.
SiL < 1,50; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para consorcios o Uniones temporales se calculara asi:

L= (AC1x%P + AC2x%P +...+ ACnx%P)

(PC1x%P + PC2x%P +...+ PCnx%P)
Donde:

L = [ndice de Liquidez

ACn =Activo Corriente de los participes.
PCn = Pasivo Corriente de los participes.
%P = Porcentaje de Participaciéon

Condicién:

Sil =z
SiL <

1,50; la propuesta se calificara HABILITADO.
1,50; la propuesta se calificara NO HABILITADO.
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8.3.2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO (NE)

Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), y su resultado
sera expresado en términos porcentuales y se calculara asi:

PT
NE = X100

AT
Donde:
NE = Nivel de Endeudamiento
PT = Pasivo Total
AT = Activo Total
Condicién:

Si NE = 60,00%; la propuesta se calificara HABILITADO.
Si NE > 60,00%; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para los consorcios y uniones temporales el Nivel de Endeudamiento se calculara asi:

(PT1x%P + PT2x%P +...+ PT3x%P)
NE = X100
(AT1x%P + AT2x%P +...+ AT3x%P) '

Donde:

NE = Nivel de Endeudamiento

PT = Pasivo Total de los participes.
AT = Activo Total de los participes.
Condicion:

Si NE =< 60,00%; la propuesta se calificara HABILITADO.
Si NE > 60,00%; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Caulige: 206-SADS-FL30
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8.3.3. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCH)

Es el cociente resultante de dividir el valor de la Utilidad Operacional en el valor de los
Gastos de Intereses asi:

UOp
RCI =

Gl
Donde:
RCI = Razdén de Cobertura de Intereses.
UOp = Utilidad Operacional.
Gl = Gastos de Intereses.
Condicion:

SiRCI = 2,00; la propuesta se calificard HABILITADO.
SiRCI < 2,00; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Nota: Cuando un proponente no tenga obligaciones financieras, se calificara
HABILITADO.

Para consorcios o Uniones temporales se calculara asi:

(UOp1x%P + UOp2x%P +...+ UOpnx%P)

RCI=
(GIMXx%P + GI2x%P +...+ GInx%P)
Donde:
RCI = Razoén de Cobertura de Intereses.
UOpn = Utilidad Operacional de los participes.
GIn = Gastos de Intereses de los participes.
%P = Porcentaje de Participacion

Codypor Z-BADTMFISS
Mynufan, 10

jans
Wigenie desse, 03.01-2018

Calle 54 N* 13-30

Cadigo Postal : 110231, Begeta D.C.
PBX: 3494520

Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopulargov.co

£0Z  HERS

st PARA TODOS




Codigo: 208-DGC-Ft-45

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO Version: 1 | Pag: 26 de 92
OTROS PROCESOS DE SELECCION ersion: ag:
Aéé’ﬁb?é&“l‘é? CONCURSO DE MERITOS _
HABITAT
Caja da Ta Vivlenda Popular . Vigent@ desde2610912916
Condicion:

Si RCl 2 2,00; la propuesta se calificarda HABILITADO.
Si RCI < 2,00; la propuesta se calificara NO HABILITADO.

8.3.4. CAPITAL DE TRABAJO (KW)

Es el resultante de restar del valor del Activo Corriente el valor del Pasivo Corriente
asi:

KW= AC - PC = 50,00% PO

Dénde:

KW = Capital de Trabajo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PO = Presupuesto Oficial
Condicion:

SiKW = 50,00% PO, la propuesta se calificara HABILITADO.
SiKW < 50,00% PO, la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para los consorcios y uniones temporales el Capital de Trabajo se calculara asi:

KW = (AC1 - PC1) + (AC2 - PC2) +...+ (ACn - PCn) 2 50,00% PO

Donde:

KW = Capital de trabajo

ACn = Activo Corriente de los participes
PCn = Pasivo Corriente de los participes
PO = Presupuesto Oficial

Condicion:

SiKW 2z 50,00% PO, la propuesta se calificara HABILITADO.
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SiKW < 50,00% PO, la propuesta se calificard NO HABILITADO.

8.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Con el fin de verificar la capacidad Organizacional del Proponente, la entidad calculara
los indicadores sefnalados a continuacion, los cuales son de obligatorio cumplimiento;
para tal efecto, el proponente debera adjuntar copia del Certificado del Registro Unico
de Proponentes — RUP, expedido por la Camara de Comercio, en el cual se refleje la
informacién requerida con corte a diciembre 31 de diciembre de 2017, la cual debe
estar vigente y en firme a mas tardar el dltimo dia del traslado del informe de
evaluacion preliminar.

La verificacién del cumplimiento de la capacidad organizacional, se efectuara
mediante la obtencion de los indicadores:

1. Rentabilidad sobre Patrimonio.
2. Rentabilidad sobre activos.

Para la evaluacion de la capacidad financiera, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
verificara el cumplimiento del indice con maximo dos (02) decimales.

8.4.1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

Es el cociente resultante de dividir el valor de la Utilidad Operacional en el valor del
Patrimonio asi: ‘

UOp
RP = X 100

Pt
Donde:
RP = Rentabilidad sobre Patrimonio.
UOp = Utilidad Operacional.
Pt = Patrimonio.
Condicién:

SiRP = 5,00% la propuesta se calificara HABILITADO.
SiRP < 5,00% la propuesta se calificara NO HABILITADO.
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Para consorcios o Uniones temporales se calculara asi:

(UOp1x%P + UOp2x%P +...+ UOpnx%P)
RP = X 100
(Pt1x%P + P12x%P +...+ Ptnx%P)

Donde:

RP = Rentabilidad sobre Patrimonio.

UOpn = Utilidad Operacional de los participes.
Pin = Patrimonio de los participes.

%P = Porcentaje de Participacion
Condicion:

SiRP = 5,00% la propuesta se calificara HABILITADO.
Si RP < 5,00% la propuesta se calificara NO HABILITADO.

8.4.2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

Es el cociente resultante de dividir el valor de la Utilidad Operacional en el valor del
Activo Total asi:

UOp
RA = X 100

AT
Donde:
RA = Rentabilidad sobre Activos.
UOp = Utilidad Operacional.
AT = Activo Total.
Condicion:

Si RA = 3,00% la propuesta se calificara HABILITADO.
Si RA < 3,00% la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Para consorcios o Uniones temporales se calculara asi:
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(UOp1x%P + UOp2x%P +...+ UOpnx%P)
RA = X 100
(AT1x%P + AT2x%P +...+ ATnx%P)
Donde:
RA = Rentabilidad sobre Activos.
UOpn = Utilidad Operacional de los participes.
ATn = Activo Total de los participes.
%P = Porcentaje de Participacion
Condicién:

SiRA = 3,00% la propuesta se calificara HABILITADO.
Si RA < 3,00% la propuesta se calificara NO HABILITADO.

Nota 1: Para el caso de las personas naturales extranjeras sin residencia en
Colombia y las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deberan presentar el
Balance General Clasificado, el Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de
2017, firmados por el representante legal y avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacidon de hacerlo, de conformidad con la legislacion propia del pais
de origen, debidamente consularizado o apostillado, acompahado de traduccidn
simple al idioma esparol, con los valores expresados en moneda legal colombiana, a
la tasa de cambio de la fecha de cierre del Balance General, avalados por un
Contador Publico debidamente inscrito ante la Junta Central de Contadores, quien
debera presentar el Certificado de Vigencia de Inscripcion y Antecedentes
Disciplinarios, vigente a la fecha de adjudicacion del presente proceso.

Nota 2: La Caja de la Vivienda Popular advierte que la informacion financiera
acreditada se realiza con los efectos previstos en el articulo 43 de la ley 222 de 1995,
que al tenor reza: “Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras
normas, seran sancionados con prision de uno a seis afos, quienes a
sabiendas: Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o
certificaciones contrarias a la realidad. Ordenen, toleren, hagan o encubran
falsedades en los estados financieros o en sus notas.”

Nota 3: La informacién financiera debera estar vigente y en firme mas tardar el ultimo
dia del traslado del informe de evaluacion preliminar.
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8.5. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El Proponente persona natural o juridica, nacional o extranjero con domicilio o
sucursal en Colombia, y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unidn
Temporal, cuando se utilicen estas figuras, deberan presentar con su oferta la
Certificacion de su Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de
Comercio -RUP-, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia
con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 8 del Decreto 1082 de 2015.

Este cerificado debe haber sido expedido dentro de los 30 dias calendario anteriores
a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion.

De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1 del articulo 6° de la Ley 1150 de
2007, y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la CVP verificara el
cumplimiento de los requisitos habilitantes (capacidad juridica, condiciones de
experiencia, capacidad financiera y organizacional de los Proponentes), tomando la
informacién inscrita en el RUP, en donde deben constar dichas condiciones.

Nota 1: De conformidad con el Articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las
personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en el presente proceso de seleccién deben estar inscritas
en el RUP _al momento de la presentacién de la oferta. En caso de que el
proponente haya actualizado o renovado su RUP, dicho registro debe estar vigente
y en firme a mas tardar el Gltimo dia del traslado del informe de evaluacion
preliminar, de conformidad con lo sefalado en el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 5 de la ley 1882 de 2018.

Nota 2: El requisito sefialado en la nota anterior debe ser cumplido por el
proponente y en caso de tratarse de figuras asociativas (consorcios y uniones
temporales), el requisito debe ser cumplido por cada unc de los integrantes que la
conforman.

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Una vez la Caja de la Vivienda Popular haya determinado que la propuesta se ajusta
a las exigencias Juridicas, Financieras y Técnicas se catalogara como HABILITADA y
se procedera a su evaluacién y comparacion.
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Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato que se va a celebrar, y
conforme a lo expresado en el numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el
numeral 1 del articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento mas
favorable corresponde a aguel que cuente con la oferta mejor calificada en los
criterios de (i) experiencia del interesado y la de su equipo de trabajo; y (ii) la
formacion académica del equipo de trabajo, gue tenga la formacién académica; que
satisfaga las necesidades técnicas de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR y se
ajuste a la disponibilidad presupuestal del proceso contractual.

El proponente debe elaborar y presentar la propuesta de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el PLIEGO DE CONDICIONES, las condiciones técnicas minimas
especificadas en los ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO y demas
documentos del proceso.

9.1. CONSOLIDADO DEL PUNTAJE A OTORGAR
PONDERACION DE FACTORES TECNICOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 290 PUNTOS MAXIMO
PROPONENTE
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 300 PUNTOS MAXIMO
EQUIPO DE TRABAJO
FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO 300 PUNTOS MAXIMO
DE TRABAJO R

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS 10 PUNTOS MAXIMO
CON DISCAPACIDAD

PONDERACION DEL. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS MAXIMO
PUNTAJE TOTAL 1.000 PUNTOS MAXIMO

El Proponente debera efectuar todos los ofrecimientos en el ANEXO DE
OFRECIMIENTOS. Adicionalmente debera acompafiar los documentos que
correspondan en cada caso.

La ponderacion de los Factores Técnicos sera conforme a (i) la experiencia especifica
del Proponente, (ii) la experiencia especifica del equipo de trabajo (iii) la formacion
académica en ESPECIALIZACION del equipo de trabajo.
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9.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (290 PUNTOS MAXIMO).

La experiencia especifica del proponente se evaluara con las MISMAS certificaciones
aportadas para acreditar la experiencia especifica habilitante del PROPONENTE,
establecida en el numeral 8.2.1. ponderandose la sumatoria de los SMMLV de los
contratos aportados.

Las reglas dispuestas en el numeral 8.2.1. sobre el contenido, requisitos, etc. de las
certificaciones son aplicables al presente numeral.

VALOR EN SMNLV DE LOS COTRATOS PUNTAJE 300 PUNTOS MAXIMO

> 201% del Presupuesto Oficial en SMMLV 290 PUNTOS
2 151% < 201 % del Presupuesto Oficial en 200 PUNTOS
SMLMV S

>100% < 151% % del Presupuesto Oficial 100 PUNTOS
en SMLMVY

100% del presupuesto Oficial en SMLMV 0 PUNTOS
< 100% del Presupuesto Oficial en SMLMV 0 PUNTOS

9.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO. (300) PUNTOS
MAXIMO).

La experiencia especifica del equipo de trabajo se evaluard con las MISMAS
certificaciones aportadas para acreditar la experiencia especifica habilitante (Director
de Interventoria y residentes de interventoria) establecida en el numeral 8.2.2. del
capitulo | del presente documento, ponderandose (i) la sumatoria de los S.M.M.LV de
los contratos de interventoria aportados para acreditar la experiencia especifica
habilitante del Director de Interventoria y (ii} la sumatoria de los SMMLV de los
MISMOS contratos de interventoria aportados para acreditar la experiencia especifica
habilitante de los Residentes de interventoria, de la siguiente manera:

EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE MAXIMO 150 PUNTOS
INTERVENTORIA .
EXPERIENCIA DE LOS RESIDENTES MAXIMO 150 PUNTOS
DE INTERVENTORIA
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La entidad no evaluara profesionales comprometidos en otros contratos, de tal
manera que no pueda cumplir con las actividades establecidas en los documentos del
proceso. A tales efectos, el profesional debera suscribir el formato de compromiso del
presente proceso de seleccion.

9.1.2.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA {150
PUNTOS MAXIMO).

La ponderacién de este requerimiento se efectuard de acuerdo a la SUMATORIA de
los S.M.M.L.V de el (los) MISMO (8) contrato (s) de interventoria aportado (s) por el
proponente para acreditar la experiencia habilitante del Director de interventoria,
establecidas en el numeral 8.2.2. del capitulo | del presente documento, de la
siguiente manera: _

VALOR EN SMMLYV DE LLOS COTRATOS PUNTAJE 150 PUNTOS
MAXIMO
> 201% del Presupuesto Oficial en SMMLV 150 PUNTOS
2 151% < 201 % del Presupuesto Oficial en SMLMV 100 PUNTOS
>100% < 151% % del Presupuesto Oficial en SMLMV 50 PUNTOS
100% del Presupuesto Oficial en SMLMV 0 PUNTOS
< 100% del Presupuesto Oficial en SMLMV BRI 0 PUNTOS

9.1.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DE L.OS RESIDENTES DE INTERVENTORIA
(150 PUNTOS MAXIMO).

La ponderacién de este requerimiento se efectuara de acuerdo con la SUMATORIA
de los SM.M.L.V de (los) MISMO (S) contrato (s) de interventoria aportado (s) por el
proponente para acreditar la experiencia especifica habilitante de los residentes de
interventoria, establecidas en el numeral 8.2.2. del capitulo | del presente documento,
de la siguiente manera:

VALOR EN SMMLV DE LOS COTRATOS PUNTAJE 150 PUNTOS

MAXIMO
> 201% del Presupuesto Oficial en SMMLV 150 PUNTOS
2 151% < 201 % del Presupuesto Oficial en SMLMV 100 PUNTOS
>100% < 151% % del Presupuesto Oficial en SMLMV 50 PUNTOS
100% del presupuesto Oficial en SMLMV 0 PUNTOS
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{ < 100% del Presupuesto Oficial en SMLMV

\ 0 PUNTOS |

Para obtener la ponderacién, debera acreditarse la experiencia especifica de los 3
residentes de interventoria en el mismo rango de ponderacion. Si no se acredita el
requisito para la totalidad de residentes (si al menos uno no cumple}, no se otorgara el
puntaje que corresponda.

Es decir, si los 3 residentes no acreditan requisitos para ubicarse al menos en un
mismo rango de ponderacion, no se otorgara el puntaje.

9.1.3. FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO (300 PUNTOS MAXIMO).

La ponderacion de este requerimiento se efectuara de acuerdo con la formacion
académica en posgrado del MISMO equipo de trabajo habilitante, ponderandose (i) la
formacién académica en POSGRADO del Director de Obra y (ii) la formacion
académica en POSGRADO de los residentes de interventoria, de la siguiente manera:

Equipo de SIN formacion académica en nivel CON formacién académica en
trabajo de postgrado de acuerdo con lo nivel de postgrado de acuerdo
indicado en el subnumeral 2 del con lo indicado en el subnumeral
presente numeral. 2 del presente nhumeral.
Director de CERO (0) puntos CIENTO CINCUENTA PUNTOS
Interventoria (150)
Residente 1 CEROQ (0) puntos CINCUENTA (50)
Residente 2 CERO (0) puntos CINCUENTA (50)
Residente 3 CERO (0) puntos CIUENCUENTA (50)
TOTAL TRESCIENTOS PUNTOS (300}

1. El proponente acreditara este requerimiento con la presentacion de copia del
DIPLOMA o ACTA DE GRADO de titulo de posgrado del MISMO equipo de
trabajo habilitante (Director de interventoria y residentes de interventoria). Los
titulos de estudios obtenidos en el exterior deberan ser titulos oficiales y deberan
contar con traduccién oficial al idioma espafiol, debidamente apostillados,
homologados y/o convalidados por la entidad competente, esto es, ICFES o
Ministerio de Educacion Nacional, segun sea el caso.

2. La entidad aceptara los progjrérhas de postgrado en:

- Especializacion en gerencia de proyectos de construccion
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- Especializacién en gerencia de proyectos de(‘ingenieria

- Especializacién'en gerencia e interventoria de obras civiles

- Especializacion en gerencia y residencia de obras de [a construccién

- Especializacion en gerencia de construccion de obras publicas de infraestructura

3. El puntaje del proponente en este factor sera la sumatoria de los puntajes
obtenidos por los tres (3) residentes de interventoria y el director de interventoria.

4. La entidad no evaluard profesionales comprometidos en otros contratos, de tal
manera que no pueda cumplir con las actividades establecidas en los documentos
del proceso. A tales efectos, el profesional debera suscribir el formato de
compromiso del presente proceso de seleccion.

9.1.4. INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de
2013 y el Decreto 392 de 2018, para incentivar el sistema de preferencias a favor de
fas personas con discapacidad, la CVP otorgara 10 puntos, a los proponentes que
acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal,
de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun corresponda, certificara el nimero total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de
personal, de conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara un total de 10 puntos, a quienes
acrediten el numero minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a
continuacion:
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Numero de total de trabajadores de la Numero minimo de trabajadores con
planta de personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1

Entre 31y 100

Entre 101y 150

Entre 151 y 200

2
3
4
5

Mas de 200

Paragrafo. Para efectos de lo sefialado en el presente numeral, si la oferta es
presentada por un consorcio o union temporal, se tendra en cuenta la planta de
personal del integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por
ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

La CVP verificara durante la ejecucion del contrato que el proponente gque resultd
adjudicatario mantenga en su planta de personal el nimero de trabajadores con
discapacidad que dio lugar a la-obtencion del puntaje adicional de la oferta. El
contratista/s debera/n aportar a la entidad estatal contratante la documentacion que
asi lo demuestre.

Esta verificacion se hara con el cerificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo y la CVP verificara la vigencia de dicha certificacion, de conformidad con la
normativa aplicable. La reduccion del nimero de trabajadores con discapacidad
acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato
por parte del contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento
previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la
declaratoria de incumplimiento, debera adelantarse con observancia a los postulados
del debido proceso, en aplicacion de los principios que rigen la actividad contractual
teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito.

El Proponente debera efectuar el ofrecimiento en el ANEXO DE OFRECIMIENTOS.
9. 1.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Maximo 100 Puntos).

Para efectos de la evaluacion del aspecto Apoyo a la Industria Nacional, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 816 de 2003, el proponente debera informar
en el ANEXQO DE OFRECIMIENTOS acerca de la nacionalidad del personal que
labora para el proponente y el origen de los bienes, asi:
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Si el personal contratado para la ejecucion del contrato y el origen de los | 100 PUNTOS
bienes o elementos a entregar es 100% de nacionalidad colombiana u
origen colombiano {(segun corresponda).

Si el personal contratado para la ejecucion del contrato y el origen de los | 65 PUNTOS
bienes o elementos a entregar es de nacionalidad colombiana y
extranjera u origen colombiano y extranjero (segln corresponda).

Si el personal contratado para la ejecucion del contrato y el origen de los | 50 PUNTOS
bienes o elementos a entregar es 100% de nacionalidad extranjera u
origen extranjero (segun corresponda).

Para los efectos de la aplicacion del paragrafo 1 del articulo 21 de la Ley 80 de 1993,
son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de
acuerdo con la legislacion nacional, por personas naturales coclombianas o por
residentes en Colombia. :

Conforme con el Decreto 1082 de 2015 el Articulo 2.2.1.2.4.4.1. Régimen aplicable a
los contratos o convenios de cooperacion Internacional, a efectos de lo
establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el
paragrafo del articulo 10 de la Ley 816 de 2003 maodificado por el articulo 51 del
Decreto Ley 019 de 2012, se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a
aquellos de origen extranjero en procesos de seleccidon nacionales, siempre que
cumplan con alguna de estas condiciones: a) Que Colombia haya negociado trato
nacional en materia de compras estatales con dicho pais, o b) Que en el pais del
proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado trato nacional, las ofertas
de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales.

Para la acreditacion del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en
paises con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras
publicas el proponente aportara la certificacion expedida por el Director de Asuntos
Juridicos Internacionales del Ministerio de RelaCIOnes Exteriores, la cual contendra lo
siguiente:
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() Lugar y fecha de expedicion de la certificacion; (i) Namero y fecha del Tratado; (iii)
Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de seleccidn al cual va
dirigido. En ausencia de negociacion de trato nacional, la certificacion debera indicar
si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad.

9.1.5.1. EXISTENCIA DE TRATADO NACIONAL.

En aplicacion del paragrafo del articulo 1° de la Ley 816 de 2003, modificado por el
articulo 51 del Decreto 19 de 2012 y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, se
oforgara a los proponentes de bienes y servicios extranjeros, en el presente proceso
de seleccién, igual tratamiento que aquéllos que realicen ofrecimientos de bienes y
servicios nacionales, si: “(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados
con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos
en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados
con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el
Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios
Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisién y comparacion de la
normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a los
servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones
teniendo en cuenta la regulacion andina aplicable a la materia.

E! Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual
se acredite la situacidon mencionada en el literal (b) anterior en relacién con un Estado
en particular, lo cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se
refieren los literales (a) y (¢) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y
Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de
Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa en materia de compras y
contratacién publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el apoyo
técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra
Eficiente, dentro de sus competencias legales.

Los certificados para acreditar la condicion a la que se refiere el literal (b) anterior
deben ser publicados en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia
Compra Eficiente. La vigencia de los certificados sera de dos afios contados a partir
de la fecha de su expedicion, sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten al Ministerio de Relaciones
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Exteriores su revisidon con ocasion de la expedicién de nueva normativa en el Estado
sobre el cual se expide el certificado. (...)"

En ausencia de negociacion de trato nacicnal, la certificacién a que se refiere el inciso
anterior debera indicar si existe trato nacional en virtud del PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD. El requisito sefialado en el presente numeral igualmente aplica a
los integrantes extranjeros (personas naturales o juridicas) de los consorcios vy
uniones temporales.

Si no se presenta la documentacion establecida en este numeral a mas tardar al
cierre del presente proceso de seleccion o si lo presenta sin la informacién requerida
en el mismo, la propuesta respectiva no obtendra la ponderacién Servicio de Origen
Nacional o Bien de Origen Nacional.

9.1.5.2, ACREDITACION DE LA RECIPROCIDAD

El proponente que pretenda la aplicacién del principio de reciprocidad para efectos del
factor APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, debera tener en cuenta lo siguiente:

Cuando la reciprocidad no se funde en un tratado, acuerdo o convenio, se debera
presentar certificaciéon expedida por el Director de Asuntos Juridicos Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual debera indicar si existe trato nacional
en virtud del principio de reciprocidad.

La acreditacién del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en paises
con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras publicas
se realizara mediante certificacidon expedida por el Director de Asuntos Juridicos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendra o siguiente:
(i) Lugar y fecha de expedicion de la certificacion; (ii) NUmero y fecha del Tratado; (iii)
Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de seleccion al cual va
dirigido.

9.2. FACTOR ECONOMICO

Para la adjudicacion se tendra en cuenta lo previsto en el numeral 4 del articulo
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, la CVP citara ail proponente
ubicado en el primer lugar del orden de elegibilidad y abrira el sobre con la oferta
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econdmica con el fin de verificar si la oferta econémica esta en el rango del valor
estimado. En caso afirmativo, revisara con el oferente la consistencia de la oferta con
las necesidades de la CVP a que se refiere el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.1.3.2 del
Decreto 1082 de 2015. Si llegan a un acuerdo, dejardn constancia del mismo y
firmaran el contrato. En caso negativo; 0, en caso de no llegar a un acuerdo, la CVP
citara al proponente ubicado en el segundo lugar del orden de elegibilidad y revisara
con él, la consistencia de la oferta con las necesidades de la Entidad Estatal. En caso
en que lleguen a un acuerdo, dejaran constancia del mismo y firmaran el contrato; en
caso contrario, se declarara desierto el Proceso de Contratacion.

La negociacion se referira al alcance de la interventoria y su valor.

El acto de adjudicacién se dara a conocer a los proponentes a través de SECOP |I.

9.2.1. CRITERIOS APLICABLES A LA PROPUESTA ECONOMICA

La lista de precios (bferta econémica) debera diligenciarse simultdneamente con los
requisitos habilitantes y técnicos a través de la plataforma del SECOP i, la cual sera
desencriptada por la Entidad en el término establecido en la Plataforma del SECOP 1.

Considerando que se trata de un proceso de concurso de meéritos, la propuesta solo
sera desencriptada en la fecha prevista para la Audiencia de revision de la oferta
ubicada en el Primer lugar (o la sucesiva si hay lugar a ello), segun Orden de
Elegibilidad.

Adicionalmente, el proponente debera diligenciar el Anexo “Desglose de oferta
econémica”, donde debera indicar los valores de los conceptos que integran la
oferta. EI Anexo también sera desencriptado en la fecha prevista para la
Audiencia de revisién de la oferta ubicada en el Primer lugar (o la sucesiva si
hay lugar a ello), segun Orden de Elegibilidad.

Para el diligenciamiento de la Lista de Precios (Oferta Econémica) de la Plataforma
Secop I, los proponentes deberan tener en cuenta la informacion incluida en el
ANEXO “INFORMACION COMPLEMENTARIA LISTA DE PRECIOS (OFERTA
ECONOMICA) EN LA PLATAFORMA DEL SECOP Il

El VALOR TOTAL DE LA OFERTA, incluye todos los costos, gastos de personal,
impuestos, imprevistos y utilidad u otros gastos para la prestacién del servicio, de
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conformidad con las especificaciones técnicas definidas, y deberd considerar y
contener todas las especificaciones alli descritas.

LA NO PRESENTACION DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONOMICA) SERA
CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL
DE LA OFERTA.

10. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser entregadas de conformidad con lo indicado por la Enfidad
en el pliego de condiciones del proceso de seleccion.

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
11.1 GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico y pliego de condiciones que
originan el contrato, para adelanta la gjecucion de este con eficiencia y eficacia.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidaciéon del contrato (si
existe} y las modificaciones si las hubiera, conjuntamente con el supervisor del
mismo. :

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral
y parafiscales para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo
50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la l.ey 1150 de 2007, en lo relacionado
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

4. Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en
los documentos del proceso, asi como de las modificaciones que se presenten en
la ejecucion de este.

5. Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la informacién que le sea solicitada
para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae,
de acuerdo con los articulos 4° y 5% de la Ley 80 de 1993.

6. Presentar los informes sobre la ejecucién del contrato que le sean solicitados por
el supervisor de este.
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7. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago.

8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecucion los
contratos, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal
personal con la ‘CVP, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa
contratacion.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la
administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

10.Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razon
de la accién que contra ella inicien terceros gque hayan sufrido dafios por causa del
contratista, durante la ejecucion del contrato.

11.Reparar los dafos e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el
incumplimiento del contrato.

12.Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su
personal, subcontratistas y proveedores, asi como del personal al servicio de estos
ultimos. En caso de gue se intente una accién o se presente una reclamacion
contra LA CAJA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procedera
a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su
propia costa todas las medidas necesarias para resoiver el conflicto y evitar
perjuicios a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el
plazo que fije LA CAJA, la misma podra hacerla directamente y EL CONTRATISTA
asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo.

13.Acatar vy aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones
impartidas por el/la supervisor/a del contrato.

14. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para
revisar el estado de ejecucion de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

Condiau: 2U-BADMGFLEY
Votuka: 10
Vigmnte desto, 04.01-2014

Callg 54 N° 13.20
Cédige Postal : 110231, Bogeta .G,
PBX: 3494520

»
YL Yy O A
7516 EDC :0GOT
Fax: 3105684 % £ e W posen: MEJOR
www.cajaviviendapopular.gov.co D i | Jopem

saluciones@cajaviviendapopulargov.co Poeyiresmiossl oyt P A R A TO D 0 s




Cédigo: 208-DGC-Ft-45

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TEGNICO Version: 1 | pa: 43 de 2
OTROS PROCESOS DE SELECCION ersion: 4g: 43 de
et Q“cis[&“i‘“ﬁ'gf* CONCURSO DE MERITOS
BITAT
Gaje 3 1a Vivisndo Popular Vigente desde:26/09/2916

15.1.as demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en
las condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el
supervisor para el cabal cumplimiento del objeto.

11.2. ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Entregar a la supervision designada por la CVP para su revision y aprobacién
previo a la suscripcidn del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del personal
de la Interventoria que no fueron objeto de evaluacién, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la expedicion del acto de adjudicacion, los cuales deberéan
cumplir a cabalidad con el perfil y la experiencia relacionados en los estudios
previos y anexo técnico del presente proceso.

2. Verificar que los contratistas de obra ejecuten su objeto contractual, garantizando
el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental, técnico,
administrativa y demas aspectos relacionados.

3. Realizar una revision completa y exhaustiva de los documentos técnicos
existentes para el proyecto, tales como planos, disefios, Anexos social, SSTMA y
demas que se requieren para el cabal cumplimiento del objeto de los contratos de
obra sobre los cuales se ejercera la interventoria contratada.

4. ldentificar acciones de mejora que conlleven a evitar que las ejecuciones de los
contratos generen un impacto social negativo en el entorno que le rodea.

5. ldentificar acciones de mejora que conlleven a evitar que las ejecuciones de los
contratos generen un impacto ambiental negativo en el entorno que le rodea.

6. Exigir la calidad de los bienes, productos y servicios relacionados en la ejecucion
de las obras, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias,
observando las disposiciones y directrices contenidas en los anexos técnicos,
planos disefios y demas documentos relacionados con las obras a ejecutar
mediante los contratos objeto de interventoria.

7. Informar de manera oportuna a la CVP, los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o gue puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente. Si hay lugar a ello, debera presentar el informe
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respectivo en el que se sustente la actuacion, enunciando las normas o clausulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la.actuacion, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la ley 1474 de 2011 o la norma que lo sustituya o derogue.

8. Vigilar la disponibilidad, calidad y cantidad de los recursos financieros, materiales,
equipos, recurso humano, la planta fisica y las disponibilidades financieras de los
Contratistas, advirtiendo oportunamente a este sobre posibles deficiencias de tales
recursos.

9. Armonizar la interaccién enfre la interventoria, la CVP y contratistas de obra,
siempre en procura del cumplimiento del objetivo general el cual es construir los
tramos viales de forma adecuada, manteniendo una actitud conciliadora ante
cualquier discrepancia que se presente entre las partes, evitando la generacion de
conflictos de cualquier naturaleza.

10. Proteger las propiedades de terceros, velando porque durante la ejecucion de las
obras no se ocasionen dafios y si esto llegare a suceder, tomar las medidas
necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones ante la CVP,

11.Verificar que los contratistas de obra Cumplan y mantengan durante toda la
ejecucion contractual todas y cada uno de los ofrecimientos que fueron parte de su
propuesta. )

12.Controlar la implementacion y cumplimiento del plan y el cronograma de
actividades de los componentes SSTMA y gestién social, por parte de los
Contratistas de obra.

13.Controlar la programacién de obra de los Contratistas en cada tramo vial, de
manera permanente, evaluando los recursos y anticipando los posibles atrasos
que puedan presentarse. '

14.Establecer un programa preventivo de control de calidad aplicable no solamente a
las obras ejecutadas sino también a los materiales, a los equlpos al personal y a
la estructura administrativa de los Confratistas.
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15. Aplicar todo su conocimiento y experticia, para vigilar que no se tomen decisiones
técnicas inadecuadas por parte de los contratistas de obra, que puedan dar lugar a
problemas técnicos y constructivos previsibles.

16.Adelantar agilmente los tramites administrativos necesarios, de manera que sean
los absolutamente indispensables para que esta funcion sea transparente ante el
objeto real de |a Interventoria, perc que sin embargo no ocasione demoras.

17.Asumir la funcion de coordinaciéon de actividades dentro del contexto del contrato,
citando las reuniones, programando y vigilando eventos, interviniendo ante
terceros, entre otros, para permitir el correcto desarrollo de la actividad contractual.

18.Controlar el equilibrio financiero del contrato de obra, evitando los sobrecostos
originados en la construccién y vigilando el flujo de fondos para verificar siempre
gue los desembolsos coinciden con las apropiaciones presupuestales de la CVP.

19.Vigilar que los pagos de obra se hagan con la debida oportunidad y que
correspondan a las reales cantidades de obra ejecutadas por el contratista de
obra.

20.Evaluar el impacto de las actividades extras y adicionales no solamente para
corregir los desbalances, sino para evitar dentro de lo posible que el presupuesto
inicial sufra alteraciones que no sean indispensables.

21.Efectuar una delegacion de autoridad perfectamente delimitada, estableciendo
medios de comunicacion efectivos de manera gue las decisiones se puedan tomar
a la mayor brevedad posible, si la naturaleza del asunio excede del nivel de
autoridad de la persona presente en los tramos viales.

22.Estimular la capacitacién técnico-administrativa del personal, orientandole siempre
hacia la toma de decisiones agiles y oportunas, para que de esta manera pueda
asumir plenamente su responsabilidad.

23.Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, parafiscales,
indemnizaciones y demas obligaciones laborales a cargo de los Contratistas de
obra.
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24.Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los pliegos de
condiciones del proceso de seleccion que antecedié la celebracion de los
Contratos de obra, las hojas de vida, con sus soportes, del personal que
intervendra en la ejecucion de dichos contratos de obra, asi como la de aquel que
remplace al existente. El interventor debe emitir visto bueno o requerimiento a los
contratistas de obra con respecto a los documentos, dentro de los (3) dias habiles
siguientes al recibo de estos.

25.Observar el desempefio del personal de los Contratistas de obra, exigiéndoles que
provean una direccion competente y empleen personal técnico y/o profesional,
seglin corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido
en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

26.Llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, del personal y de los
equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la
ejecucion del contrato. '

27.Requerir por escrito al contratista de obra que corresponda, los ajustes o
precisiones sobre el informe mediante el cual revisé y se apropié de los estudios y
disefios, o sobre los productos o entregables, dentro de los cinco (5) dias
calendario, siguientes al recibo de estos.

28. Verificar el documento de solicitud para la autorizacion de implementacion del
Plan de Manejo de Transito dentro de los (3) dias habiles siguientes al dia en que
el contratista de obra le haga entrega de este; posteriormente el PMT debera ser
radicado inmediatamente finalice este plazo.

29 Verificar que el contratista entregue las garantias requeridas en el tiempo
estipulado, y si hay lugar a correcciones, requeririo para que las efectie en forma
inmediata.

30.Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas
servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.

31.Verificar durante la ejecucién del contrato que elllos proponentes que resultaron
adjudicatarios de la licitacion publica de obra que dara lugar a los contratos objeto
de interventoria, mantengan en su planta de personal el nimero de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta (si

Codipo: HH-SADM-FIES
Veralat: 18
“igante deoge. 04-01-2018

Calle 54 N* 13-30

Cédigo Postal : 190231, Bogotd D.C.
PBX: 3484520

Fax: 3105684
www.cgjaviviendapopular.gov.co
solutiones@cajaviviendapopular.gov,.co

(o oGOTA
= MEJOR

e PARA TODOS




L Codigo: 208-DGC-Ft-45
[
%ﬁ ) ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO

OTROS PROCESOS DE SELECCION Version: 1 | Pag: 47 de 92
AL DA h
%Ecs%om{? CONCURSO DE MERITOS
BITAT
Caje da la Vivierda Poputar Vigente desde:26/09/2916

ello tuvo lugar). El contratista/s debera/n aportar a la CVP y a la interventoria, la
documentacién que asi lo demuestre. Esta verificacion se hara con el certificado
que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la CVP verificara la vigencia de
dicha certificacion, de conformidad con la normativa aplicable. La reduccién del
nimero de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje
adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las
normas aplicables.

32. Mantener en su planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad
que dio [ugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta (si ello tuvo lugar). El
contratista debera aportar a la CVP, la documentacion que asi lo demuestre. Esta
verificacién se hara con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de
Trabajo y la CVP a través del supervisor, verificara la vigencia de dicha
certificacion, de conformidad con la normativa aplicable. La reducciéon del nliimero
de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dara lugar a las
consecuencias del Incumplimiento previstas en el contrato y en las normas
aplicables.

33.Verificar que los contratistas de obra mantengan en su planta de personal el
namero de trabajadores beneficiario de la Directiva Distrital 001 de 2011, que de
conformidad con los contratos de obra y los estudios previos y anexo técnico que
dieron lugar al surgimiento de estos, resultan obligatorios en su ejecucién. El
interventor del confrate debe verificar el cumplimiento estricto de dicha vinculacién
y su sostenimiento durante la ejecucién contractual.

34.Verificar que los Contratistas de obra contraten como minimo un (10) % del
personal no calificado para la obra (por grupo}, cuyo domicilio se encuentre en la
localidad en donde se ejecuta el proyecto. El interventor debera verificar el
cumplimiento estricto de dicha vinculacién y su sostenimiento durante la ejecucion
contractual. .

35.Celebrar comites técnicos con los contratistas de obra, por lo menos una (1) vez
por semana, con la presencia de los profesionales que se requieran de acuerdo
con los temas a tratar.
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36. Verificar el contenido de la certificacion de acreditacién de los laboratorios de
ensayo o prueba a los cuales acudan los contratistas de obra. La certificacion
debera ser aportada en forma previa a que se realicen las pruebas y ensayos
respectivos, a la INTERVENTORIA, quien deberé verificar también que haya sido
expedida por un organismo acreditador.

37.Verificar que el personal de los Contratistas de obra, para su proteccion,
mantengan durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor
desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la
ejecucion de las actividades. Esta misma obligacion debe verificarla con respecto
al personal que la Interventoria involucre en la ejecucion del contrato.

38.Aprobar las actas de recibo parcial de obra, de conformidad con los parametros
dispuestos en los estudios previos y anexo técnico que dio lugar a los contratos de
obra objeto de interventoria.

39.Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los
hechos a los que se refiere para los contratos de obra e Interventoria:

Acta de reuniones, comités técnico, social, ambiental y de seguridad industrial
Acta de reinicio

Acta de comité de seguimiento técnico

Acta de aprobacion de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos.
Proyeccién conjunta del Acta de liquidacion de los contratos de obra

Acta de recibo y entrega de-los contratos de obra.

mTmoompP

40. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los
contratos de obra. (revisar y aprobar las actas parciales y final, verificando el
cumplimiento de los requisitos para su tramite)

41.Presentar informe mensual de avance de los trabajos para todos los componentes:
técnico, social, ambiental, SSTMA, y deméas componentes del proyecto, de los
Contratistas y de |a actividad realizada por la Interventoria, en original y una copia,
dentro de los CINCO (5) primeros dias calendario del mes siguiente. El informe
debe contemplar como minimo los aspectos detallados en el numeral 3.2.1. del
capitulo 1l del presente documento.
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42 \erificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ajustandose a las
especificaciones de materiales de acuerdo con los ANEXOS TECNICOS para la
gjecucidn de los contratos, proporcionado por la Direccion de Mejoramiento de
Barrios de la CAJA DE VIVIENDA POPULAR y que hacen parte del proceso
licitatorio.

43.Aprobar la metodologia y programacién de actividades contenidas en la
programacion de obra que entregara cada contratista de obra, de conformidad con
los plazos y los requisitos sefialados en los estudios previos y anexo técnico de la
flicitacién publica de obra, que dara origen a los contratos objeto de interventoria.
Dicha aprobacién debera surtirse en un plazo maximo de (5) dias calendario
siguientes al recibo de la programacidn.

44.Aprobar el cronograma de actividades para el Desarrollo de [a Gestién Social v el
cronograma de actividades para el Desarrollo de SSTMA que entregara cada
coniratista de obra, de conformidad con los plazos y los requisitos sefialados en
los estudios previos y anexo técnico de la licitacion publica de obra, que dara
origen a los contratos objeto de interventoria. Dicha aprobacién debera surtirse en
un plazo maximo de (5) dias calendario siguientes al recibo de los cronogramas.

45.Verificar que los contratistas de obra lleven en debida forma la bitadcora, como
instrumento técnico de control durante el desarrollo del objeto contratado.
Adicionalmente registrar, entre otros, los asuntos relevantes que se presenten,
considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el
contrato y sus anexos, asi como dar fe del cumplimiento de eventos significativos
en tiempo que afecten los tiempos programados.

46.Solicitar a los Contratistas de ohra que respondan a todas las observaciones
técnicas y administrativas en cuanto a la calidad, presupuesto, programacion,
seguridad industrial y manejo ambiental a la solicitud que pueda hacer la Direccion
de Mejoramiento de Barrios de la CVP. '

47.Solicitar el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado a la
ejecucion de los Contratos de obra, siembre que exista y se documente la
justificacion técnica, que requiere ser conocida previamente por la Caja, para
emitir visto bueno.
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48.Responder a los requerimientos o solicitudes de cualquier tipo que presenten los
contratistas, durante la ejecucion de los contratos de obra y hasta la liquidacion del
contrato de interventoria.

49.Firmar con los Confratistas y el Supervisor designado por la Direccion de
Mejoramiento de Barrios de la CVP, las actas de inicio de los contratos de obra,
suspension, reinicio, de cortes parciales, recibo definitivo, liquidacion final del
contrato y llevar debidamente actualizada la Bitacora.

50.Verificar la elaboracién de la totalidad de las actas de vecindad antes del inicio de
las actividades de construccion, desarrolladas por los CONTRATISTAS con la
poblaciéon directamente afectada.

51.Verificar y aprobar el espacio propuesto por los CONTRATISTAS para atender las
consultas, quejas y demas informacién que requiera la comunidad, ademas del
horario de atencién e implementando, la sistematizacion y atencién de los
requerimientos.

52.Conocer los documentos del proceso, la oferta, los estudios previos, anexos
técnicos, disefios de los CIV a intervenir por los contratistas de obra, pliegos de
condiciones de los Contratistas de obra, asi como cumplir las obligaciones a cargo
de la interventoria.

53.Adelantar y acompafiar a la CVP en el proceso de liquidacion de los Contratos de
obra y suscribir el acta correspondiente.

54.Dedicar el personal minimo requerido en el sitio para el desarrollo de las
actividades de control y seguimiento en los framos viales y contar con la
disponibilidad para trabajo en horario extendido, de acuerdo con el cronograma de
ejecucién del proyecto y las necesidades de este. La CVP no reconocera costo
alguno por el trabajo en horario extendido y el PROPONENTE debera tenerlo en
cuenta en su evaluacién econdmica.

55.Suministrar y mantener, durante la ejecucién del contrato y hasta la entrega y
recibo a satisfaccion, el personal profesional propuesto, exigido y necesario. Si hay
lugar a efectuar algun cambio, el profesional o persona nuevo debera tener un
perfil igual o superior al exigido en el presente estudio previo, anexo técnico y
demas documentos de la etapa precontractual, sin perjuicio de la regulacién
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especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal.
En todo caso, el supervisor de la CVP debera aprobar previamente el remplazo.

56.Presentar los examenes de Ingreso y notificacion de riesgos del personal de
Interventoria, previo a su ingreso a actividades de campo.

57.Utilizar adecuadamente toda la dotaciéon y elementos de proteccién personal
pertinentes en lo que respecta al personal de interventoria.

58.Cumplir con todas aquellos objetivos, actividades y productos contenidos en los
procesos descritos en el capitulo 1l del presente documento.

59.Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra la CVP, por
causa o con ocasion del contrato.

60.La Interventoria debera solicitar, revisar, corregir y aprobar a los Contratistas,
antes del recibo final de los trabajos, el manual de mantenimiento y conservacién
especifico para cada tramo vial.

11.3 OBLIGACIONES DE LA CAJA

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudio
previo y Anexo Técnico, y/o Pliego de condiciones.

2. Verificar el adecuado funcionamiento de los bienes, obras y/o servicios adquiridos.

3. Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de
acuerdo con la naturaleza de este. '

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del contrato sera de (4) meses, el cual se contara a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y ella
SUPERVISOR/A del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion de este.
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13. LUGAR DE EJECUCION

Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual y lugar de ejecucion sera
la ciudad de Bogota D.C.

14. FORMA DE PAGO

la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR pagara el valor del contrato de
INTERVENTORIA, de la siguiente -manera:

La Cajade la V|V|enda Popular pagara a EL CONTRATISTA, en pagos mensuales sucesivos,
hasta completar una ejecucion equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del
contrato, previa presentacion del correspondiente informe mensual aprobado por el
SUPERVISOR del contrato.

Para cada uno de los pagos se debera acreditar: (i) Cuenta de cobro, factura o su
equivalente; (ii) Los demas requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la
Subdireccion Financiera de la Caja de la Vivienda Popular

1. La CAJA DE LA VIVIENDA Popular realizara un ultimo pago del DIEZ POR
CIENTO (10%) del valor del contrato contra Ia correspondiente acta de liguidacion
de este, previo cumplimiento de los requisitos y documentos estabiecidos para la
liquidacién del contrato de interventoria.

Para iniciar con los tramites de la liguidacion del contrato de interventoria debera
entregar, como minimo los siguientes documentos:

A. ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA a
Satisfaccién, suscrita por LA INTERVENTORIA, y el SUPERVISOR POR
PARTE DE LA CVP

B. PAZ y SALVO de todo el recurso humano empleado en la ejecucion del
contrato de interventoria.

C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA INTERVENIDO.

Todos los pagos relacionados con la ejecucion del contrato, se deben radicar en la
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para aprobacién del SUPERVISOR, dentro de los
primeros QUINCE (15) dias calendario siguientes, para que se ajusten dentro de la
programacion del PAC correspondiente.
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PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes
establecidos en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hard medianie
certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor
fiscal, vy demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El
contratista debera anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema
de seguridad social y parafiscal, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los pagos que efectle la CAJA en virtud del contrato
estaran sujetos a la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja —
PAC y a los recursos disponibles en Tescreria.

PARAGRAFO TERCERO. El pago del valor del contrato, por parte de la CAJA los
Contratistas, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la
Tesoreria Distrital de Bogota, realizando consignaciones en las cuentas gue posea el
contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por
el mismo, en los documentos de la propuesta.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pagoc al momento de la
presentacién de la propuesta.

15. LIQUIDACION

El presente contrato si requiere liquidacion. Por tanto, se debera tener en cuenta lo
establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012.

16. CAUSALES DE RECHAZO.
16.1 GENERALES

Solo seran causales de rechazo las previstas en el estudio previo y anexo técnico, el
pliego de condiciones y las expresamente sefaladas en la ley. Por lo tanto, de
conformidad con lo sefialado en el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto
1082 de 2015, la CVP rechazara las propuestas en los siguientes eventos:

1. La comprobacién de que el proponente se halla incurso en alguna o algunas de las
prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses para
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contratar o proponer, establecidas sobre la materia en la legislacién colombiana
vigente.

2. La propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para
obligarse.

3. La Caja detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes
mediante pruebas que aclaren la informacién presentada.

4. E! proponente sefiale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y
condiciones previstas en el pllego de condiciones, o presente condicionamiento
para la adjudicacion. _

5. En el caso en que la CVP comprobane la violacién por parte del proponente, de
sus empleados o de un agente comisionista independiente actuando en su
nombre, de los compromisos anticorrupcion asumidos por el proponente.

6. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la
CVP, en los casos en los cuales proceda.

7. Cuando el proponente subsane total o parcialmente lo requerido por la CVP por
fuera del {&rmino de traslado del informe de evaluacion.

8. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados
por la entidad en el término previsto en la solicitud que de forma particular haga la
entidad. -

9. Cuando de conformidad con la informacién a su alcance, la entidad estime que el
porcentaje de una oferta resulta artificialmente baja y una vez requerido el
proponente para que explique las razones que sustentan el porcentaje ofertado,
las mismas no sean suficientes 6 razonables para el comité asesor, de acuerdo
con lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015.

10.Cuando en el certificado de existencia y representacion se verifique que el objeto
del proponente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcic o Union
Temporal) no se ajusta a lo exigido en el pliego de condiciones.

11.Se demuestre que a la fecha de presentacion de su propuesta, el proponente no
se encuentra al dia, durante los Ultimos seis (6) meses con.el cumplimiento en el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos
Profesionales y los aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar, en
cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

12.Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del
proponente o apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la
propuesta y el interesado previo requerimiento, no presente los documentos
necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone de las
facultades necesarias.
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13.Cuando de conformidad con el certificado de existencia y representacion expedida
por la camara de comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la
persona juridica o con certificacién juramentada proveniente dei representante
legal del proponente, se determine que su duracién no es igual a la del plazo para
la ejecucidn del contrato y un (1) afio mas.

14.Cuando de acuerdo con el dictamen del revisor Fiscal el participante o alguno de
sus miembros se encuentre en casual de disolucidn.

16.Cuando verificada la informacion aportada por cualqwera de los proponentes y/o
de los integrantes del consorcio y/o unidén temporal, se determine por parte de |a
CVP que ella no corresponde a la realidad

16. Cuando la inscripcidn, renovacion y/o actualizacidn del RUP del proponente y/o de
cualquiera de los integrantes de la figura asociativa, no se encuentre vigente y en
firme a mas tardar el Ultimo dia del traslado del informe de evaluacién preliminar,
en relacién con los aspectos especificamente requeridos para el mismo.

17.Cuando del proponente y/o de cualquiera de los integrantes de la figura asociativa
No acredite en el momento de presentacion de la oferta la inscripcidon en el
Registro Unico de Proponentes.

18.Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exacta
establecida para el cierre del proceso de seleccion, o a través de un mecanismo
diferente al determinado por la Entidad a través del Pliego de Condiciones.

19.La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta.

20.En los demas casos que asi lo contemple la ley y/o el estudio previo y anexo
técnico y/o el pliego de condiciones que rige el presente proceso de seleccion.

Nota: Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante
del proponente, por si o por interpuesta persona, en Consorcio, Unién Temporal o
individualmente, o cuando uno o mas socios de ia persona juridica proponente o su
representante legal sean socios o representante legal de otra persona juridica
proponente en este mismo proceso, o cuando uno o mas socios de la persona juridica
proponente, o su representante legal se presenten como personas naturales en este
mismo proceso, la entidad evaluara la primera oferta radicada en el tiempo vy
procedera al rechazo de las demas ofertas.

17.2. ESPECIFICAS:

1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad juridica,
financiera, organizacional, experiencia, documentos de cumplimiento de las
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especificaciones técnicas previstos en el pliego de condiciones o en el documento
de estudios previos y anexo técnico, previo requerimiento por parte de la entidad e
incumplimiento del mismo por parte del oferente.

2. La no presentacién de la oferta econdmica (LISTA DE PRECIOS) o cuando no se
oferte algun valor unitario o se oferten valores en $0 pesos.

3. Cuando la propuesta econémica presentada (y/o corregida por error aritmético)
resulta superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del
proceso.

4. Cuando se presenten propuestas parciales o alternativas, omitiendo o incluyendo
items diferentes a los establecidos en la estructura de costos oficial.

5. Cuando la propuesta econdmica no sea consistente o no cumpla con los
requerimientos técnicos de la entidad.

6. Cuando posterior a la verificacion econémica, el proponente se niegue a negociar
un valor ajustadoal presupuesto oficial o no haya acuerdo entre el proponente y la
entidad.

7. Elincumplimiento del perfil minimo de los profesionales requeridos por la Entidad.

18. CRITERIOS DE DESEMPATE

Si como resultado de la calificacion, dos 0 mas proponentes obtuvieren igual puntaje
total entre todas las propuestas y éste fuere el mayor de la evaluacion final, siempre y
cuando se cumplan las condiciones antes previstas, se resolvera el empate de
acuerdo con los siguientes criterios establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos indicados en el Manual para el manejo de
incentivos en los procesos de contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

Si como resultado de la calificacidén, dos o mas proponentes obtuvieren igual puntaje
total entre todas las propuestas y éste fuere el mayor de la evaluacién final, siempre y
cuando se cumplan las condiciones antes previstas, se resolvera el empate de
acuerdo con los siguientes criterios establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos indicados en el Manual para el manejo de
incentivos en los procesos de contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente.

Si el empate se mantiene, la adjudicacion se realizara por sorteo mediante el
mecanismo de balotas, asi:
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El sorteo se realizara en la audiencia con la participacion de los Representantes
Legales de los proponentes o sus delegados, para este efecto se asignaran en
audiencia publica, una balota numerada segln el orden de presentacion de las ofertas
a cada uno de los proponentes empatados, quienes deberan depositarlas en la bolsa
que la entidad utilizara para el sorteo. En caso de no estar presente algun proponente,
la CVP procedera a depositar las balotas en.la holsa. Acto seguido la CVP sacara al
azar la balota que finalmente quedara seleccionada. Este resultado es aceptado de
antemano por los interesados involucrados en el empate sin lugar a reclamacién
alguna.

Nota: Para efectos de la aplicacién de los criterios de desempate, los proponentes
deberan aportar con su propuesta, los documentos que de acuerdo con las
disposiciones legales acrediten dichas circunstancias. Por tal razdn, para efectos de
dar aplicacién de los factores de desempate se efectuara la verificaciéon con base en
los documentos aportados dentro de la propuesta. Dado que dos (2) de los criterios
de desempate se encuentran directamente relacionados con las MYPIMES y con el
EMPLEQO DE PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD (minimo 10% del
total de empleados), los propenentes deberan anexar el respectivo certificado y la
“Certificacidn vigente emitida por el Ministerio de Trabajo”, respectivamente.

19. VERIFICACION DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O
TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE COBIJE LA PRESENTE CONTRATACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015
y de lo aclarado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacidn publicado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se
revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes
con capitulos de contratacion publica: :

a. La entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capitulo de compras
publicas.

b. La cuantia del proceso lo somete al capitulo de compras publicas.

c. Los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos de la cobertura del
capitulo de compras publicas.
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La Caja deja constancia de los acuerdos comerciales que cobijan el presente proceso,

de la siguiente manera:

Proceso de
- Presupuesto del Excepcidn Contratacio
Entidad Procesa de Aplicable al n cubierto
ACUERDO Estatal Contratacién superior P;r)oceso de or el
COMERCIAL Incluida al valor del Acuerdo c i s P
Comercial ontratacion Acuerdf)
Comercial
CHILE 3l NO NO NO
:‘kgmgg MEXICO NO NO NO NO
PERU Sl NQ NO NO
CANADA NO - NO NO NO
CHILE Si NO NO NO
COREA NO NO NO NO
COSTA RICA NQ NQ NO NC
ESTADOS ALGC NGO NO NO NO
EEUU NO NO NO NO
MEXICO NO NO NO NO
EL Si Sl NO Sl
TRIANGU |[SALVADOR :
L.O GUATEMAL Sl S NO Sl
NORTE A
HONDURAS NO NO NO NQ
UNION EUROPEA Sl NO NO NO
COMUNIDAD ANDINA SI 5l NO |
DE NACIONES .

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR,
como un establecimiento publico que pertenece al sector descentralizado del orden
distrital, y lo establecido por el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales
en Procesos de Contratacion expedido por Colombia Compra Eficiente, “Salvo por
algunas excepciones, fodas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel
municipal (incluidas las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas
asociativas integrados por Entidades Estatales del nivel municipal estan obligados por
los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triangulo Norte (dnicamente con El Salvador
y Guatemala); y, por la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN

20. GARANTIAS

Acorde con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en la
Ley 1150 de 2007, la Caja de la Vivienda Popular teniendo en cuenta la naturaleza del

Codig: 206-SAL-FLE0
Voralon: 10
igardp douts, 5i4-D1-2018

Calle 54 N* 1330

Codigo Postal ; 110231, Bogota D.C.
PBX: 3494520 '
Fax: 3105684
www.cgjaviviendapopular.gov.co
solutiones@cajaviviendapopular.gov.co

©F vl

PARA TODOS




L= ' Cédigo: 208-DGC-Ft-45
ij ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO

OTROS PROCESOS DE SELECCION Version: 1 | Pag: 59 de 92
£ 23?3&“&3? CONCURSO DE MERITOS
HASITAT
Gaja d la Vivlendia Pogutar Vigente desde:26/09/2816

contrato a celebrar y la forma de pago, solicitara garantias al contratista seleccionado,
con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecucién de este y evitar posibles
desequilibrios econdémicos del contrato.

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTA
D.C. CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, NIT. 899.999.074-4, una garantia Gnica del
contrato que podra consistir en una garantfa bancaria o una pdliza de seguro. Esta
garantia debera constituirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato y requerird ser aprobada por LA CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR. La garantia debe cumplir los siguientes amparos:

Vigencia por el plazo de ejecucion y

20% del valor total del | ocho (8) meses mas. En todo caso
CUMPLIMIENTO contrato debera estar vigente hasta la
liquidacion.

Vigencia por cinco (5) afios contados a

CALIDAD DEL 20% del valor fotal del | partir de la entrega a entera
SERVICIO contrato satisfaccion del contrato de obra
intervenido.
DE SALARIOS, s
PI;%S{;I;Q(SE%N; S 10 % del valor total del | Vigente por el plazo de ejecucién y tres
INDEMNIZACIONES contrato (3) afios mas.
LABORALES
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El monto de las garantias se debera restablecer por parte del contratista cada vez que
por razén de las multas impuestas se disminuyere o agotare dentro de los términos
estipulados en este Contrato; la garantia no podré ser cancelada sin la autorizacion
de LA CVP.

El Contratista debe mantener vigente la garantia Unica y ajustarla siempre que se
produzca alguna modificacion en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que
se produzca la suspension temporal del mismo.

El contratista debe asumir el pago de todas las primas y demés erogaciones de
constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su-monto, cada vez que
se disminuya o agote.

21. PROMOCION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION REAL Y
EFECTIVA DE LAS PERSONAS NATURALES VULNERABLES,
MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINAMICA PRODUCTIVA DE LA
CIUDAD (DIRECTIVA 001 DE 2011).

Considerando que para llevar a cabo las tareas y actividades propias de la
interventoria de los contratos de obra, desde la perspectiva técnica, administrativa,
financiera, social, juridica, ambiental y SSTMA, se requiere de personal especializado
descrito en el presente documento, la dependencia solicitante no encuentra viable la
vinculacion de personal identificado como beneficiaria, segun la Directiva Distrital 01
de 2011, mediante relaciones de orden laboral o contractual.

22. ANALISIS DE LINEAMIENTOS - COMPRAS VERDES.

La Direccion de Mejoramiento de Barrios, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Acuerdo Distrital 540 de 2013, deja constancia de la revision de los documentos
relacionados con compras verdes, contenidos en el PROCESO DE GESTION
ESTRATEGICA, del Sistema de Gestion de calidad de la CVP, producto de la cual se
incorporaron las obligaciones y ambientales aplicables al contrato objeto de
interventoria. S

23. ADJUDICACION
El presente proceso se adjudicara por el valor de la oferta que resulte adjudicataria.

24. SUPERVISION
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La supervisién del contrato sera responsabilidad de la Direccion de Mejoramiento de -~
Barrios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento a cabalidad de lo expresado en
el pliego de condiciones, de lo propuesto por el contratista seleccionado, asi como de
las especificaciones, planes de trabajo, forma de pago y todo aquello que genere una
adecuada ejecucion del Contrato de Interventoria.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se
podra contar con el apoyo a la Supervision por parte de un profesional o un equipo de
profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del
ejercicio de la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercera la labor encomendada de acuerdo
con lo establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 .de 2011, los documentos que
sobre supervision expida o haya expedido fa CAJA y demas establecidos legalmente
sobre supervisién.

PARAGRAFO SEGUNDO: E! supervisor verificara el cumplimiento de los requisitos
para dar inicio a la ejecucion del presente contrato y ejercera todas las obligaciones
propias de la supervisién

CAPITULO II. -
ANEXO TECNICO
1.1. VIGILANCIA Y CONTROL.

El Interventor debera garantizar el cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y
demas documentos del proceso tanto de interventoria como de obra, para el logro de
los objetivos que busca la entidad con esta contratacion.

2. - CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS.

A este proceso de seleccion y al contrato que de él se deriven, son aplicables los
principios y normas de la Constitucién Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demas
normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las
normas anieriores, se aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi
como las reglas previstas en este estudio previo y anexo técnico. Ademas, se
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aplicaran las normas propias del Distrito Capital y las reglamentaciones internas de la
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

Las caracteristicas y condiciones técnicas del contrato de interventoria son las
contenidas en los presentes anexo técnico, en los anexos STTMA y SOCIAL; y en los
estudios previos y pliegos de condiciones de las obras a intervenir.

La Interventoria sera responsable de velar por el cumplimiento de los contratos a
intervenir, las programaciones de Ejecucion y ejercer un control sobre los Costos del
contrato en forma tal que los pagos por servicios profesionales, suministros de
materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte de los Contratistas sean
oportunos y transparentes.

Asi mismo, debera presentar informes mensuales, de conformidad a lo estipulado en el
presente documento.

Debe velar por la permanencia durante la revision y apropiacion del disefio y durante
el proceso constructivo, del cumplimiento de las normas de seguridad industrial,
impacto ambiental y sefializacion de acuerdo con los manuales de minimas
implicaciones ambientales, y por la seguridad en general por las zonas de influencia
durante la ejecucién de los trabajos.

2.1. ASPECTOS PREVIOS A INICIAR EL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, LA SUPERVISION verificara el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

2.1.1 VERIFICACION DE GARANTIAS. EL. CONTRATISTA presentara las garantias
para su aprobacion a la CVP dentro de los_(5) dias habiles siguientes a la fecha
de firma del contrato. LA SUPERVISION verificara que las garantias requeridas
estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento, conforme lo
establecen los Pliegos de Condiciones y el Contrato y dentro de los plazos
estipulados.

2.1.2 APROBACION DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
presentara las hojas de vida de los profesionales que empleara en la ejecucion
del contrato. LA SUPERVISION verificara y aprobara el cumplimiento de los
perfiles, experiencia profesional especifica y dedicacion exigidos para los
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profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del contrato en un tiempo
no mayor a (3) dias habiles siguientes a la recepcidn de la documentacion.
Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de
servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los
integrantes del proponente plural. Debera tenerse en cuenta lo descrito en el
numeral 2.2. "EQUIPO DE TRABAJO” del Capitulo Il de los estudios previos y
anexo técnico y sus respectivos subnumerales.

21.3 AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Verificar los soportes
de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto para la ejecucion del contrato.

2.1.4. Revision y Aprobacion de la programacion de obra. Los contratistas de obra
presentaran la programacion de actividades discriminado por cada CIV. LA
INTERVENTORIA aprobara la metodologia y programacion de actividades.

El contenido, aspectos técnicos y descripcién de la programacion de obra, se
encuentran detallados en el capitulo |l numeral 2.1.4. de los estudios previos y
anexo técnico que dieron origen a los contratos de obra objeto de la
interventoria y el interventor debera verificar el restricto cumplimiento de estos.

Nota: Los contratistas de obra deben presentar la programacién dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de firma del contrato, so pena del
inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la
no entrega de este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio de la obra. EL
INTERVENTOR tendra (5) dias calendario para aprobar las programaciones de
obra y remitirlas a la CVP con dicha aprobacién.

2.1.5 Aprobacién del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de la
Gestion Social. Los contratistas de obra presentardan el cronograma de
actividades para el Desarrollo de la Gestion Social discriminado por cada
grupo. LA INTERVENTORIA aprobara el cronograma de actividades.

El contenido, aspectos técnicos y descripcion del cronograma de actividades
para el desarrollo de la gestidn social, se encuentran detallados en el capitulo I
numeral 2.1.5 de los estudios previos y anexo técnico que dieron origen a los
contratos de obra objeto de la interventoria y el interventor debera verificar el
restricto cumplimiento de estos.
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Nota 1: L.os contratistas de obra deben presentar la programacion dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de firma del contrato, so pena del
inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la
no entrega de este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto.
EL INTERVENTOR tendra (5) dias calendario para aprobar los cronogramas de
actividades para el desarrollo de la gestidon social y remitirlos a la CVP con dicha
aprobacion.

2.1.6 Aprobacion del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de
SSTMA. Los contratistas de obra presentaran el cronograma de actividades
para el Desarrollo de la Gestién Social discriminado por cada grupo. LA
INTERVENTORIA aprobara el cronograma de actividades.

El contenido, aspectos técnicos y descripcion del cronograma de actividades
para el desarrolio SSTMA, se encuentran detallados en el capitulo 1l numeral
2.1.6 de los estudios previos y anexo técnico que dieron origen a los contratos
de obra objeto de la interventoria y el interventor debera verificar el restricto
cumplimiento de estos. :

Nota 1: Los contratistas de obra deben presentar la programacién dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de firma del contrato, so pena del
inicio inmediato de las acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la
no entrega de este insumo genera retrasos inmediatos en el inicio del proyecto.
EL INTERVENTOR tendra (5) dias calendario para aprobar los cronogramas de
actividades para el desarrollo SSTMA y remitirlos a la CVP con dicha aprobacion.

2.2, EQUIPO DE TRABAJO

Con la presentacion de la propuesta, los proponentes garantizan que cuentan con el
personal, los perfiles y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del
contrato y que los mantendran durante la ejecucion.

En consecuencia, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la
totalidad del personal minimo y ademas aquel que el oferente considere necesario
para la correcta ejecucion del contrato. Por lo tanto, no habra lugar a reclamaciones
posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o los recursos
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suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, Ia
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no reconocera valores por tal concepto.

Solo los documentos  de los profesionales indicados en el numeral 8.2.2.
EXPERIENCIA ESPECIFICA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO del capitulo
del presente documento seran ponderables en el proceso de seleccién y deberan ser
aportados con la propuesta. Las hojas de vida y los soportes de perfil profesional,
experiencia profesional especifica y dedicacién del resto del equipo de trabajo, deben
presentarse por el proponente que resulte adjudicatario dentro de los TRES (3} dias
habiles siguientes a la publicacién del acta de adjudicacién, para verificacion de
cumplimiento por parte del SUPERVISCR, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta
de iniciacion del contrato.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR se reserva el derecho de solicitar cambio de
los profesionales, en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad
de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente ‘convocatoria por estar vinculados a otros proyectos. La CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR también podra solicitar cambio de los profesionales durante la
ejecucion del contrato. '

Tratandose de personas naturales extranjeras que quieran desempefiar actividades
laborales en Colombia, la permanencia de los ciudadanos extranjeros, deben estar
previamente permitida por las autoridades de Migracion Colombia.

221 PERFILES, EXPERIENCIA Y DEDICACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
MINIMO REQUERIDO.

El CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo
de esta segun lo descrito a continuacion:

EQUIPO DE TRABAJO
PERFIL -
CANTIDAD CARGO PROFESIONAL EXPERIENCIA DEDICACION
El Director debera  acreditar
1 DIRECTOR DE experiencia especifica habilitante en 100%
INTERVENTOR | INGENIERO TRES (3) contratos como Director °
iA. CIVIL O de interventoria a contratos de
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ARQUITECTO, O CONSTRUC}'.:ION ylo
INGENIERO DE | ADECUACION y/o AMPLIACION
VIAS Y ylo REHABILITACION ylo
TRANSPORTE O | MANTENIMIENTO DE TRAMOS
CONSTRUCTOR |VIALES EN CASCOS URBANOS
EN DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
ARQUITECTURA
E INGENIERIA. Nota: La ponderacién del Director
de interventoria se realizara sobre
estas mismas certificaciones.
El Residente de Interventoria debera
acreditar experiencia  especifica
habilitante en TRES (3) contratos
INGENIERO como Director o residente de
CIVIL, O|interventoria a  contratos de
ARQUITECTO, O|CONSTRUCCION ylo
RESIDENTES |INGENIERO DE|ADECUACION y/o AMPLIACION
3 DE VIAS Y |ylo REHABILITACION ylo| 100% C/U
INTERVENTOR | TRANSPORTE O |MANTENIMIENTO DE TRAMOS
iA CONSTRUCTO VIALES EN CASCOS URBANOS
EN S DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
ARQUITECTURA
E INGENIERIA. Nota: lLa ponderacion de los
residentes de interventoria se
realizaréa sobre estas mismas
certificaciones.
Experiencia profesional especifica
minima de TRES (3) contratos
ejecutados como especialista o
asesor esfructural en contratos de
ESPECIALISTA | Ingeniero Civil {interventoria a contratos de
1 EN con Posgrado en | CONSTRUCCION yfo 30%
ESTRUCTURA | Estructuras ADECUACION y/o AMPLIACION ?
S ylo REHABILITACION ylo
MANTENIMIENTO DE TRAMOS
VIALES EN CASCOS URBANOS
DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
Ingeniero civil con | Experiencia profesional especiiica
ESPECIALISTA | posgrado en|minima de TRES (3) contratos
1 EN geotecnia o | ejecutados como especialista © 30%
GEOTECNIAY | geotécnica vial y|asesor en geotécnica o] °
PAVIMENTOS | pavimentos pavimentos, en contratos de
' interventoria & contratos  de

oo 208 BADNLFLS0
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CONSTRUCCION ylo
) . ADECUACION y/o AMPLIACION
Ingeniero Gedlogo !y,  REHABILITACION  ylo
con posgrado en| MANTENIMIENTO DE TRAMOS
geotecnia O VJALES EN CASCOS URBANOS
geotécnica vial y | DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
pavimentos
Con tarjeta
profesional vigenta
Experiencia profesional especifica
Ingeniero de vias|minima de TRES (3) contratos
y transporte; | ejecutados como especialista o
Ingeniero civil o|asesor en movilidad o fransito o
ingeniero transporte en contratos de
y ESPECIALISTA |topografico  con interventoria a contratos de 30%
EN TRANSITO |posgrado en | CONSTRUCCION ylo
areas afines a ADECUACION y/o AMPLIACION
movilidad olylo REHABILITACION vlo
fransito 0 MANTENIMIENTQ DE TRAMOS
fransporte. VIALES EN CASCOS URBANOS
DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
Ingeniero de Vias
y Transporte o|Experiencia profesional especifica
Ingeniero Civil| minima de TRES (3) contratos
especialista en | elecutados como especialista o
vias y transporte o | 8S€S0r en vias en contratos de
especializacién en | interventoria a  contratos  de
1 ESPECIALISTA Vs v deenio| CONSTRUCCION ylo|  30%
geomstrico o | ADECUACION yio AMPLIACION
especializacion en | ¥/0 _ REHABILITACION  yio
vias y aeropistas. MANTENIMIENTO DE TRAMOS
VIALES EN CASCOS URBANOS
Con tarjeta | DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
profesional vigente
ingeniero Experiencia profesional especifica
topogréfico, o| minima de TRES (3) contratos
Profesional gjecutados como Topografo o
técnico o | ingeniero topografico en contratos
1 TOPOGRAFO |tecndlogo en|de interventoria a contratos de 30%
Topografia. CONSTRUCCION ylo
(con su; ADECUACION y/o AMPLIACION
respectiva ylo REHABILITACION yfo
comisién ¥ | MANTENIMIENTO DE TRAMOS
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aquipos) VIALES EN CASCOS URBANOS
DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
ingeniero Civil,
ingeniero Experiencia profesional especifica
ambiental 6| minima de TRES (3) contratos
Ingeniero ejecutados como especialista o
Sanitario. asesor hidraulico en coniratos de
ESPECIALISTA _ interventoria a contratos  de
1 HIDRAULICO Posgrado en el CONSTRUCCION ylo 30%
area Hidréulica y/o | ADECUACION y/o AMPLIACION
en el area de|ylo REHABILITACION ylo
ingenieria MANTENIMIENTO DE TRAMOS
sanitaria. Con!VIALES EN CASCOS URBANOS
tarjeta profesional | DE CIUDADES Y/O MUNICIPIOS.
vigente '
. Experiencia profesional especifica
Profesional  ©N| minima de TRES (3) contratos
Ingenieria ejecutados como  profesional
:?;E‘:::;;dor O/SSTMA en contratos  de
interventoria a contratos de
3 | PROFESIONAL |ambienta ©| CONSTRUCCION ylo| 100% C/U
Ingeniero Forestal. | ADECUACION y/o AMPLIACION
ylo REHABILITACION ylo
g;;urﬁ;;’ﬁ”f'ggg MANTENIMIENTO DE TRAMOS
en el trabajo. VIALES EN CASCOS URBANOS
DE CIUDADES Y/Q MUNICIPIOS.
Profesional en
Antropologia 0| pynariencia profesional especifica
Sociologia °lminima de TRES (3) contratos
Psicologia O gjecutados como profesional social
gon?“lmc‘%?”b_ en contratos de interventoria a
oclal o 1rabajo | sontratos de CONSTRUCCION
3 PROS';E(?IL?LNAL Social. ylo  ADECUACION ylo| 100% C/U
Con tarjeta AMPLIACION ylo
profesional REHABILITACION ylo
vigente,  sealn| U IR VBN CASCOS URBANOS
: ; E S URBAN
o niona - °'%| DE CIUDADES YO MUNICIPIOS.
vigente (Si aplica)

El personal que es objeto de ponderacion (Director y Residentes de interventoria) no
seran verificados nuevamente a menos que se presente una causal de fuerza mayor

CAdin, T00.SADM-F158
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o caso fortuito que den lugar a tal modificacion, que en todo caso debera ser aproada
por la CVP.

Nota 1. La entidad no aceptara profesionales comprometidos en otros contratos, de
tal manera que no pueda cumplir con las actividades establecidas en los documentos
del proceso. _A:tafes efectos,"' profesicnal debera suscribir el formato de compromiso
del-presente proceso de seleccion.

Nota 2. La documentacién que debe presentar el adjudicatario con relacion al equipo
de trabajo minimo requerido y las reglas para la acreditacion de la experiencia
especifica del personal propuesto, son las mismas que se establecen en los
numerales 8.2.2.1 y 8.2.2.2 del capitulo | del presente documento.

2.21.1 CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LOS
ESPECIALISTAS DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO.

L.os especialistas exigidos en la anterior lista del personal minimo requerido deberan
realizar las siguientes actividades:

1. Prestar asesoria técnica durante el desarrolio de los contratos de obra, sin que
esto impligue un mayor valor al contrato.

2. Debera estar presente en los comités de seguimiento y cuando la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR lo considere necesario sin que esto impligue un mayor valor
al contrato.

3. Realizar visitas a los tramos viales cuando sea requerido o cuando la CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR lo considere necesario, sin que esto implique un mayor
valor al contrato.

4. Diagnosticar y conceptuar todos aquellos detalles que se requieran para la
correcta ejecucion de las obras intervenidas, en su especialidad, de acuerdo con
fas normas vigentes, sin que esto implique un mayor valor al contrato.

ek, TOLLAEMFLLS
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2.3. PROCESOS POR CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS

Ef CONTRATISTA debera desarrollar los procesos que se indican a continuacion,
como un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por los
Contratistas de obra, considerando que los procedimientos aqui descritos son, en
todo caso, el minimo de las actividades a ser realizadas por parte del Interventor para
el cumplimiento de sus funciones.

La aplicacion de los procedimientos aqui descritos, sumados a todos aquellos que
resulten pertinentes para el cumplimiento de sus obligaciones, deberan estar
orientados al cumplimiento por parte de los Contratistas de obra.

2.3.1 PROCESO - CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS.

El proceso tendra como objetivo comprobar que los recursos de materiales que van a
utilizar los Contratistas de obra, corresponden a las normas minimas de calidad
requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en los Contratos de obra.

1. CONTROL DE MATERIALES.

El Interventor realizard las verificaciones gue sean necesarias de acuerdo con lo
establecido en los pliegos y sus Anexos de las obras objeto de interventoria, ademas
de todos aquellos que sin estar expresamente consignados en éste sean
técnicamente necesarios e idoneos para corroborar que las obras cumplen con los
requerimientos contenidos en los respectivos Contratos de obra y lo indicado en cada
uno de los anexos de este. Asi mismo, debera verificar la calidad de los materiales y
elementos empleados, sirviendo de comprobacion a los controles de calidad que
realice el Contratista.

2. INSUMOS.

Para adelantar dicha labor el interventor debera contar, entre otros y como minimo,
con los siguientes insumos:

A. Muestras, catélogos y certificaciones de la calidad de los materiales.
B. Visitas de inspeccion a los sitios en los cuales se fabriquen o elaboren los
productos elaborados fuera del area del proyecto (CUANDO SE REQUIERA).

Cicigo; 208-SADMLF1.59
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3. PRODUCTOS.
Los productos resultantes de este proceso corresponderan a:

A. Informes de control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulo del
informe mensual exigido en el Contrato de Interventoria.

B. Requerimientos a los Contratistas para corregir los defectos de calidad.

C.Exigir a los Contratistas de obra la implementacion de las medidas correctivas
inmediatas a que haya lugar, de manera que se cumpla con lo establecido en
los respectivos contratos y sus Anexos.

D.Iniciar, cuando sea procedente, el proced|miento para la imposicién de
sanciones a los Contratistas de obra, de acuerdo con lo establecido en la Ley y
en los respectivos Contratos y de manera oportuna.

23.2 PROCESO - CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS, OPERATIVOS, SOCIALES Y AMBIENTALES.

1. OBJETIVO

Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista de obra, la
secuencia y cronograma de estos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le
permitiran a éste cumplir con los resultados esperados y la Programacion de Obra,
Cronograma de Metas Fisicas entregados por el Contratista, cronograma de
actividades social y SSTMA.

2. INSUMOS

A. Reuniones semanales, las cuales seran realizadas de conformidad con o
establecido por la supervisién designada por la CVP, y las establecidas en los
Estudios previos y anexo técnico y demas documentos del proceso de
contratacion de la Licitacion Publica.

B. Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de obras, asi como el libro de
gestion social o Bitacora social.

C. Mediciones y control de las cantidades de framos viales.

D. Registro fotografico o filmico de los tramos viales, registrando la secuencia de
todo el proceso de construccidon del proyecto (antes — después), estos registros
deben hacer parte del Informe Mensual de Interventoria. '

Coiue, Z03GAONCFIE0
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3. PRODUCTOS

A. Verificacion del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo
establecido en los Contratos de obra, especialmente en los estudios previos y
anexo técnico, anexo social, SSTMA y deméas Anexos del Pliego de
condiciones.

B. Control y verificacién del cumplimiento de lineas, niveles y superficies.

C. Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que

puedan mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados

esperados en los Coniratos de obra y en sus Anexos, y cumplir con la

Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas entregados por el

Contratista.

Seguimiento a las medidas correctivas que se hayan ordenado.

. Orden de reparacion y/o reconstruccion de actividades defectuosas.

Presentacion y andlisis de la curva de progreso fisico o curva “S” describiendo

claramente los planes de choque que se implementaron o se deban

implementar para poner al dia, en caso de atrasos, la programacion propuesta.

F. Reprogramaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la ejecucion
de los trabajos dentro del plazo contractual, describiendo claramente los
recursos necesarios y suficientes para dar cumplimiento.

moo

G. Control y verificacién de los amparos y vigencias de las pélizas y garantias.

H. Control y verificacién de los pagos realzados tanto a la INTERVENTORIA
como a los Contratistas de obra.

I. Control y verificacién del personal vinculado tanto de la INTERVENTORIA
como de los Contratistas de obra.

J. Histograma de personal de los Contratistas de obra.

K. Presentacién y andlisis de los programas de compra y suministro de

materiales.
L. Presentacion y analisis de los programas de suministro de equipo y maduinaria
para [a correcta ejecucion de los trabajos
. Actas Mensuales de obra.
un informe mensual detallado por cada uno de los componentes mas
importantes para el desarrollo de los contratos obra: técnico, social, ambiental,
SSTMA, y los demas requeridos como minimos por la Entidad.
0. Verificacion y seguimiento a las actividades sociales programadas, su
ejecucién y resultados de orden cuantitativo y cualitativo.
P. Verificacion del estado de vinculacion y pagos del personal al sistema general
de seguridad social y-riesgos laborales, el que se indiquen fechas de ingresos
F 4
BOGOTA
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y/o novedades, estado de los pagos realizados, nombres de las entidades a
las que se encuentra afiliado el personal y se describa ademas la forma en que
la interventoria verifico el cumplimiento de los pagos y/o las consultas
realizadas al respecto.
Q. Registro fotografico de las actividades reallzadas durante el pericdo reportado.
R. Conclusiones y recomendaciones.

Los anteriores productos deben estar contenidos en cada uno de los informes
mensuales que rinda el interventor.

2.3.3 PROCESO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DE LOS CONTRATISTAS.

1. OBJETIVO

Vigilar que el Contratista cumpla con todas sus obligaciones derivadas de los
Contratos de obra, en los campos legal, técnico, financiero, social, SSTMA y
administrativo.

2. INSUMOS

Contratos de obra objeto de interventoria

Consultas de los Contratistas

Informes de reclamaciones y demoras por parte de los Contratistas de obra.
Instrucciones que la CVP le imparta al Interventor, con ocasion del desarrollo
de los contratos.

Actas Parciales de Pago Mensuales de Obras

Ordenes expedidas a los Contratistas, por el Interventor

Programacion de obra

Cronogramas de actividades SSTMA y social.

Garantias siempre vigentes y actualizadas.

TIeMm Dowp

3. PRODUCTOS

A. Informes Mensuales de la Interventoria que incluya la gestion de los
Contratistas, que contenga los componentes técnicos, social, SSTMA y demas
del proyecto.
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B. Solucién a las consultas que formule el Confratista.
C. Solicitud de iniciacion de procesos de aplicacion de multas los Contratistas en

forma oportuna, cumpliendo con los parametros establecidos por la
normatividad aplicable.

Comunicaciones por parte del Interventor a los Contratistas de obra sobre la
ocurrencia de hechos constitutivos de multas, incumplimientos totales o
parciales, acaecidos en los Contratos de obra.

Conceptos técnicos de los especialistas sobre consuitas de la CVP o
requeridas en los tramos viales, ias cuales deben responder dentro de los
términos que exija el representante de la CVP.

PROCESO - CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL.

1. OBJETIVO

Controlar la ejecucion presupuestal de los contratos de obra.

2. INSUMOS

A.

moow

Programaciéon de Obra y Cronograma de Metas Fisicas, cronograma de
actividades SSTMA y social.

Precios unitarios del Contrato

Acta de Iniciacion del Contrato.

Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. (memorias de calculo).

Flujo de caja establecido en los Contratos de obra.

3. PRODUCTOS

A.

Actas Mensuales de obra debidamente aprobadas, recoleccion vy
diligenciamiento de todos los documentos necesarios para el tramite de Ia
Orden de Pago por parte de la CVP.

Informe Mensual, con fa evaluacion de ejecucién detallada del presupuesto.
Balance de la ejecucién de los presupuestos de los contratos de obra,
indicando, como minimo, los recursos que han sido utilizados por el
Coniratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para cada Acta
Mensual de Obra.

Revision y aprobacion para los items de precios unitarios no previstos.
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E. Revision y aprobacion de mayores y mejores cantidades.
235 PROCESO - CONTROL DE LA PROGRAMACION DE OBRA Y
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.
1. OBJETIVO.

Controlar la ejecucién fisica de los Contratos de obra en el tiempo, tomando como
medida de comparacién el Cronograma de Metas Fisicas y la verificacién del
cumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el Contratista para cada uno
de los Tramos viales.

2. INSUMOS.

A.

B.
C.
D.

Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas presentado por el
Contratista. _

Controles mensuales y semanales de avance de obra fisicamente ejecutada.
Bitdcora de obra y Bitacora de gestién social.

Informes de inspectores.

3. PRODUCTOS.

A.

omka; 10
Vigeats dasde, DE1-2D18

Informes mensuales del avance de las obras, valorado en semanas en los
aspectos fisicos y de inversion, con indicadores y con seguimiento de medidas
correctivas.

. Andlisis del avance de ejecucion de la obra fisica y presupuestal.'

Solicitud los Contratistas de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de
presentacion de un Plan de Contingencias, cuando se detecten atrasos
respecto al Programacién de Obra y Cronograma de Metas Fisicas que
puedan generar incumplimiento de las Metas Fisicas establecidas por el
Contratista e indicados en los Contratos de obra.

Revisién y aprobacion de las reprogramaciones del Cronograma de Metas
Fisicas.

. Apremios los Contratistas por presuntos incumplimientos del Cronograma de

Metas Fisicas. ,
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2.3.6 PROCESO - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO EN COMPONENTE SSTMA
QUE SE ENCUENTRAN REFERENCIADOS EN EL ANEXO TECNICO DE
L.LOS CONTRATOS DE OBRA INTERVENIDOS.

1. OBJETIVO.

Supervisar y controlar la gestién ambiental, la gestiéon en seguridad industrial y salud
ocupacional desarrollada por los contratisias de obra.

2. INSUMOS.

A. Legislacion Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional vigentes.

B. Manuales y guias ambientales del IDU.

C. Guia de Manejo Ambiental para el sector de la Construccion de la Secretaria
Distrital de Ambiente. '

D. Anexo SSTMA.

3. ACTIVIDADES.

A. Realizar [a interventoria de las actividades ambientales, de seguridad industrial
y salud ocupacional en-{a ejecucion del contrato, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en los Contratos de obra y de interventoria, con el
fin de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el componente
SSTMA del anexo técnico de los Contratistas de obra.

B. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal SSTMA de los Contratistas de
obra, con el objeto de verificar si cumplen los requerimientos exigidos por la
legislacién vigente.

C. Visitas de reconocimiento al area del proyecto.

D. Participar en reuniones y/o comités semanales de seguimiento con la
Supervision de la CVP y los contratistas, donde se abordaran temas y
actividades planeadas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio
ambiental.

E. Proponer soluciones y/o recomendaciones para optimizar el desarrollo de las
actividades en la construccion.

F. Vigilar el cumplimiento por parte de los Contratistas de obra del Sistema de
Gestion en seguridad y salud ocupacional y del reglamento de higiene y
seguridad industrial.
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G. Verificacion aleatoria en terreno y campamento, del cumplimiento de los
requerimientos SSTMA establecidos en el componente de SISO Y Medio
Ambiente en los anexos técnicos de los Contratistas de obra.

H. Hacer seguimiento a las emergencias y o contingencias en el desarrollo de
construccion, para solicitar la implementacién de las acciones correctivas a los
Contratistas de obra en caso de que haya lugar.

I. Verificacion de parametros SSTMA en las diferentes actividades de
construcciéon que adelantar los contratistas (levantamiento de actas de
vecindad).

J. Controlar y Verificar que el personal en los tramos viales se encuentre con
todos los pagos al Sistema de Seguridad Social teniendo en cuenta el formato
establecido por la entidad.

Efectuar las revisiones, generando las respectivas observaciones y/o comentarios,
con referencia a las entregas parciales que haga el contratista de los diferentes
procedimientos y documentos a entregar a la Entidad.

2.4, ITEMS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO DE OBRA INTERVENIDO.

Los valores de referencia para determinar el presupuesto de la obra a ser ejecutada,
de items no previstos, deberan ceiiirse a la lista de precios oficiales de las siguientes
entidades en su orden estricto:

1. Primera Lista de Referencia: Instituto de Desarrolio Urbano — IDU.
2. Segunda Lista de Referencia: Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD.
3. Tercera Lista de Referencia: Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

De esta manera, se intentara ubicar el item no previsto en la primera lista. En caso de
no encontrarse alli entonces se tratara ubicar en la segunda lista y asi sucesivamente.

Entiéndase por items no previstos las obras que no estan incluidas en las condiciones
iniciales del contrato, por causas imprevistas o técnicas presentadas en la gjecucion
de un contrato pero que hacen parte inseparable de las actividades del cobjeto del
contrato o son necesarias para su ejecucion.

El procedimiento para pactar los items no prevsstos en la ejecucion del contrato sera
el siguiente: -
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1. EI CONTRATISTA DE OBRA debera identificar oportunamente los items no
previstos, proyectar su valor unitario conforme a las listas de referencia
anteriormente mencionadas y estimar las cantidades requeridas.

2. El CONTRATISTA DE OBRA debera informar a LA INTERVENTORIA los items
no previstos identificados y entregar la proyeccion del valor unitario
correspondiente y las cantidades estimadas requeridas, conforme al numeral
anterior.

3. En caso de que el item no previsto no se encuentre incluido dentro de las listas
anteriormente mencionadas, el CONTRATISTADE OBRA debera entregar el
correspondiente andlisis de precios unitarios acomparfiado del respectivo estudio
de mercado (minimo 2 cotizaciones que deben ser corroboradas por la
interventoria). Esta informacion deberd estar plenamente justificada y sustentada
desde el punto de vista técnico y economico.

4. LA INTERVENTORIA debera informar el item no previsto de manera oportuna a su
SUPERVISOR, previo a la ejecucion de este, con el fin de estudiar su pertinencia,
oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas. De la misma manera, LA
INTERVENTORIA se referira acerca de la adicion en recursos presupuestales y/o
prorroga en tiempo, en casc de que proceden, de acuerdo con el analisis
efectuado por ésta. Para ello, la INTERVENTORIA debera ofrecer a su
SUPERVISOR, el respectivo concepto técnico y econémico.

5. EL SUPERVISOR del contrato de interventoria, con base en el concepto técnico
mencionado en el numeral anterior, debera emitir su visto bueno acerca de la
pertinencia y oportunidad del item no previsto, su valor unitario y las cantidades
estimadas requeridas. También emitira su visto bueno respecto de las solicitudes
que en materia de adicidén en recursos presupuestales y/o prorroga en tiempo al
contrato de obra se hayan solicitado.

6. El CONTRATISTA DE OBRA y LA INTERVENTORIA fijaran el item no previsto
mediante acta formal, {a cual debera contener la explicacién detallada de las
razones técnicas por las cuales son necesario el item/s no previsto/s, el
procedimiento surtido para determinar el valor de los items no previstos, acta que
debera ser firmada por El CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORIA y Ia
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SUPERVISION del contrato de interventoria, y a la cual deben anexarse los
soportes que sirvieron para la fijacion de los valores determinados.

7. En caso de que el item no previsto implique adicidén en recursos presupuestales
y/o prérroga en tiempo, ademas del acta de fijacion del item no previsto, se
requerira de la respectiva modificacion contractual para su ejecucion.

8. Si no hay acuerdo entre CONTRATISTA e INTERVENTORIA sobre el precio
unitario, se debera remitir la informacién al SUPERVISOR, quien tendra la dltima
palabra y cuya decisidn debera ser respetada por el CONTRATISTA (quien no
podra negarse a la ejecucién de las actividades so pena de aplicacion de
sanciones establecidas) y la INTERVENTORIA. Por tal razon, las actividades para
pactar ftems no previstos no seran excusa valida para la solicitud de prorrogas al
contrato por retrasos en el cronograma y demas tramites administrativos y
financieros que correspondan y que deban surtirse al interior de la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR.

9. Sin perjuicio de lo anterior, LA INTERVENTORIA no podra ordenar la ejecucion de
items no previstos, sin que antes se haya llevado a cabo el procedimiento
anteriormente establecido para su aprobacién por parte de la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR. De la misma manera el CONTRATISTA DE OBRA no
debera iniciar la ejecucion de items no previstos mientras no se surta el mismo
procedimiento. Si el CONTRATISTA DE OBRA inicia ejecucion de items no
previstos ignorando el procedimiento anteriormente descrito lo hara bajo su propia
cuenta y riesgo, asumiendo el valor del mismo. LA CVP no reconocera el valor
gjecutado por dicho concepto.

10.En ningln caso LA INTERVENTORIA podra suscribir documentos modificando el
valor inicial del contrato y/o prorrogando el plazo de ejecucién de este. E! Unico
facultado para realizar estas modificaciones es el Ordenador del gasto
correspondiente.

2.5. MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Para efectos del control sobre las mayores y menores cantidades de obra, las mismas
seran aprobadas por la interventoria, con visto buenc del supervisor del contrato de
interventoria designado por la CVP. Para el efecto, se debera elaborar el acta formal y
legible en la cual se llevara un registro mensual de las cantidades contratadas, las
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actividades ejecutadas en cada corte y las cantidades pendientes por ejecutar en
donde se muestren las mayores o-menores cantidades requeridas segln sea el caso
y las razones que dan lugar a las mismas.

El acta de mayores y menores cantidades debera ser adjuntarse al acta parcial de
obra al momento de radicar las cuentas de cobro.

2.6. CONTROLES A LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS DE OBRA
INTERVENIDOS.

EL CONTRATISTA debera garantizar el cumplimento de lo establecido en los
Contratos de obra para, sus anexos, asi como con la normatividad vigente para este
{ipo de contratos.

Adicionalmente, se debe cumplir con los siguientes parametros que deberan ser
verificados por el Interventor durante la ejecucién de los contratos y que seran
requisito para que una vez transcurrido el Plazo Total Estimado del Contrato contado
a partir de la firma del Acta de Inicio, se verifique la correcta terminacion de las obras
intervenidas.

El control de los contratos intervenidos, se realizara de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas Generales de construccion para proyectos de tramos
viales, segun las especificaciones y normativas vigentes proferidas por los fabricantes
de los materiales o productos a emplear, asi como lo contemplado en las Normas
Técnicas Colombianas — NTC - para lo cual la Interventoria debe verificar su
aplicabilidad y verificaciones necesarias para garantizar su cumplimiento por parte de
ios Contratistas.

2.6.1. CONTROLES DE EJECUCION.

Los aspectos que se describen a continuacién son controles que se deben llevar en
los tramos viales, adicionales al control de propiedades de todos los procedimientos y
los materiales utilizados en la ejecucion de los trabajos.

2.6.1.1. CONTROLES DE CARACTER TECNICO

1. Velar por el adecuado cumplimiento de los contratos de obra, exigiendo el estricto
cumplimiento de este y de las especificaciones técnicas para los materiales.
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Bajo ningln aspecto le es posible aceptar al Interventor materiales que no hayan
sido previamente aprobados, conforme con las normas de calidad aplicables al
proyectio.

Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones,
estudios, disefios y contratos de obra, propuesta técnica y econdmica de los
Contratistas, programacion de obra, cronograma de aclividades SSTMA | social y
cualquier otro documento que haga parte de los contratos objeto de interventoria y
del contrato de interventoria y sus anexos. Para el efecto, la Interventoria debera
revisar y verificar previamente a la iniciacién de las actividades, e informacion
suministrada por la CVP.

Revisar y aprobar la programacion de trabajo (obra, social y SSTMA) para la
ejecucién de las actividades.

Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto para la ejecucion de los
contratos, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen
necesarios o su incremento para el normal desarrollo de los contratos.

informar a la Supervision acerca de las necesidades de modificaciones relativas a
las especificidades de los contratos como solicitudes de proérrogas, adiciones, etc.
Toda solicitud de modificacion debera estar acompanada de la correspondiente
justificacion técnica y debe tener el aval respectivo de Ia interventoria,

Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las
evaluaciones periodicas correspondientes.

Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando
su correspondiente correccion.

Tomar los datos y hacer los célculos necesarios para cuantificar el avance de los
trabajos realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual
como justificacion para la autorizacion de los pagos establecidos.

10. Presentar mensualmente los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos,

problemas presentados, soluciones y determinaciones, avances, actividades de la
Interventoria, etc. en forma tal que permita-una vision clara y completa del estado
de los trabajos.
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11.Consultar a la Supervisién de la CVP en forma inmediata sobre los cambios que
considere pertinentes en la ejegucion contractual con respecto a las obras objeto
de vigilancia y enviar COpIa de todas las comunicaciones u érdenes dirigidas a los
Contratistas.

12.Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los
Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando trasiado a
las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

13.Evaluar y presentar con su correspondiente justificacién ante ia Supervision de la
CVP cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las actividades, en los
alcances de los pliegos de condiciones, en los insumos que los Contratistas
presentaron en las propuestas técnicas y en todas las actividades que afecten el
desarrollo de los contratos.

14.Resolver toda consulta sobre la interpretacion de planos, especificaciones,
pruebas y ensayos y pliegos de condiciones.

15. Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a
los mismos dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el
sistema de ruta critica con la Supervisién de [a CVP.

16.Revisar y aprobar los mformes y las cuentas que los contratistas de obra
presenten a la CVP.

17.Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planos, datos, estudios e
informes y ofros documentos en poder de la CVP, que sean necesarios para los
trabajos de los Contratistas de obra.

18.Servir de conducto regular para las relaciones entre la CVP y los
CONTRATISTAS de obra y coordinar las relaciones de la Interventoria entre si y
aquellas con las diversas dependencias de la CVP y de terceras personas o
entidades.

19.0rdenar a los CONTRATISTAS la intensificacién de las labores que no estén
desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspension de
actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento
del objeto.

Codtign 200-BADKLFL5E
Varalén: 1
Vigents s, H4-01-2018

Calle 54 N° 13-30
Codige Postal 1 110231, Bogeta D.C.
PBX: 3454520

»
BOGOTA
mg?:\?\?i:ndapopmatgov.co M EJ 0 R

soluciones@cajaviviendapopular.gov.co QM’_W s PA RA TO D os




oty

J,a..w.? Cédigo: 208-DGC-Ft-45
gj ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO

OTROS PROCESOS DE SELECCION Version: 1 | Pag: 83 de 92
e 2'3%‘3%‘“3’.3? CONCURSO DE MERITOS
HABITAT
el do la Vivianda Papular Vigente desde:26/09/2916

20.Hacer las observaciones a los informes finales de Construccién por escrito,
verificar y velar porque los informes finales se entreguen con las fechas indicadas.

2.6.1.2 CONTROLES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas
servicios necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.

2. Vigilar el cumpiimiento por parte de los Contratistas de las disposiciones legales
de caracter laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad
industrial que sean de cumplimiento obligatorio.

3. Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los
hechos a los que se refiere para los contratos de obra e Interventoria:

Acta de reuniones, comités técnico, social, ambiental y de seguridad industrial
Acta de reinicio

Acta de comité de seguimiento tecnico

Acta de aprobacién de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos.
Proyeccion conjunta del Acta de liquidacion de los contratos de obra.

Acta de recibo y entrega de los contratos de obra.

FrRe—I@

4. Tener especial cuidado en que la entidad esté amparada por las garantias
contractuales establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su
renovaciéon o modificacion si fuere el caso.

5. Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecucién de los
trabajos. _

6. Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los
contratos.

7. Facilitar el acceso en calidad de préstamo a los planos, estudios, documentos e
informacién general en poder de la CVP que sean necesarios para el desarrollo
de las actividades por parte de los Contratistas.
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8. Servir de conducto regular para las relaciones entre la CVP y los Contratistas y
coordinar las relaciones de la Interventoria entre si y aquellas con las diversas
dependencias de la CVP y de terceras personas o entidades.

9. Ejecutar las demas actividades que se detallen de caracter administrativo.
2.6.1.3. CONTROLE DE CARACTER SOCIAL.

1. Vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de obra de las obligaciones
sociales, establecidas en los anexos técnicos correspondientes.

2. Velar por el adecuado manejo y registro de actividades en el libro de gestion
social o bitacora social, correspondiente al proyecto.

3. Revisar y hacer las sugerencias necesarias a los documentos sociales
presentados por los contratistas, asegurando su calidad y soporte metodologico
y/0 conceptual, seglin sea el caso.

4. Dar visto bueno a cada una de las piezas comunicativas o graficas producidas por
los contratistas, (formatos, volantes, plegables, pendones, afiches, etc.), con el fin
de que se ajusten al manejo de imagen institucional de la CVP.

5. Hacer estricto seguimiento al cﬂr"ﬁplimiento de la normatividad vigente en relacion
con afiliacion al sistema general de seguridad social y riesgos laborales,
realizando las consultas necesarias para dar cuenta de los pagos realizados por
los contratistas.

6. Verificar y hacer seguimiento a las respuestas de solicitudes o inquietudes de
comunidad, con el fin de garantizar su cierre efectivo en los términos legales
correspondientes.

7. Acompafar la ejecucion de actividades sociales con comunidad.

8. Revisar y dar visto bueno a las actas de reuniones, actas de compromiso y demas
actividades realizadas con comunidad.

9. Vigilar que los contratistas ejecuten las actividades correspondientes a los
diferentes programas contenidos en el plan de gestion social, (programa de
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divulgacién del proyecto, Programa de atencion al ciudadano, Programa de
informacion, Programa de sostenibilidad, Programa de apropiacién vy
mejoramiento de entornos, Programa de apoyo para la generacion de empleo).

10.Vigilar que los contratistas acompanen y promuevan la participacién del comité de
veeduria durante la ejecucién de los contratos.

3. COMITES E INFORMES.
3.1. COMITE DE SEGUIMIENTO:

Se realizaran comités de seguimiento, semanalmente por cada grupo, el dia y hora
que se acuerde con los contratistas de obra, una vez se firmen las respectivas actas
de inicio de los contratos.

En cada comité de seguimiento, se seguiré"e[ procedimiento establecido por el
contratista de interventoria, quien programara los temas a discutir.

Para cada comité de seguimiento el interventor debera presentar, un informe ejecutivo
con los balances economicos por cada tramo vial y los avances de ejecucion de obra
correspondiente a cada semana y lo proyectado a ejecutar en la siguiente semana,
abordando los aspectos generales del contrato, legales, tecnicos, administrativos,
financieros, sociales, SSTMA y demas aspectos relevantes del periodo, revisando los
compromisos y el cumplimiento de los mismos por las partes involucradas, teniendo
como base el cronograma y los compromisos sefialados en las actas de comité.

Terminado el comité, se firmara un acta de comité de seguimiento, por parte de todos
los participantes del contratista de obra, de todos los participantes del contratista de
interventoria y de la SUPERVISION. El contratista de Interventoria sera el encargado
de realizar esta acta.

Al terminar el contrato, el contratista de interventoria debera presentar un informe final
consolidando la informacién de todos los tramos viales intervenidos, por grupos,
donde se incluird un informe de garantias de obra, correspondiente a los servicios por
garantia atendidos en las obras que fueron ejecutadas.
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3.1.1 MIEMBROS DEL COMITE DE SEGUIMIENTO.

CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA y el supervisor del contrato de
interventoria y/o apoyo de la supervision por parte de la Caja de la Vivienda Popular.

A este comité deberan asistir todos los profesionales de los componentes (Tecnico,
SSTMA y social) del CONTRATISTA, de la INTERVENTORIA y de la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR que sean requeridos.

3.1.2 PERIODICIDAD DEL COMITE DE SEGUIMIENTO.

Debera sesionar semanalmente en las instalaciones de la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR o en el lugar indicado por el SUPERVISOR del contrato de interventoria.

3.2. INFORMES.

Cada documento entregado por LA INTERVENTORIA a la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR, debera seguir ceiiirse al sistema integrado de gestion de calidad de la
CVP, con relacién al nombramiento de archivos, documentos, trazabilidad y versiones
entregadas, en medio fisico y magnético (editable), segun los numerales 8.4 y 8.5 de
la norma técnica NTC — ISO 9001: 2015 y demas indicaciones de LA CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR.

Todos los informes que presente el Interventor deberan entregarse en estricto orden,
con tabla de contenido, en sus respectivos capitulos, foliados y ordenados.
lgualmente, los anexos documentales como planos deben ser descriptivos y con sus
respectivas convenciones referenciado los datos técnicos de interés de cada
proyecto. Igualmente, las imagenes y fotografias deben tener su respectiva
descripcién vista o referencia frente al producto.

La INTERVENTORIA entregara al CONTRATISTA DE OBRA los formatos que
considere necesarios y que deben ser diligenciados por este, para adelantar el
respectivo seguimiento y cumplimiento de los productos pactados.

La CVP se reserva el derecho de entregar al interventor y al contratista de obra, los
instrumentos de seguimiento y control contractual que considere necesarios aplicar,
frente a lo cual el contratista debera acatar y cumplir con los requerimientos para que
estos resulten efectivos.
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3.241 INFORME MENSUAL.

EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, presentard mensualmente al
SUPERVISOR un informe que aborde las actividades de obra e interventoria
ejecutadas en dicho periodo, el cual debera estar acompanado de todos y cada uno
de los documentos necesarios con el fin de que EL SUPERVISOR pueda conceptuar
y emitir su aprobacién sobre las actividades y productos ejecutados en dicho periodo.

Este informe debera acompaifar las cuentas de cobro del Contratista Interventor. El
hecho de que no se presente cuenta de cobro mensual no exime al contratista de la
presentacién de los correspondientes informes.

El informe mensual debe contener como minimo los siguientes aspectos:

A. Verificacién del cumplimiento del objeto contractual de los contratos de obra
incluyendo la verificacion de todas y cada una de las obligaciones de dichos
contratos, especificamente lo establecido en los estudios previos y anexo
tecnicos y demas anexos respectivos (social, SSTMA etc), de tales coniratos.

B. Resumen consolidado del avance general tanto fisico, econémico, financiero y
legal, del contrato de obra y de Interventoria.

C. Balance de la ejecuciéon de los presupuestos de los contratos de obra,
indicando, como minimo, los recursos que han sido utilizados por el
Contratista, y el remanente de cada uno de los conceptos para cada Acta
Mensual de Obra.

D. Actas de revision y aprobacién para los items de precios unitarios no previstos,
de conformidad con el procedimiento descrito en los estudios previos y anexo
técnico de los contratos de obra.

E. Acta de mayores y menores cantidades de conformidad con el procedimiento
descrito en los estudios previos y anexo técnico de los contratos de obra.
Control topogréfico de obra.

. Control de calidad de materiales, el cual debe ser un capitulc del informe
mensual.

H. Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que
puedan mejorar el Proyecto, de manera-que se puedan lograr los resultados
esperados en los Contratos de obra y en sus Anexos, y cumplir con la
Programacion de Obra y Cronograma de Metas Fisicas pactados.
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I. Descripcién de los atrasos en los cronogramas o programaciones de obra,
social o SSTMA (si los hay), con su respectiva justificacion.

J. Descripciébn de las medidas correctivas en los aspectos técnicos,
administrativos y legales con respecto a los atrasos en los cronogramas o
programaciones de obra, social o SSTMA (si los hay), que permitan poner al
dia la ejecucion de los trabajos, y de las medidas preventivas que deben
implementarse para evitar futuros atrasos.

K. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por la
interventoria, en cada uno de los componentes: técnico, social, SSTMA y
demas componentes del proyecto.

Orden de reparacion y/o reconstruccion de actividades defectuosas.

. Presentacion y analisis de la curva de progreso fisico o curva “S” describiendo
claramente los planes de choque que se implementaron o se deban
implementar para poner al dia, en caso de atrasos, la programacion propuesta.

N. Reprogramaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a fa gjecucién
de ios trabajos dentro del plazo contractual, describiendo claramente los
recursos necesarios y suficientes para dar cumplimiento.

=2r

0. Control y verificacién de los amparos y vigencias de las pélizas y garantias.

P. Control y verificacion de los pagos realzados tanto a la INTERVENTORIA
como a los Contratistas de obra.

Q. Control y verificacién del personal vinculado tanto de la INTERVENTORIA
como de los Contratistas de obra.

R. Histograma de personal de |los Contratistas de obra.

S. Presentacion y analisis dé los programas de compra y suministro de
materiales.

T. Presentacion y andlisis de los programas de suministro de equipo y maquinaria
para la correcta ejecucion de los trabajos

U. Actas Mensuales de obra.

V. Informe presupuestal detallado de los recursos ejecutados en cada uno de los
componentes de los contratos obra: técnico, social, ambiental, SSTMA, y los
demas que son objeto de interventoria.

W. Verificacion y seguimiento a las actividades sociales programadas, su
gjecucion y resultados de orden cuantifativo y cualitativo.

X. Verificacién del estado de vinculacion y pagos del personal al sistema general

de seguridad social y riesgos laborales, el que se indiquen fechas de ingresos
y/o novedades, estado de los pagos realizados, nombres de las entidades a
las que se encuentra afiliado el personal y se describa ademas la forma en que
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la interventoria verifico el cumplimientc de .los pagos y/o las consultas
realizadas al respecto.

Y. Registro fotografico o filmico de los tramos viales, registrando la secuencia de
todo el proceso de construccion del proyecto (antes — después).

Z. Actas (las que surgieron en el corte} debidamente revisadas y firmadas por
parte de los Contratistas y el Interventor.

AA. Conclusiones y recomendaciones.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual debera contener en detalle, el control de
todas las actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de
acuerdo con lo indicado en los Contratos de obra, sus Anexos, sin perjuicio de todos
los informes y datos que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con los
Contratos de obra vigilados y sus anexos y el contrato de Interventoria y sus Anexos.

3.2.2 INFORME FINAL.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara al SUPERVISOR, al terminar los
trabajos, un informe final, cuyo contenido serd, como MINIMO, el siguiente:

» |nformacién general del contrato de interventoria.

= Ejecucion de los trabajos de obra e interventoria. (Periodo de ejecucion).

= Balance final de los contratos vigilados, donde se discriminen las cantidades y
valores de las actividades realizadas en cada uno de los cortes de obra, corte final,
y acumulado final ejecutado y donde se reflejen las mayores y menores cantidades
de obra, asi como el acumulado final ejecutado, a su vez debe informar si hubo
lugar a ajustes de pagos, reclamaciones).

* Balance final cualitativo y cuantitativo de los componentes social y SSTMA,
identificando valores ejecutados y actividades desarroliadas.

= Cuadros representativos del desarrollo de los trabajos vigilados.

* Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas
empleadas.

* Planos Record: Aplicando los instructivos del IDU, EAB y demas entidades o
empresas de servicios publicos que apliquen, con aprobacion de la interventoria.
Deben entregarse en medio impreso y magnético.

» Resultados de los ensayos de laboratoric.

« [nforme sobre las poélizas y garantias exigidas. Poliza de estabilidad de la obra y
actualizacién de las demas polizas que lo requieran.
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= Cronograma final de proyecto, en el cual se muestren todas las incidencias de
este.

» Reporte de rendimientos financieros generados, si se presentaron.

» Revisién y aval de la paz y salvos, por todo concepto de salarios y demas
emolumentos de todos los trabajadores, proveedores, Subcontratistas de mano de
obra y magquinaria, etc, vinculados en la ejecucién de las actividades de los
contratos de obra, emitidos por los contratistas de obra.

= Revision y aval de la paz y salvos por concepto de salud riesgos profesionales,
pensiones Yy caja de compensacion familiar, ARP, EPS, SENA, ICBF, de todos los
trabajadores de los Contratistas de obra que hubieren intervenido en la gjecucion
de los contratos, emitido por los contratistas de obra y el contador si hay Jugar a
ello.

» Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de
los materiales y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como
funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas.

= Revisién y Aval del Informe de impacto y analisis social de la ejecucion de la obra
con el entorno entregado por los contratistas de obra.

» Certificacion por parte del Contratista de Obra y dela Interventoria del
cumplimiento de la Resolucién 1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital
de Ambiente o la que le modifique o complemente.

= Registro fotografico y video histérico cronologico delas obras y dela gestion
social.

» Registros fotograficos demostrando el cierre de puntos de acopio, condiciones
seguras en los frentes y vegetacion en optimo estado, anexos de la Cartilla de la
SDA para el cierre del PIN de obra.

» El Informe Final del Interventoria debera indicar el cumplimiento o no de cada una
de las obligaciones especificas de los Contratistas de Obra para los Componentes
SSTMA, Social y técnico indicadas en los respectivos anexos y en los Estudios
Previos de los contratos de obra.

3.2.3 INFORMES TECNICOS.

Cuando EL SUPERVISOR lo requiera o segln la periodicidad y los estandares
establecidos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA solicitara a los contratistas de
obra los informes de ejecucion, técnicos, de calidad y de pruebas de materiales,
ensayos de laboratorio y procedimientos, para mantener actualizada la informacién
sobre el desarrollo del contrato.
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Los documentos relacionados en los literales anteriores deberan ser entregados por el
Contratista de interventoria en los formatos y/o modelos y medio magnético indicados
por EL SUPERVISOR, debidamente revisados y avalados por éste. Igualmente
debera diligenciar y entregar, formato de actualizacioén de inventarios.

3.3. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA AL SUPERVISOR.

Adicional a los distintitos documentos e informaciéon contenida en los numerales
precedentes (capitulos 1y Il), EL INTERVENTOR debe presentar al SUPERVISOR
los siguientes documentos:

1. Reporte de solicitudes, quejas, reclamos o sugerenc:[as de la comunidad, con su
respectivo seguimiento o cierre.

2. Informe cualitativo y cuantitativo de las actividades de gestién social.

3. Directorio de personal vinculado, indicando como minimo lo siguiente: nombres y
apellidos, numero de identificacién, direccion de residencia, teléfono de contacto,
correo electrénico, cargo, fecha de vinculacién al proyecto, tiempo de dedicacién,
nombre de las entidades a las que se encuentra afiliado, (EPS, AFP, ARL, Caja
de Compensacion Familiar, si aplica segun tipo de vinculacién).

4. El Interventor debe llevar un registro fotografico cronologico, tomado desde un
mismo punto. Este registro debe llevarse como minimo en 4 sitios y deben ser las
areas mas representativas; lgualmente el interventor debe llevar un registro
fotografico cronolégico de cada una de las actividades correspondientes al plan de
gestion social. Las fotos impresas de este registro deben tener las siguientes
caracteristicas:

A. 13 cmpor 18 cm.

B. Papel mate.

C. Al respaldo: Direccién exacta y lugar donde se tomo, especificando el costado,
sentido y/o tipo de actividad realizada.

El Interventor debe adjuntar este registro en medic magnético. TODA LA
INFORMACION ENTREGADA POR LA INTERVENTORIA DEBERA HACERSE EN
MEDIO IMPRESO Y EN MEDIO MAGNETICO. Debe tenerse en cuenta el uso de
scanner para documentos que no estén digitalizados.
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3.3.1. CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION

La Interventoria debera expedir una constancia adicional al acta de recibo final de los
contratos en la cual se manifieste inequivocamente que los trabajos de la

Construccion,

se realizaron conforme a los requerimientos exigidos en los

documentos del proceso o de acuerdo a los estandares de calidad y que las medidas
correctivas tomadas durante la ejecucion de las actividades, si las hubiere, llevaron
las estructuras al nive! de calidad exigido por las normativas vigentes y ia CVP.

La interventoria debera expedir una constancia de paz y salvo por requerimientos,
solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad, asi como una

constancia correspondiente al pagoe y paz sa[v
honorarios y demas con el personal vingdlzgo g,

por conceptos como salarios,
Actividades.

Elaboré aspectos Técnicos: Raul Tovar Martinez — CoMfratista DMB
Elaboré aspectos Juridicos: Laura Fernanda Gémez Ramirez— Confratista Dg\
Revisa: componente social; Lina Maria Azuero - Contratista DMB \
Revisd componente SSTMA: Daniel Qrozco Roa - Contratista DMB
Revisd componente técnico: Oscar Herndndez - Contratista DMB

Jorge Tejada - Contratista D

John Salinas - Contratista D

Dennis Calceto - Contratista

Luis Riafio- Confratista DMB; V]

Héctor Vargas - Contratisia HMBs ﬁ- L

Andrés Lizarralde - Coniratista DMB —"“

Nicolas Baute - Contratista DMB /ﬂ”f ffé’
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