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ANEXO 2
ANEXO TECNICO
1. OBJETO

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A ESCALA BARRIAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS VIALES (CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C..

1.1. ALCANCE DEL OBJETC.

Los tramos viales a disefiar son:

] BARR[O’ V]].LA ROSE ' '
CODIGO CVP Civ NOMENCLATURA ACTUAL TIPOLOGIA AREA (M2)
CVP05-52-1¢ | 5004361 | KR23EENTRECL90BSY CLO0A S VIA PEATONAL 220,10
CVP05-52-20 | 5004445 | KR23EENTRECLOOCSYCLOOB S VIA PEATONAL 22475
CVP05-52-34 | 5004318 [ KR25EENTRECLOOBSY CLOOC S VIA PEATONAL 145,08
CVP-05-52-28 | 5004380 | CLOCCSENTREKR24EYKR25E V1A PEATONAL 605,01
CvP-05-52-30 | 5004243 | CLO0ASENTREKRZAEYKRZ5E VIA PEATONAL 890,08
CvP-05-52-31 | 5004182 | CLOOSENTREKRZ24EYKRZHE VIA PEATONAL 586,53
CvP-05-52-32 | 5004174 | KR2S5EENTRECL90SYCLOJA S VIA PEATONAL 131,84
CVP-05-52-33 | 5004242 | KR25EENTRECLS0ASY CL30B S VIA PEATCNAL 241,70
CyP-05-52-24 | 50007860 | CLOOSENTREKRZ2ZIEYKRZ4 & VIA PEATONAL 579,95
CVP-05-52-23 | 5004338 | CLOOASENTREKR23EYKRZ4 E VIA PEATONAL 811,04
CVP-05-52-21 | 5004444 | CLIOC SENTREKRZIEYKRZ24E VIA PEATONAL 57218
CVYP-05-52-41 | 5004573 | CLOOCSENTREKRZ20EYKR21E VIA PEATONAL 526,68
CVYP-05-5246 | 5004454 | KR20EENTRECLBIDSYCLSOS VIA PEATONAL 22820
CVP-05-52-48 | 5004538 | CLOOC SENTREKRZ2EYKR23E VIA PEATONAL £40,39
CVP-05-5249 | 5004453 | CLOOSENTREKR20EYKR21E VIA PEATONAL £95,00
CVP05-562-58 | 5004403 | CLOOSENTREKR21EYKR2ZE VIA PEATONAL 582,18
CVP-05-52-61 | 5004814 | CLOOC SENTREKR19EYKR20E VIA PEATONAL 817,40
CYP-05-52-65 | 5004400 | KR20EENTRECLB8ICSY CL8ID S VIA PEATONAL 231,00
CvP-05-52-66 | 5004327 | CL 90 SUR ENTRE KR 23 ESTE YY KR 22 ESTE VIA PEATONAL 549,40
CvP-05-52-73 | 6004814 | CLO0C SENTREKRISEYKR19E VIA PEATONAL 585,00
CVPL05-52-74 | 5004615 | CLOOCSENTREKRZTEYKRZ22E VIA PEATONAL 744,03
CVP-05-52-22 1 5004390 | CLSOBSENTREKR23EYKR24E VIA PEATONAL 634,50
CVP-05-52-29 | 5004330 | CLSOBSENTREKR24EYKR25E VIA PEATONA 602,60
CVP-05-5242 | 5004456 | CLSOBSENTREKR22EYKR23E VIA PEATONAL 470,40
CVP-05-82-52 | 5004838 | CLESOBSENTREKR15EYKR1SGE VIA PEATONAL 658,67
CvVP-05-52-54 | 5004608 | CLSOBSENTREKR20EYKR21E VIA PEATONAL 480,40
CvP-05-82.56 ¢ 5004568 | CLS0SENTREKRI9EYKR20E VIA PEATONAL 781,08
CVP-05-52-67 | 5004556 | CLEOBSENTREKR21 EYKR22ZE VIA PEATONAL 540,00
CVP-05-52-71 | 5004708 | CLESOBSENTREKR19EYKR20E VIA PEATONAL 782,00
CVP-05-52-75 | 5004839 | CLESOSENTREKR1SEYKR19E V1A PEATONAL 570,00
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COoDIGO CvP Civ NOMENCLATURA ACTUAL TIPOLOGIA AREA M2
CVP-05-52-81 | 5009155 | KR15BISEENTREKR16EYCLB1BIS S VIA PEATONAL 599,20
CVP05-52-82 | 5003620 | KR1GEENTRECL B82S Y CL81BIS § V1A PEATONAL 1.142,98
CvP-05-52-83 | 5003694 | KR17EENTRE CL81B S Y CL 825 VIA PEATONAL 810,02
CvP-05-52-84 | 5003408 | CL81ASENTREKR17EY KR 18E VIA PEATONAL 478,72
CVP-05-52-85 | 5003340 | KR1TEENTRECL8JASY CL81BIS S VIA PEATCNAL VEHICULAR RESTRINGIDO |  88G,30
CVP-05-52-86 | 5003183 | CL8OBSENTREKR18EY KR 17BISE VIA PEATONAL 86,02
CVP-05-52-87 | 5003388 | KR1BEENTRECL 80D SY CLBIBIS & VIA PEATONAL 41274
CVP-05-52-88 | 50005420 ; KR1BEENTRECLBOBSYCL80AS VIA PEATONAL 208,81
CYP-05-52-89 | 50005419 | KRB EENTRECL 808 SY CLBIC S ViA PEATONAL 110,34
CVP-08-52-90 | 50007905 | KR18EENTRECLB2SY CL81B S VIA PEATONAL VEHICULAR RESTRINGIDO | 486,08
CVP-05-52-91 | 5003406 | KR18EENTRECL8IASYCLBIBISS VIA PEATONAL 198,58
CVP-05-52-92 | 5003152 | CLBISENTREKRZ0AEYKR2IE VIA PEATONAL VEHICULAR RESTRINGIDO | 722,03
CVP-05-52-93 | 5003284 | CLB1SENTREKR1SAEY KR 20E VIA PEATONAL 646,72
CVP-05-52-34 | BO03183 | CLBISENTREKRZ0EY KRZ0AE VIA PEATONAL 560,27
CVP-05-52.35 | 5003347 | CL81 SENTREKR1SEKR19AE VIA PEATONAL £%4,88
CvP-05-52-86 : 5003348 | KR19E ENTRECLB0ASY CLB1BISS VIA PEATONAL 1441,11
CVP-05-52-67 | 30000744 | KR1GBISEENTRECLBIASY CLBICBISS VIA PEATONAL 250,50
CVP-05-52-08 | 5003408 | KR19BISEENTRECLB1ASY CLBIBIS S VIA PEATONAL 87,72
CVP-05-52-99 | 5003453 | KR17EENTRECLBIASYCLE1BS VIA PEATONAL 162,52
CVP05-52-100 | 5003402 | KRATEENTRE CL 825 Y CL81B S VIA PEATONAL 136,48
CYyP-05-52-101 | 5003272 | KR1BEENTRE CL80CSY CL8ID S VIA PEATONAL 168,12
CYP-05-52-102 | 5003428 | KR1BEENTRE CL81ASYCLBIBS VIA PEATONAL 116,47

La informacion suministrada anteriormente corresponde a informacion extraida del concepto de planeacion, entidad que a su vez
la tomé de los planos urbanistico de la cartografia, sin embargo, esto no exime al contratista de consultar y verificar los
antecedenies y normatividad de cada caso en particular,

Los CONTRATISTAS deberan realizar de manera simultanea TODOS los disefios de los framos viales (CIV) que conforman cada
uno de los grupos dentro del plazo de ejecucion del contrato adjudicado, segln Programacion que cada CONTRATISTA presente
al INTERVENTOR DE DISENQ, quien podré realizar las observaciones del ¢aso y que seran acogidas por el CONTRATISTA.

En caso de requerirse mayor tiempo de ejecucion que supere el piazo inicial y que obligue a una mayor permanencia por causas
imputables al contratista, éste asumira el pago de la interventcria durante todo el iempo adicional hasta la terminacién de la
consultoria, el cual serd descontado de las facturas pendientes de pago.

El contrato se pagara de conformidad al anexo técnico. Las actividades SOCIALES Y SST-MA se encuentran presupuestadas en
el factor multiplicador, razén por lo cual ef proponente debera costearla en su propuesta dentro del facter multiplicador.

El objete confractual se desarrollara de conformidad con el anexo cnico y fodos los demas documentos del proceso de
contratacién, bajo los siguientes parametros minimos:
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ACTIVIDAD PRODUCTOS
1. Realizar las consulias e | @)  Gestionar los tramites necesarios para la obtencidn del plano urbanistico ante la Secretaria Distrital de
investigacion normativa: Planeacion
b} Gestionar los tramites necesarios para la obtencidn de los planos de consulta de afectaciones — (fuente:
sistema geogréfico IDU)
¢} Gestionar los rémites necasarios para la obtencién de los planos de las determinantes urbanas (fuente
google earth}
d) Elaborar el Registro fotografico del estado actual de la zona
e) Gestionar los trmites necesarios para la radicacion de las consultas ante las empresas de servicios
ptiblices
f}  Gestionar los tramites necesarios para la radicacidn de las consultas ante las entidades distritales.
2. Elaborar los estudios de | a)  Reglizar los conteos de frénsito peatonal y vehicular (1 dia de la semana y 1 dia fin de semana)
transito, capacidad y ! b} Elaborarlas graficas de conteos y distribucion medal
niveles de servicio: ¢) Reglizar el informe de proyeccidn de fransito
d} Realizar e informe de analisis de capacidad —volimenes ~geometria
e) Elaborar el disefio de sefializacion
3. Elaborar los esiudios | a) Realizar &l informe topogréfico
topogréficos: b}  Elakorar el registro fotografico - trabajo de campo
c) Elaborar las carteras de campe crudas - calculo def levantamisnto topografico
d} Registrar en archivos Rinex y cocrdenadas planas de los puntos de amarre
e) Obtener la certificacion ante el IGAC de los puntos requeridos.
f}  Presentar la certificacidn actualizada de calibracion de equipos
g} Prestar el esquema de traslado de coordenadas
h)  Elzborar la planimetria - levantamiento de detalles
iy  Eleborar las Secciones transversales
i Elaborar las Secciones longitudinales
4. Elaborar ef disefic y | @ Secciones transversales.
estudio geométrico de | b)  Secciones longitudinales.
las vias, basado en el | €) Planta de disefio geométrico,
estudios vy  disefio | d) Perfiles de disefio dz rasante para vias (costado derscho-costade izquierde-eje)
arquitecténico  y de
paisajisme.
5. Reslizar los estudios y | @) Planta definitiva de disefic paisajistico y manejo arbareo
disefios arquitectdnices | b)  Planta definitiva de disefic arquitecténico - acabados - mobiliario
y de paisgjismo: ¢} Seccion tipica vias (perfil urbano - acabados - estructura)
d) Cartilla de detalles arquitecténicos y especificaciones de acabados
€)  Vistas tridimensionales de cada uno de los CIV disefiados (Render).
6. Reslizar los estudios y | @) Realizar [2 evaluacion de obras de drenaje y sub-drenaje
disefios de drengie y | b) Obfencion planos de redes EAAB —ESP
subdrenajes.
7. Realizar la revision de | a) Realizar el levantamiento de planta de las redes de alcantarillados {aguas Lluvias y aguas Negras)
los estudios técnicos y | b)  Realizar el levamiento de la Planta de redes de acueducto
disefios de redes de | ¢} Realizar el levamientc de la Planta de redes de gas
servicios plblicos: d) Realizar el disefio de redes de acueducto y alcantarillado
e} Realizar las redes de acantarillado pluvial y sanitario
f)  Realizar los tramites necesarios ante la EAAB - ESP
g) _ Realizar el levaniamianto de planta de redes de alumbrade pubiico.
8. Realizar los estudios v | @)  Realizar los Estudio de suelos
disefios geotécnicos. b) Realizar el Informe estudio de suelos
¢) Realizar el Andlisis de estratigrafia y condiciones geotéenicas del subsuelo
d) Elaborar los Aspectos sismicos del subsuelo
e) Realizar la Investigacion ante la DPAE
fy  Elaborar las Conglusiones - definicion de espesores de estructuras
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ACTIVIDAD PRODUCTOS
g} Realizar iz Investigacion del subsuelo - registros de perforacitn
h} Realizar el Registro foiografico ~ trabajo de campo
9. Elaborar los disefios | @) Elaborar el Disefio estructural
estructurales: b} Elaborar la Memoria de calculo de disefio estructural
¢)  Elaborarlos Pelalles estructuraies
10. Elaborar las | @) Elaborarlas Especificaciones generales y particulares de construccion,
especificaciones b} Elaborar las Especificaciones de redes de servicios publicos.
técnicas. ¢) Elaborar las Especificaciones y manual de mantenimiento.

11. Realizar el presupuesio | 8) Realizar los andlisis de precios unitarlos
y programacién ds obra: | b)  Realizar las memorias de Cantidades
¢) Realizar la matriz de presupuesto de obra
d)  Realizar la programacién e obra
e} Entregar Informacion geogréfica digital actualizada
f)  Realizar el Levantamiente de inventario forestal

12. GESTION AMBIENTAL | @) Realizar las fichas de manejo arboreo.

~SS5TMA - SOCIAL b) Realizar todes los tramites y Gestiones necesarias ante la Secretaria Distrital de ambiente
c) Realizar el Plan de manejo ambiental, SSTMA, social para la etapa de consfruccion.
d)  Socializacidn de disefios.

Los anteriores productos se deberan entregar en informe individual por cada CIV, en medio fisico, archivo PDF, Medio Magnético
editable, formato Excel editable (Presupuesto). La no entrega de estos productos en los medios indicados y editable, se
considerara un incumplimiento al contrato.

Sin perjuicio de lo anterior EL CONTRATISTA debera cefiirse a lo dispuesto, en el formato con codigo 208-MB-FT-20 (Anexo 1 -
denominado INVENTARIO DE PRODUCTOS ESTUDIOS Y DISENOS), asi mismo debera en consideracion a su experticia en el
sector, identificar aquellos estudios y disefios que sean objeto de realizacion, para garantizar la gjecucion en condiciones de
funcicnalidad e integralidad de las actividades futuras de construccion.

Los documentos del presente proceso de seleccidn, anexos, estudios previos, presupuesto y demés documentos del proyecto se
podran consultar en la pagina web. Aquellos documentcs o estudios que por su volumen superen [a capacidad de aimacenamiento
del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de la Caja de la Vivienda Popular, ubicada
en [a ciudad de Bogota en la Calle 54 No. 13-30, oficinas de la Direccion de Mejoramiento de Barrios.

2 LOCALIZACION DE LOS TRAMOS VIALES

(ver anexo adjunto).

3 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS.

Las caracteristicas y condiciones técnicas del confrato son las contenidas en el presente anexo técnico, en los anexos STTMA Y

SOCIAL; y en los demas documentos eniregados por LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR para realizar los disefios de los
tramos viates (CIV) adjudicados, con la aplicabilidad y alcance que se requiera para cada tramo vial.

En la siguiente tabla se realiza una descripcion a manera de lista de chequeo de los elementos que son base para realizar la
consultoria, por consiguiente, a continuacion, se enuncian los estudios basicos y disefios que debe entregar afa CVP el contratista:
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1.1. ESTUDIOS Y DISENOS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS.

El disefic de las redes debe hacerse en coordinacion con cada empresa de servicio v es abligacion del consultor gestionar
ante las mismas todo el proceso necesario para la elaboracion de los disefios y su aprobacion final, incluyendo todos y cada
uno de los gastos que este procese genere durante los disefios requeridos.

A continuacion, se explican las actividades para realizar estos disefios.

11.1. DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS.

Pars el disefio del drenaje de aguas lluvias se debe seguir Ja siguiente metodclogia:
1.1.1.1. SOLICITUD DE DATOS TECNICOS.

E! consultor debera solicitar a la Empresa de Acueducto y Alcantaritlado de Bogota, una vez iniciado el estudio, los Datos
Técnicos para el disefio de 1as redes de aguas lluvias y redes de aguas negras utilizando para ello copias de las planchas del
trazado de la via en escala 1: 2.000.

La solicitud de datos #cnicos es una de las actividades que el consulior debe hacer tan prento disponga del correder de la
via de la interseccién en escala 1:2000, asi como {a ubicacidn y especificaciones técnicas de cada una de los proyectos, con
el fin de que se eviten contratiempos por demora en |a entrega de estos datos; &l consultor debera estar gestionande ante la
empresa la entrega de los mismos.

1.4.1.2. INVESTIGACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE REDES EXISTENTES
Una vez se tenga definido el corredor de la via y el drea de los proyecto se debe proceder a la investigacion en terreno de
redes construidas. Esta investigacion debe determinar entre otras cosas, la localizacion exacta de las tuberias, el sentido del
drenzje, cotas rasantes, cotas claves, longitudes, pendientes, materiales, recubrimientos, etc.

1.4.1.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EN OFICINA.
Lainformacion de campo y el levantamiento topegrafico de redes existentes ya procesada, se debe confrontar y complementar

con la informacién documental obtenida de la E.A.B., que consiste en las planchas de acueducto y alcantarilade v los récords
de obras construidas.

1.1.1.4. INCORPORACION EN LOS PLANOS DE TODA LA INFORMACION RECOPILADA.

El consultor, debe elaborar el disefio de redes hidraulicas y sanitarias, conforme a las normas y especificaciones vigentes en
la E.A.B. y los Datos Técnicos suministrades por la E.A.B.; y entregarlo a la Intervenicria para la respectiva revision y ala vez
a la supervision designada por la Caja de la Vivienda Popular para su revisidn y visto bueno, mediante un especialista
hidraulico idéneo para fal revision.

La CVP debe verificar que &l consultor adelante los tramites respectivos en las entidades competentes del Distrito Capital e
informar a la & la Interventoria y esta a su vez a la CVP del estado del tramite.

1.1.1.5. ENVIO DOCUMENTOS, DISENOS DEFINITIVOS Y GESTION ANTE LA E.A.B.
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Para adelantar la gestion y tramites del proyecto ante la £.A.B., el consultor debera verificar que los documentos requeridos
por la empresa entre otros:

+  Disefios Hidraulicos definitivos, firmados y aprobados per interventoria (Planos, Informe técnico, Memorias y Anexos del
disefic en medio digital y fisico debidemente ordenados y consolidades mediante un Sistema Integrado de Gestidn de
Calidad)

+  Disefios estructurales dei proyecto (planos y memorias en medio digital e impreso)

+  Estudio de suelos

Disefio de cimentacion

Planos de altimetria de las obras

Memorias de Cantidades de Obra

Presupuesto definitivo de obra para el componente hidréulica del proyecto.

- * * @

De ser requerida més informacién por la E.A.B. el consulter debera suministrarla.
1.1.1.6. ELABORACION DE LOS DISENOS.

De conformidad con la normatividad de la EAAB., se hacen los gjustes correspondientes al disefio, hasta su respectiva
aprobacion por parte de la interventoria de proyecto y LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

1.2. REDES DE ACUEDUCTO.

1.21. REDES MENORES
Envio y gestion de un segundo original y dos copias heliograficas del esqueleto geométrico del proyecto a la E.A.B. para la
incorparacién de redes existentes y prayectadas.

1.22. REDES MATRICES

Para las redes matrices afectadas por el proyecto se deben presentar de acuerdo con los requerimientos fécnices, alternativas
de fraslado de las tuberias y concertar con la E.A.B. la alternativa final para la elaboracién del disefio definitivo por parte del
consulter (planos de taller).

En los plancs de levantamiento elaborados por el consulior deben quedar consignados las redes de drenajes existentes, sus
caracteristicas {fipc de tuberia, diametre, cota clave, rasantes, materigl efc.) su ubicacion horizontal exacta, mediante
coordenadas y de acuerdo con la metodolegia para la elaboracion de estudios topograficos. El consultor presentara les
disefios realizados ante la E.A.B., dentro del plazo contractual y estara obligado a realizar las correcciones que la E.AB. exija
hasta la aprobacién definitiva.

El drenaje del proyecto se efectuara de acuerdo a normas y especificaciones de ta Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogota (SISTEC) y deberé contar con la respectiva aprobacion.

El Consulicr debera elaborar los disefios de las estructuras hidraulicas, drenajes superficiales, filtros, subdrenes, redes de
conduccion, enfrega de aguas v demés sistemas complementarios de manejc y control de |as aguas superficiales, que
garanficen |a estebilidad de las zonas verdes, duras y demas obras a construir en los proyectos.

Se deberan tener en cuenta las conexicnes internas y externas. Se debera elaberar los planos detallados de las obras a
ejecutar, incluyendo [as existentes y sus modificaciones o renovaciones.
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En general se establecen como Normas de disefic [as de la E.A.B., e Cédigo Colombiano de Fontaneria (NTC-1500), NSR14,
vigentes en Colombia.

Comprende el estudio yfo complementacion de las redes de drenaje superficial y subterraneo y demas estruciuras necesarias
para ia optima disposicidn de las aguas lluvias de todas las estructuras propuestas incluyendo las diferentes zonas que hacen
parte de los proyectos.

Entrega de [nformacién:
PLANOS:

+  Todos los planos deben ser presentados en tamario pliego, firmados por cada uno de los profesionales, en un (1) original
en papel Bond y una (1) copia en papel Bond, segn |a presentacion establecida por iz Entidad.

*  Los planos deben comprender de acuerdo a cada proyecto:

+  Plantas generales con indicacion de 1as redes pGblicas y los puntos de entrega para la obra Disponibilidad del servicio.

+  Plantay perfiles generales de tuberias indicando longitudes de tramos, diametros, especificacién de materiales y demas
informacién necesariz para la perfecta gjecucion def proyecto.

» Plantas y perfiles generales de tuberias de desagiles de aguas lluvias y drenajes, indicando longitudes de tramos,
didmetres, especificacién de materiales, pendientes, ¢cajas y pozos de inspeccion, cotas de tapas y demés infermacion
necesaria para la completa informacién del proyecto.

+  Detalles de eniregas y empalmes a las redes del Distrito, pendientados de las zonas aledafias, entregas de aguas lluvias
a canales u ofras puntes, secciones fransverszles para la instalacion de tuberfas de desagiies y fitros, detalles de
cunetas, cafiuelas y obras conexas.

+  Memorias de calculo de la verificacion en original y dos (2) copias debidamente empastadas, de los sistemas de
desaglies de aguas lluvias y drenajes indicando los criterios, normas y metodologia de disefio seguida

+  Cuadros de cantidades de obra: indicar las especificacicnes de maieriales y procedimienios consiructivos.

+  Presupuesto para sjecucién de las obras hidraulicas nuevas (si las hay) respaldada con A.l.U., de acuerdo a lo
presentade en las memarias de célculo de cantidades de obra estimadas.

13. REDES DE ENERGIA.

Los pasos a seguir para realizar el disefio eléctrica de los proyectos son los siguientes;

La firma Consultora, se pondra en contacio con el Delegado de CODENSA, con el fin de coordinar una visita al lugar, para
determinar la interferencia de [as redes existentes con la futura obra, [as necesidades de infraestructura (canalizaciones), la
disposicion y tipo de alumbrado que debera adoptar y demas recomendaciones propias de la naturaleza del trabajo.

Con base en la visita, presentard para aprebacion de la Empresa en la Division de Distribucion Urbana, en caso de ser
necesario, dos copias heliograficas y un segundo original de los planos.

Proyecto, en el cual y de acuerdo con las convenciones de CODENSA se sefialaran las redes existentes, las canalizaciones,
redes, postes y luminarias a instalar asi como el transformador a la red desde el cual se alimentara este alumbrado pdblico y
el levantamiento e inventaric de redes.

La utilizacion de equipos, materiales y accesorios asi coma los proyectores y luminarias, utilizados deben estar homolegados
por CODENSA.

14. REDES DE TELEFONO, TELEVISION Y FIBRA OPTICA.
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En el casc en que sea necesario el disefio de las redes de teléfono, television y fibra dptica de los proyecios, este sera
realizado por ETB, CAPITEL-TELECOM Y EPM BOGOTA, efc., para lo cual el consultor debera solicitar mediante
comunicacion escrita a éstas entidades el disefio de la red de teléfono del proyecto anexando segundo original y dos copias
del esquelsto geomeétrico del proyecto.

1.5. SEMAFORIZACION.

En el caso en que sea necssario y una vez definidos los cruces semaforizados en el proyecto geométrico, el consulfor deberé
gjecutar la propuesta de disefio de semaforizacion y remitirlo a la Oficina de Semaforizacion de la E.T.B. para su aprobacidn.

1.6. GAS NATURAL.

El Consultor debera solicitar mediante oficic dirigido a la oficina de Planeacién Técnica de la Compaiiia GAS NATURAL la
incorporacidn de las redes de gas natural existente y proyectado en el disefio geométrico del proyecte elaberado en medio
magnético, programa AUTOCAD.

En caso de no existir interferencia con las redes de gas natural, deberé el contratista solicitar una certificacian de dicha
empresa, donde consie tal informacion.

Informacion geografica digital

Consclidado de oficios a empresas de servicios publicos ESP y Entidades Distritales

Obtencidn plano urbanistico del sector - SDP

Obtencion plano consulta de afectaciones (Fuente: Sistema Geogréafico [DU)

Obtencion plano determinantes urbanas (Fuente: Geogle Earth)

Informe de registro fotografico estado actual de la zona (redes de servicios publicos existentes y demas infraestructura
aledafia al sitio del proyecio).

Radicacidn consultas empresas de sarvicios pablicos ESP y Entidades Distritales

Certificacion de viabilidad para cada seclor vial

[nvestigacion ante el DPAE

sy

TR

Es‘%udzgs Eépogﬁréﬁcclﬁs del sztlo,MCIV 0 ferreno a intervenir (Tl;bbografla General y Topdgfa%fa de Levantamiento de Redes)

2.1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.

El consuitor realizara los estudios topograficos necesarios, apoyandose en una poligonal de control debidamenie abscisada
y ligada a |a red geodésica nacional del Instituto Geogréfico Agustin Codazz! {IGAC) evidenciados en los archivos Rinex
v.2.11 0 v.3.0 (Receiver INdependent Exchange) para almacenamiento estandarizade de medidas proporcionadas por
receplores de sistemas de navegacion por satélite, como datos GPS empleados denire del proyecto. Se tomara informacion
topografica en et ancho del corredor definido para los proyectos y su area de influencia.
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El levantamiento topogréaiico deberd contener todos y cada uno de los detalles existentes en la zona tales comoe: postes,
hidrantes, cajas, vélvulas, cajas de inspeccién domiciliarias, cajas de vaivulas de acueducto, pozos de inspeccion, sumideros
existentes ete., siguiendo la metodologia para la elaboracion de los estudios topograficos de estos Pliegos de Condiciones.
Los planos de levantamiento deberén contener e identificar todas v cada una de las redes de servicios publicos con sus
respeciivas caracteristicas técnicas. Especificamente para fas redes hidrauficas de acueducto, pluviales y residuales, se
deberan verificar la existencia de pozos y accesorios del sistema de acueducto que puedan estar ocultos bajo el material de
afirmado de las vias a partir de la informacion planimétrica suministrada por la E.A.B. {Planchas de redes existentes de la
E.A.B. y Récords de Obra).

Para los proyectos viales se debers cumplir con las precisiones minimas para los errores de cierre de poligenales y nivelacién
exigidos por el DU,

Las poligonales de control deben ser cerradas en las placas de partida, y su apreximacion no debera ser menor de 1:10.000.
{Lainstalacion de mojones con placa metélica lecalizades con precision de segunde orden 1:10.000).

2.2, TRABAJOS TOPOGRAFICOS.
Los siguienies scn los tipos de trabajos topograficos que se realizan para los proyectos:

+  Levantamiento topografico planimeétrico y altimétrico detallado, en el ancho de |z obra y area de influenciz del proyecte.

+  Nivelaciones topograficas de todos los detalles levantados planimetricamente.

+ Investigaciones defalladas de redes de acueducto, alcantarillado y estructuras relacionadas, redes de energia, teléfong,
semaforizacion y gas natural.

Se debe aplicar |a siguiente metodologia para |a realizacion de trabajos topograficos detailado.
23 POLIGONALES.

Se deberd frazar una poligonal figada a puntos del IGAC o cualguier ofra Entidad que permita obtener |a precisién para su
cierre de acuerde a este tipo de trabajo. Si no se encontraren puntos def IGAC, o cualesquiera otros, se deberd cerrar la
poligonal y ajustaria de tal manera que se oblenga el cierre sstablecide.

En &l evento gue se decida hacer una poligonal cerrada, ésta deberd ser en forma de anilles de fal manera que cada cletre
no exceda 2.0 km longitudinales.

Dichas poligonales se materializaran adecuadamente en el terreno con puntos inamovibles (placas) para su posterior
reubicacion.

Estos puntos de control topogréfico se materializarén debidaments con tachuelas o puniillas de acero. No se aceptaran
puntos lecalizados en terreno con estacas y sobre capa vegetal o simplemente pintados sobre superficies duras sin obtener
la precisitn requerida para el punto exacto.

En caso de que un levantamiento se encuentre localizado en zona de desarrollo y no existan sardineles y andenes, los puntos
de contrel topogréfico deberdn amojonarse en concreto y deberan tener un anclaje apropiade y una buena ubicacién, esto
nos garantizara que el punto sea inamovible y de facil ubicacion.

Se deben referenciar por lo menos des (2) purtos de la poligonal con cuatro (4) referencias como minimo. Dichas refarencias
se amojonaran igualmente a los puntos de la poligonal.
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No se aceptardn poligonales abierias.

24. PLANIMETRIA - LEVANTAMIENTO DE DETALLES

Con la poligonal basica ajustada y verificada, realizada mediante la elaboracién de iopografia convencional se procedera a
tomar los detalles mediante radiacidn con estaciones totales o equipes similares, de tal manera que se pueda deferminar [a
silueta de las vias, levantando con exacfitud los sardineles de confinamiento, los paramentos, bermas donde las haya,
sardineles de separadores, y en fin tedos aguellos ofros detalles que se requieran para la obtencidn de una silueta general
del &rea levantada. En este levantamiento se deber identificar la nomenclatura urbana.

Se levantaran les siguientes detalles como minimo:
Servicios:

- Cémarss 0 pozos de teléfono: punto levantado en su centrc con las dimensiones del didmetro del pozo o dimensiones
rectangulares de la camara.

— Cajas de energia: puntos evantados minimo tres (3} esquinas de las mismas y pueden ser cajas dobles, cajas sencillas o
cajas de paso. Especificarlas.

— Pozos de inspeccion alcantariiiado: punto levantado en su centro, identificando el diametre de la placa superior {cargue),
cota rasante y tipc de pozo. Se deberé llevar para esta aciividad el formato de inspeccion de pozos ds la EAB. o similar,
actividad tendiente a complementar el diagnéstico de redes existentes.

- Sumideres: Localizacion, tipo {caja en via, caja en andén, fransversal, etc.), dimensiones y topolegia de conexion & pazo
existente (diametre de la fuberia de conexion, clave inicial y final)

-Cotas clave de enfrada y salida de colectores en pozos, pendiente, material, diametro y pendientes de redes de alcantarillado
sanitario y pluvial, as! como su estado general, enfocado al diagnéstico de redes, insumo bésico para e disefio hidraulico
definitivo.

-Redes de acueducto. Se deberan sustentar en apiques realizados.

— Caja o cmaras para véalvulas u ofros accesorios de la red de acueducto existente: punta levantado en su centro,

— Vélvulas de gas: punfe levantado en su cenfro.

— Hidrantes: punto levantado en su centro.

~ Sematoros: puntos levantados distancia en su eje y azimut en su centro.

— Cabinas telefonicas: puntc a levantar en su centro, y especificar el niimero de cabinas.

— Armario de teléfonos: puntos a levantar minimo tres (3) esquinas.

~ Sumideros: se debe espegcificar el tipo de sumidero, de rejilla o entrada lateral.

— Sumidero de rejilla: punto a levantar dos (2) puntos del mismo.

— Sumidero de entrada lateral: se deben levantar dos (2) puntos.

Postes:

— Postes de energia; puntos levantades DH. al gje y azimut al centro.

— Postes de teléfonos: puntos levantados DH. al eje y azimut al centro.

— Postes de alumbrado: puntos levantados DH. al eje y azimut al centro.

— Postes retenidas: puntos levantados DH. al eje y azimut al centro.

—Torres de alta fension: puntos a levantar.

— Si el poste tiene base en concreto se debe de levantar detalfadamente.

- Si es una forre en estructura metafica se deben de levaniar las cuatro (4) esquinas de las mismas,

Cercas:

Puntos a levantar, quiebres, esquinas, curvas, elc.
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Especificar el tipo de cerramiento: cerca de alambre, en malia, en cerramiento de aluminio.
Sardineles:

Puntos a levantar; todos los puntos  que sean necesarios y especificarlos asi:

PC: Punto comienza sardinel.

PCC: Punto curva sardinel.

PT. Punto termina sardinel.

Paramentos:

Puntos a levantar; todos los puntos que se consideren necesarios especificando su detalle. Estos detalles son: esquinas,
curvas (PC, PCC, PT), quiebres y direcciones.

Arboles:

Punio a levantar; DH al eje y azimut al centro. Especificar el tamafio en alto y ancho y si es posible su espedie.

Pilas puentes:

Punios a levantar todas las esquinas de las pilas.

Canales:

Puntos a levantar:

l.a seccidn transversal completa que corresponde en un punto dade del canal, especificando si es esquina losa, esquina
canal, eje de canal, tuberias que le tributan con su respectivo d|ametro punto de inicio y final, planimefria y alimefria de la
seccion, estructuras de llegada y/o desagfllie.

Canstrucciones:

Se deben levantar todos les puntos relacionados con fa construceion, como esquinas, quiebres, direcciones de las mismas y
demés detalles que clarifiquen su condicion como construccian. En relacion con las unidades de vivienda se deben |dentificar
la fotalidad de accesos peafonales y vehiculares, registrando sus caracteristicas,

En los levantamientos por detalles debemos tener en cuenta todos los detalles que se observen para no tener que repetir
levantemientos por falta de informacion. Se hara el levantamiento de senderos, bordillos, sardineles, efc., especificando en
¢l plano topografice su tipo y estade.

Se debe incluir dicha informacién en la cartera de tréansito de [a siguiente forma:

Ejemplo: D-1: S/ Sardinel, con tachuela, costado NW, Calle XX por Av. YY.

En la realizacion de detalles se anotaré la direccién y la ubicacion de! delta del cual se estan levantando los detalles. El

consultor presentard en el plano, identificacion de vecinos, linderos, adicionaimente indicara el nivel de los accescs a las casa
vecinas que estén afectadas por el proyecto.

Listhinb. DAk EY 57
i

e’
Vg e TR-ZIHE

Calle 34 N* 13-30

Cadign Postal : 110231, Begota 0LC.
PEX: 3494520

Fao: 3105684

wiw. Sajaviiendaso puiar gue s
SORICIOnRESIBCa|oVivIRNCRPIPUBT R 00




Cédigo: 208-DGC-Ft-43

ANEXO TECNICO . .
. Version: 1 Pag: 12 de 56
ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.
HABITAT
Cajade la Vivienda Popular

Vigente desde: 19/10/20186

El consuitor entregara un archivo fotografico del proyecto mostrando los puntos més importantes det misme. Minimo se exigira
15 fotograifas tipo digital (puede exigirse un nimero adicicnal de fotografias). En el plano fotogréfico se indicard la posicidn
de cada una de |as fotografias que se tomen.

Se debera hacsr una secuencia l6gica de numeracion de detalies por blogues en el levantamiento que se esté realizande.
En la cartera de fopografia aparecera en forma muy detallada el gréfico aproximado del area de trabajo, anotando en ella
direcciones de sardinel, paramentas, curvas, separadores, nombres de predios, direcciones efc.

Las carteras de topografia deberan contener dibujadas la mayor informacidn del terreno posible, para poder orientar en forma
adecuada los trabajos de cficina.

Asimismo, las carteras deberan ser diligenciadas y presentadas en forma clara y ordenada, para permitir la revision completa
y sin problemas.

2.5. LOCALIZACION DE EJES,

Previa realizacidn del célculo y gjuste de la pofigonal, calculo de detailes, procesamiento de planos y demaés dafes, se
precedera a localizacion de ejes.

El disefisdor debera entregar al topdgrafo de la manera mas detallada pesible, los puntes de partide para realizar la
lncalizacion del proyecto en mencidn.

En la localizacién de ejes para vias, paramenios, muros, efc. Es decir tado lo relacicnado con ejes de precisién debemos
tener en cuenta:

El topdgrafo verificara:

- Coordenadas del ievantamiento. Datos de la poligonal. Realizard sus chequeos para verificar datos como azimuts,
distancias horizontales y coordenadas.

~ Después de realizar estos chequeos iniciara su localizacién  empezando por el inicio, KO+000, PI#2, PI#3. etc.

— Cuando se localice ef K0+000 se tendra en cuenta el amojonamiento en concreto para que el punto de partida sea
materializado lo mejor posible.

— Se referenciaran todos los PI's del levantamiento, minimo con cuatro referencias, al mismo, feniendo en cuenta;

No se colocaran referencias con distancias cortas.

No se colocaran referencias cuande formen angulos muy agudos

No se colocaran referencias sobre estacas.

Se colocaran referencias con tachuelas o puntillas de acere, sobre sardineles o andenes.

En zonas en donde no existan sardineles o andenes las referencias se amojonaran en concreto cumpliendo las condiciones
anteriormente mencionadas.

- Cuando se localicen los Pl's del prayecto basado en los deltas del levantamiento, se les realizara ajuste definitivo con el
objeto de conocer el error que se estd cometiendo en su  localizacién y poder corregirlo.

- Cuando se realice [a localizacidn de Pl's a partir de referencias dadas, se verificaran y se realizara el cruce de puntos;
después se chequeara la DH. y azimut de los puntos  existentes.

—Unas buenas referencias hacen que un proyecto pueda ser localizado con facilidad en un futuro.

—Hay que tener muy en cuenta que las localizaciones realizadas en terreno tienen que cumplir con las especificaciones dadas
en planos.

— Si se presenta algln problema o inconsistencia se avisara con prontitud para realizar si es necesario, 1as correcciones del
aso.
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— No se trabajara por ningun motivo con datos diferentes a los que aparezcan en planos.

— Se abscisara el proyecto cada 20 ml. y se deflectaran curvas de  acuerdo a lo especificado en el cuadro de elementos que
aparecen en |os planos,

— Se localizaran PC y PT de las curvas y su respectivo clerre.

— Dicho cierre debe ser: Cierre angular para curvas al segundo, y DH. al mm.Cumpliendo con fodas las especificaciones
anteriormente mencionadas podemos dar por terminado la localizacion de ejes en cuanto se refiere a vias.

2.8. NIVELACION DE EJES PARA VIAS.

Las nivelaciones deben estar ligadas a cotas reales autorizadas por el [.G.A.C. placas CD, CT, T, CX, G y cruzadas con las
cotas del sistema altimétrico de 1a E.AB..

Con hase al ahscisado establecido se debera nivelar en estaciones de 10 m, de cada calzada con nivel de precisién. Para
garantizar dicha nivelacion se deberan estabiecer y materializar BM's cada 250 m. El resultado de esta nivelacion, seré enfre
otros la elaberacion de un perfil longitudinal que permita |la proyeccién de una rasante gue garantice un buen sistema de
drenaje de escomentia superficial,

Para garantizar fa exactitud de la nivelacion, se deberan efectuar contranivelaciones cada 1 km repasando todos los cambios
que s& hubiesen efectuado durante la determinacion.

Debera contranivelarse con los siguientes parametros:

Para nivelaciones de precisidn se tendré en cuenia su error permisible e = 1.2k

e = ertor cometido en nivelacion en cm.

k = distancia de la nivelacion en kilémetros.

Los BM's se referenciaran con respecto al gje localizado.

BM # 2: S/ Esquina andén, czlle.., en el Ki+..., derecha o izquierda tantos metros del eje.

27. SECCIONES TRANSVERSALES.

Una vez terminado el trabajo de orientacion de la nivelacion y la confranivelacion se realizaré la toma de secciones
fransversales, cada 20 m, de tal manera que puedan ser represenfativas de cada cuadra. Estas secciones deberan ser
fomadas con niveles de precision (nivelacion geométrica o directa}, y deberan cubrir como minimo los siguientes defalles:

El borde del andén izquierdo - sobre el anden

El borde |2 zona verde izquierda si ta hay

El sardinel en el paramento contra la calzada parte alta sobre el sardinel, lado izquierdo
El paramento del sardinel parie baja sobre la calzada, lade izquierdo

El centro de |a calzada

E| paramento del sardinel parte baja sobre la calzada, lado derecho

El sardinel en el paramento contra la calzada, parte alta sobre el sardinel, lado derecho
El borde de la zona verde derecha si la hay

El borde del andén derecho - sobre ef andén

Se tomaran secciones fransversales cada 20 m con un ancho comprendide entre paramentos, y gue per lo menos deben
cornprender los siguientes puntos de las secciones; eje de calzada, bordes de calzada, bordes de sardineles, bordes de
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andenes y paramentos. En terrenos con pendientes se nivelard cada 40 metros, es decir 20 ml a la derechay 20 mi a la
izquierda, y se anotara en cartera cada lectura come vista intermedia.

Si en el terreno se presentan cambics en |2 forma natural del mismo se realizarg la lectura de vista intermedia que corresponde
a dicho punto identificando puntos altos y bajos relacionados con &l CIV a intervenir.

En terrenos muy pendientes no se nivelara con nivel de pracision.

El terreno se nivelara con nivel de precision, buscando ia correspondiente curva de nivel cada metro o lo requerido segtn el
trabajo.

Cuando se presenten vallados, pozos y canales, se anotarén en la cartera:

En el casc de vallados se anotara; borde izquierdo vallade, fondo vallado, eje vallade, borde derecho valfade. Con sus
correspondientes distancias tomadas en terreno y con respecto al eje del mismo. De igual manera levantar planimétricamente
su forma natural y anotar afiuentes y efluentes con su respectiva alfimetria.

En caso de encontrar pezos de alcantariilado en el franscurso del eje se referenciarén al mismo teniendo en cuenta su abscisa
y localizacién derecha o izquierda, posteriormente dentro del levantamiente especifico de redes hidraulicas existentes se
complementara |a informacién de la topografia general.

Solo se nivelara su cota rasante y posteriormente se realizara su investigacion en la fase de topografia de redes.
En caso de canales: Se haran secciones fransversales a lo largo del proyecto.

En |a cartera de nivel se anotard Berma del canal, ancho, fende canal. eje canal, fonde del canal, berma del canal y sus
correspondientes lecturas de nivel.

2.8 INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO, AGUAS LLUVIAS Y AGUAS
RESIDUALES.

Cuando se han realizado las secciones transversales y la nivelacion correspondiente, confinuamos cen la investigacion de
alcantarillados.

De acuerdo con las secciones transversales de [a via o los andenes existentes levantados, se procedera a realizar dos (2)
apiques en donde se considera esté la red o redes de acueducto existentes en costado del andén o via a intervenir, lo anterior
soportade mediante informacion documental obtenida de las planchas de redes de acueducto existentes de la EAB.
(Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogeta).

Acueducto: Levantamienic de la red existente de acueducio con la totalidad de las estructuras o accesorios que la componen
dentro del area topcgrafica de estudio;

= Esquema de lecalizacion de apiques realizades (minimo dos (2) apiques por cada segmento vial con profundidad
necesaria para determinar las caracteristicas de dicha red)

Diametro de la tuberia de acueducto existente

Material de la fuberia de acueducio existente

Profundidad de la tuberia existente mediante apiques con relacién a la rasante existente.

Ubicacion de cajillas de medidor de la E.AB.
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o Ubicacion de cajas de valvulas de cierre
+  Ubicacion de hidrantes

Si hubiere dentro de la zona o area de estudio topografico o via relacionada, se deberan levantar los siguientes elementos:
thicacidn de camaras para accesorios red matriz, valvulas, ventosas, desfogues, purgas, macromedicion, etc., con sus
respeciivas caracteristicas, de forma tal que se tenga la informacion para evaluar posibles cruces e interferencias en la etapa
de disefio.

Diagnéstico de redes de acueducto: Una vez obtenida la informacion de campo complementada con la informacion
decumental obtenida de la E.A.B., se procedera a elaborar un diagnéstico general, el cual debera arrojar, sopostado en un
flujo de decisidn {material de la red, diémetro, recubrimientos, localizacion en via o espacio plblico futurg, etc.), 1a necesidad
0 no de renovar dicha red.

Alcantarillado: Una vez referenciades los pozos al eje del proyecto en el terreno, se procedera a investigarios unc por uno
anotandc en el formato respectivo las siguientes caracteristicas:

» Estadc y fipo de pozo que se observa, se deberd especificar si es de aguas lluvias, aguas residuales o sistema
combinado.

Flujos que se observan

Direccionas de los flujos

Material todas las tuberias que se observan

Cotas claves de todas las tuberias que se cbservan.

Digmetros de las tuberias

Distancias horizontales entre pozos.

Distancias de sumideros que tributan al pozo.

Cotas rasantes de los pozos, indicando el valor det recubrimiento scbre el colector con relacién a la clave superior.

Toda esta informacion se anotara en un formate especial, utilizando en lo posible ef formato vigente que para tal fin ha
desarrollado la E.A.B. y los demés datos se anotaran en la cartera de nivel que corresponde a dicha investigacion.

En caso de colectores y de Box-Culvert, que por su dificultad y ancho resulta a veces muy dificil tomar claves, se tomarén los
dates lo més aproximado posible.

Debemos tener en cuenta que la E.A.B. posee memorias de fodos los sistemas de colectores y en alguncs casos es necesario
tener dicha informacidn para poder realizar |a investigacién lo mas exacta pesible, y acorde & las necesidades del proyecto.

Diagnéstico de redes de alcantarillado: Una vez cbienida Ia topografia de levantamiento de redes complementada con la
informacién documenizal obtenida de la E.AB. (Planchas, consultas en el sistema SIGUE E.A.B., Récords de obra construida,
inspeccién de redes con equipo CCTV), se procedera a elaborar un diagndstico general, el cual debera arrojar, soportado en
un flujo de decision (material de la red, didmetro, recubrimientos, localizacion en via o espacio plblico futuro, efc.), la
necesidad o no de renovar dicha redes de alcantarillade.

Diagnéstico de estructuras de alcantarillado: Una vez obienida la topografia de levantamiento de redes (el cual debera
contener fas estructuras de inspeccion y evacuacion superficial de escorrentia mediante el formate respectivo), se procedera
a evaluar y diagnosticar el estado de los pozos de inspeccion y sumideros existentes, con el fin de incluirlos en &l proceso de
disefio definitivo y decidir acerca de la reparacion, mantenimiento o renovacion de dichas estructuras acorde con la
normatividad de la E.AB.
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2.9 ENTREGA DE INFORMACION.

El Consultor debera entregar la siguiente informacién en original y dos copias legibles con el respectivo medio magnético
informacién que debera estar debidemente nombrada, ordenada y referenciade, mediante un sistema integrado de gestion
de calidad:

- Planos del levantamiento topografico: Se deben entregar un {1) plano en criginal ploteade en papel bond y una copia en
formato de pliego en papel bond doblados para adjuntar a la consultaria y/o memoria y dos (2) copias en medio digital, formato
guardado en version (AutoCAD .DWG 2010 6 2011}

Los tipos de achurados, convenciones, notas, formatos etc. seréan indicados por el Supervisor designado & la Interventoria y |
seran el resultado de coordinacion con el Consultor.

- Una planta de locelizacion del proyecto a nivel macro, donde ademas se referencie la localizacion de les BM's del IGAC, los
cdos mojones coordenades dentro del proyecto, ta orientacion de la cuadricula de nivelacidn y sus dimensiones y cualguier
otro dafe relacionado con los trabajos preliminaras de localizagion.

- Plantas del levantamiento con:

e Cuadro de &reas en metros cuadrados y porcentajes de las diferentes zonas del proyecto.

» Cuadro de cocrdenadas de las placas y de los mojones o BM's propuestos para ei replantec del plan maestro,

» Cuadro resumen de la arborizacién existente por especies (incluyendo tipo, alturas y didmetros etc.) y Cuadro de
convenciones totalmente elaborado.

s Planos de detalles a tas escalas y fuentes apropiadas, de manera que permitan la evaluacion de demoliciones yfo
actividades de afectacién.

» Planos de perfiles con escalas horizontales y verticales adecuadas.

s Plano de levantamiento de redes hidraulicas existentes; en su version final, que implica el producte final del levaniamiento
topografico que incorpora la complementacién de la informacién levantada en terreno con la informacién documental
obtenida de las planchas de acueducto y alcantarillade y récords de obra de la E.A.B. De igual manera especificamente
para el componente topogréfico e hidraulice de los proyectos, se deberén entregar las fichas correspondientes a la
investigacion detallada de pozos y colectores relacionados.

La memoria topografica también seré entregada en original y dos copias y copia en medio digital.

Entrega del levantamiento, incluyendo certificaciones IGAC, archives Rinex, ccordenadas de los puntos de amarre en original,
carteras, memotias de calculo y certificacién de calibracion de equipes utilizados.

Et Consultor debera suministrar el personal iddneo necesario, al igual que los insumos que demanden el levantamiento
topografico, los célculos, digitalizaciones, informes, dibuje efc,, de tal forma que cumpla con las exigencias descritas
anteriormente.
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El Consultor proveera, ademas del fransporte, proteccion y seguridad necesaria de sus equipos, €l perscnal e insumos
apropiados para desarrollar el levantamiento topogréafico.

El Consultor garantizara que la precision minima del proyecto en el area de topografia no podra ser menor a 1:250C0.

El Consulter garantizara Iz seguridad del recurso humano de la consultoria y de los equipos que disponga para las labores
de campo.

El Consultor anexara cerfificaciones ce calibracion, ajuste y mantenimiento en original de los equipos utiizados en el proyscto.
Iguaimente proveera la seguridad que requiera para realizar sus frabajos.

Informe topografia y certificados {Incluye: Placas IGAC, Equipos, Topografo y Comision Topografica)

Certificacién de calibracion de equipos

Informe de analisis de capacidad — volumen - gecmetria

Coordenadas certificadas IGAC (planimétrico y alfimétrico)

Registro fotografico de topografia — trabajo de campo

Carteras de campo crudas — calculo del levantamientc topogréfico

Archivo Rinex y coordenadas planas de los puntos de amarre

Certificado IGAC

Estudics topegraficos para redes de servicios plblicos

Estudios y Disefios gecmétricos (Disefio Geométrico Vial, Flanta y Perfiles)

Planimetria - levantamiento e detalles y Medio Magnético

Esquema fraslade de coordenadas

Secciones fransversales y longitudinales

Elaboracién de Aforo del sector vial 2 intervenir

Gréficas de conteos y distribucién modal

Estudio de fréansito, capacidad y niveles de servicio
1i1. ESTUDIOS DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.
Para los estudios el consultor debera:

+  Establecer mediante estudio estadistico la demanda del flujo peatonal y vehicular, tante en su cantidad como en su
composicion.

+  Conocer el Transito peatonal y/o vehicular Promedio Diario (TFD), su compesicion dz acuerdo a la peblacion transelnte
y/o tipo de vehiculos de tal manera gue dicha informacién pueda ser utilizada para el disefio de la cbra.
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*  Identificar las condiciones operacionales del flujo peatonal y/o vehicular, definir los parametros de disefio geométrico y
las demas caracteristicas técnicas de &l.

*  Analizar las alternativas propuestas para safisfacer la demanda esperada, y plantear solucion a |a problemética de
fransite peatonal y vehicular en la zona de influencia del proyecto, teniendo an cuenta su relacién con el resto de la maila
vial barrial, local y de la Ciudad.

14.1.  CRITERIOS GENERALES

Se debe tener en cuenta que en el caso de cbras menores de espacio piblico u obras de intervencién fisica a escala barrial,
el volumen de frafico no es usuaimente el criterio predeminante en la determinacién de las caracteristicas geométricas de tas
vias ya que estas generalmenie estan limitadas a la dispenibilidad de zonas. Asi mismo debe tenerse en cuenta los
estandares de disefios viales, en cuanto al tipo y categoria de vias establecidas para Bogota D.C., a fravés de sus entidades
competentes, seglin el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota Distrito Capital.

11.2. RECOLECCIONY ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE.

El consuitor debera efectuar la recopilacion y anélisis de toda la informacion de cardcter plblica o privada, Gue represente ¢
sea de alguna utilidad para el proyecioc.

11.3. TRABAJOS DE CAMPO.

En los proyectos es necesario efectuar contecs de transito peatonal y vehicular que debe ser registrado cada dia de la semana
incluyendo fines de semana.

1.4.4.  ESTUDIO DE TRANSITO.

Con base a los conteos de campo, el consultor elaborara un informe que contenga una proyeccion de transito a 10 afios para
los proyectos, también discriminado por tipe de usuarios, vehiculos y distribucion horaria.

Cuando se trate de vias peatonales se deberd efectuar andlisis de la malla vial barrial y local que tenga relacién con &l
proyecto, el area que servira para de tal manera poder estimar el flujo peatonal y vehicular atraido y el flujo generado.

11.5.  ANALISIS DE CAPACIDAD.

Con base en los resultados de las proyecciones de trénsito, el consuttor discriminaré en el respectivo informe, los volimenes
horarios estimados, las caracteristicas geométricas de las obras, sus condiciones operacionales y ofros parametros que sean
necesarios y gue determinaran consecuentemente la capacidad de [z via.

Obfencion de plancs de redes de E.AB. —E.S.P.

Flanta de levantamiento de redes de Acueducto.

Planta de levantamiento de redes de alcantarillados (A. Lluvias — A. Residuales)

Planta de levantamiento de redss secas: gas, eléctricas, ielefonicas, aéreas, ofras
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Analisis de estratigrafia y condiciones gectécnicas del subsuelo

1.1. ESTUDIOS Y DISENOS GEQOTECNICOS PARA ESTRUCTURAS - 8| FUESE NECESARIC

1.1.1.  TRABAJOS DE CAMPO

Incluye lo relacionado con las perforaciones, (manuales o mecanicas), su localizacion (abscisado del proyecto o ubicacion
con respecto a un punta fijo en ef casa de viviendas), su nlmero y su profundidad. Esta debera fener en cuenta tanio el nivel
de cimentacion desplante como la profundidad de disipacion de ios esfuerzos.

Se realizaran pruebas de campo necesarias para conocer las caracteristicas mecanicas y de resistencia de los diferentes
estraios o capas de suelc enconfradas. Se debe informar sobre el nivel fredtico, v ef resultado de resistencias in-situ del
suelo.

Los sondeos deberan estar referenciades con la fopografia del proyecto.

En el informe del estudic de suelos debe anexarse todos los registros de perforacion debidamente referenciados en cuanto a
cotas y abscisas del proyecto.

El consultor deberé:

1. Realizar por lo menos tres sondeos manuales en los proyectos con profundidad minima requerida segin la disipacion
de esfuerzos de la cimentacion, o de acuerdo & lo indicado en la NSR10 Titulo H, capitulos H3 Caracterizacion
Geotacnica del Subsuelo H4 Cimentaciones y demés titulos o narmas vigentes y aplicables.

2. Emitir cancepto geotécnico y determinar los cuidados en los procesos constructivos, realizar [os dimensicnamientos de
esfruciuras de pavimentos, cimentaciones, contenciones, estabilizacion de taludes efc, necesarios.

3. Emitir concepic y procedimientos que se deben seguir para |a recuperacidn de estructuras construidas con anterioridad
y que han fallado o colapsade definiendo claramente la causa de tal falla.

4. Definir cada una de las soluciones que se deben adoptar desde el punto de vista geotécnico para garantizar la estabilidad
de las obras a desarrollarse en los proyectos.

5. Realizar recomendaciones para sub-muraciones y/o adecuacion de cimentaciones de estructuras existentes,

6. Realizar y enfregar el registro fotografico a color de las muestras y procesos de perforacidn, asi como del enforno, y/o
de los sitios de mayor interés el cual se debe anexar al informe.

7. Eniregar tanto en medio fisico como magnético o digital de todos los informes, cuadros de ensayos (scanner), fotografias
etc. del informe geotécnico de los proyectos.

8. Eniregar fcda la informacion que se requiera para el dimensionamiento de las estructuras a construir.

9. Presentar especificaciones de materiales y sistemas constructivos propuestos.

10. Realizar, en Jos casos donde exista una duda razonable que permita inferir que los estudios anteriormente citados no
son suficientes, sondeos a mayores profundidades de fal manera que permitan conocer las condiciones del terreno
donde se pretende colocar {a estructura de |a via.

Los disefics realizados por el Consultor deberan estar basados en métodos tedricos reconacidos per la comunidad geotéenica
y deberdn estar debidamente sustentados, el Consulicr estard en la obligacidon de ajustar sus célculos segdn los
requerimientos de la Interventoria o del supervision delegada por la CVP.

El consulter presentara el estudio y disefio aplicable para cada proyecto acorde & las especificaciones técnicas que amerite.
Esto no exime al Contratista de su responsabilidad respecto a la estabilidad de cada una de las estructuras que se disefien.

11.2.  CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

1.1.2.1. Geologia
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Se hara una descripcién geologica del sitio del proyecto, indicando los tipes de formacién predominantes, definiendo la
estabilidad del microzonificacion sismica y amenaza de remisién masa.

1.1.2.2. Ensayos de laboratorio

El consultor debe realizar los ensayos necesarios por estrato, para conocer los parametros que le permitan determinar la
resistencia y deformacion o compresibilidad del suele de fundacién y anexar los resultades de cada una de las pruebas
gjecutadas.

Durante las perforaciones se deben identficar los materiales del perfil del subsuelo a fravés de un registro continuo de las
caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas e inalteradas para los ensayos de laboratorio y
gjecutarse ensayos directos, tales como penetracidn estandar (SPT) o veleta seglin &l caso y resistencia a la penetracidn
inalterada ((RPI) y remoldada (RPR). Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel freatico y los suelos
expansivos.

Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de compertamiento geomecénico, acordes con el
objeto del estudio.

Con base en los ensayos y estudio de suelos, el Consultor deberd presentar:

s Analisis geotécnicos.

s Informe en el que debera determinar el grado y po de riesgo que puede presentar de acuerde a los pardametros del
Departamento de Atencidn y Prevencion de Emergencia {DPAE) anexando a dicho informe el plana reducido a color y
la localizacién del proyecto o sector estudiade dentro del mismo.

»  Adoptar los parametros de las tablas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 para determinar los espescres de las capas granulares de ios
pisos que se deberan construir.

e Determinar la expansividad del suelo de sub rasante mediante ensayos de expansion libre en probeta.

e  Determinar los limites de Atterbert, limite liquido, limite plasiico, indice de plasticidad, indics de liquidez y presentar en
cada uno de los informes la carta de plasticidad de Casa Grande (IP vs LL) y la posicion del suela evaluado dentro de
ella.

* Determinar la capacidad portante del suelo mediante correlacian con el ensayo de Penetracion estandar (SPT), ensayo
estandar de veleta (SVT), o cualguier otro que se considers valido y pertinente.

»  Evaluar los parametros de resistencia cohesion y angulo cen €l fin de determinar la curva de falla segin el criterio de
Morh - Coulomb para & casc de censtruccion de estructuras especiales.

e Determinar la distribucion de presiones sobre muros, nivel fredtico, estabilidad de taludes definitivos y durante la
excavacion, cceficientes de presiones de tierras capacidad de la subrasante para cimentaciones, potencial expansivo,
asentamientos maximos esperados respecto al tiempo, procesos constructivos y medidas que deben tomarse para no
afectar las construcciones vecinas ademas de las especificacicnes de materiales requeridos para la estabilizacion del
suelo lo mismo que de los rellenos.

e  Entregar los resultados de pruebas y ensayos, coeficientes de aceleracion, riesgo sismico y demas efectos slsmicos
locales.

o  Calcular los asentamientos esperados (Diferenciales y totales).

* Eniregar Recomendaciones y conclusicnes basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio y
construccién de las obras necesarias para €l desarrollo del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento
geotécnico adecuado de las estructuras, senderos, y demés cbras que se requieran, Al igual que se protejan los predios
y construcciones vecinas al proyecto.
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El Consultor debera entregar los resultados obtenidos en el laboratorio, los célcules y las recomendaciones que debe tener
el ingenierc estructural en el disefio de las cimentaciones y obras de contencidn, la definicin de los efectos sismicos locales,
detalles de las estructuras de pises, recomendaciones canstructivas y todoes los pardmetros requerides para dar fundamentios
geotéenicos apropiados a las intervencicnes dentro de los proyectos.

El profesional encargado de la realizacion del estudio de suelos debera firmar los formularios requeridos.

1.1.2.3. Perfil estratigrafico

Con base en los trabajos de campo y los resultados de laboratorio, el consuitor presentara un perfil estratigrafico del suelo
del proyecto y demés informacion 0til desde el punto de vista ingenieril.

La anterior informacion seré condensada en perfiles estrafigraficos por sondeo, en los cuales se deberéan utilizar convenciones
esiratigraficas.

1.1.2.4. Analisis geotécnico

- Evaluacion de alternativas.

Con base en el analisis de la informacion de campo, laberatorio, resultados del estudio de socavacian, resultados de la
evaluacion de cargas estructurales realizados en el volumen carrespondiente a la seccion de estructuras y deberan evaluarse
|las diferentes alternativas de cimentacion y ias obras complementarias que se estimen convenientes.

Se tendra en cuenta et drenaje, edificaciones vecinas, procesos constructivos y otros aspectos que ameriten estudio.
Finaimente, se planteard la solucidn recomendada, la cual debera tener su respectiva justificacion.

Tipo y prafundidad de cimentacion.

Con el resultado del analisis geotécnice el consultor dafinira el tipo y profundidad de cimentacién, teniendo en cusnta que
esta Ultima debera estar ligada a las cotas y abscisado del proyecto.

En caso de cimentaciones profundas, se indicara ademas la cota inferior de la zapata cabezal.
- Analisis de capacidad portante y deformacion.

En este aparte se debera presentar los resultados obtenidos de los anélisis de capacidad portante y deformaciones (vertical
y horizontal segin sea el caso), al igual que las caracteristicas geométricas de la cimentacion, nlimero de elementos y
distribucion. Se debera incluir comentarics acerca de la magnitud de los valores alcanzados, en cuanto @ la estabilidad de [a
esfructura se refiere, indicando si son admisibles o no.

Se anexara la memoria de célcuios, ia cual contiene el procedimiento detallado de los calculos de capacidad y deformacion,
asi como el andlisis de estabilidad det conjunto de la cimentacién, donde se demuesire que esta no fallara por capacidad
portante, por deformaciones laterales, ni asentamientos. Este anélisis podra realizarse por cualquier método existente
explicando los criterics empleados para tal fin.

En la memaria se incluiran gréficas, bacos, referencias bibliograficas y tode aquello que dé claridad al estudio.

Listh g’ DA AL P
ety
RN S SR

Calle 34 N* 13-30

Chdigs Postat 1 110231, Bogota D.C.
PEX: 3484520

Fax; J105€54
ww.sajaviiendagopuaiar.gov.es
SONCIONES@CR)EVISNCRPCPUIRH GOV, OO




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
HABITAT
Caja de 1a Vivienda Popular

ANEXO TECNICO

Codigo: 208-DGC-Ft-43

Versién: 1 Pag: 22 de 56

Vigente desde: 18/10/2016

En el case que la cimentacion requiera obras complementarias, tales como anclajes, muros, ete., se debera presentar el
disefio correspondiente.

- Condiciones especiales del subsuelo.

En caso que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion, come la presencia de suelos orgénices, expansivos,
suelos susceptibles de licuefaccién o cualguier otro estado que implique inestabilidad de la esiructura, se indicarén su
obligacién y se daran recomendaciones especificas sobre el fratamiento que debe recibir este suelo.

- Obras complementarias.

Se recomendaran obras complementarizs que sean requeridas para el adecuado funcionamiente de la estructura de los
proyectes, en las cuales debera inciuirse el disefio y planos requeridos.

- Resultados, conclusiones y recomendaciones.

Se presantara en forma suscrita las caracteristicas fisicas del suelo y los pardmetros de resistencia al corte utiiizados en el
disefio al igual que los resultados alcanzados en el estudio referentes &: tipo, profundidad y cota de cimentacién, dimensiones
y nimero de elemenios, magnitud de la profundidad de socavacian, vaior obtenido de la capacidad portante y deformacicn
vertical y horizontal.

Se debera concluir ademés acerca de los criterios establecidos, resultados obtenidos y alternativas estudiadas. Se daran
recomendaciones del preceso constructive y de cualquier otro aspecto que se considere conveniente para cumplir
satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

Este informe de sueios debera también contener las recomendaciones y especificaciones para la zanja de cimentacion de
tuberfas de acueducto y alcantariliado, tipo de entibado v ofras recamendaciones articuladas con el componente hidraulica
del proyecto, segin la normatividad SISTEC de la E.AB.

Aspectos sismicos del subsuelo

Investigacion del subsuelo — registros de perforacion

Plano de ubicacion de apiques y/c exploracion mecanica

Registro fotogréfico de perforaciones — frabaje de campo

Ensayo de |aboratorio de suelos

Estudios y disefics geotécnicos para calzadas y andenes
11. ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS PARA VIAS Y PARQUES.

Realizar los estudios geotécnicos de la subrasante, efectuar los disefios de pavimentos y caracterizar los materiales que se
empleen en su censtruccion,

144. RECOLECCION Y ESTUDIO DE LA INFORMACION EXISTENTE.

Se debera efectuar la recopilacion y andlisfs de toda la informacion que represente o sea de alguna utilidad para el proyecto,
contenida en estudios preliminares, elaborados por entidades de caracter plblica o privada. Lainfarmacion que se recclectarg

Lo, MEBACL-FRET

Waeribd ekt St Z0AE

Calle 54 N 13-30

Codigs Postal : 110231, Bogota 0.C
FBER: 3494520

Fax: 3105684

www Saiaviviendapopuiar. oo o
EOILCINNASIICE EVIVIEARBDIREEN GOV.CR




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Caja-de la Vivienda Popular

Cadigo: 208-DGC-Ft-43

ANEXO TECNICO

HABITAT

Version: 1 Pag: 23 de 56

Vigente desde: 19/10/2016

y analizara estara referida principaimente a los siguientes aspectos: geologia, geotecnia, fuentes de materiales, agentes
estabilizantes, sub-drenaje, drenaje, transitc y caracteristicas ambientales.

11.2. CARACTERIZACION GEOTECNICA.
1.1.24. TRABAJOS DE CAMPO.

Su objetivo es ia toma de muestras de los materiales de subrasante v de fa estructura del suelo existente, si la hay, asi como
la ejecucion de ensayos de campo, que permitan determinar lzs principales caracteristicas de los materiales de subrasante y
de las diferentes capas de |a estructura del pavimento, cuando este exista, sus espesores y condiciones de trabajo y estado
general.

Se deberan efectuar perforaciones manuales o mecénicas, referenciadas a la nomenclatura urbana, o por coordenadas del
levantamiento topografico que se efectle segln fuere el caso, de acuerdo a las instrucciones que se impartan, y se indicara
|a cota de su inicio; su profundidad deberé ser como minimo 1.50 m y deberén estar espaciadas como maximo cada 50 ml
de calzada existente o proyectada y ser ejecutadas en forma alterna dentro de ella.

Cuando se efectlien ensayos de campo, tales como ensayos de carga directa, CBR de campo, veieta y otras similares cuando
se requiera, estos también deteran quedar debidamente referenciados como se indicd anteriormente.

1.1.2.2. ENSAYQOS

De fas capas 0 tipos de materiales que se encuentren en la ejecucion de los apicues se debera gjecutar como minimo los
siguientes ensayos:

- Humedad natural:

De clasificacién: granulometrias, [imite liquido, limite pléstico, e indice de plasticidad de tal forma que permita efectuar su
clasificacién de acuerdo a los métodos AASHTO y USCS,

- De compactacion: ensayos de Proctor modificado y densidadas en el terreno.

Ensayos de capacidad portante: de los diferentes materiales representativos encontrados en los apiques se ejecutaran
ensaycs de CBR de laboraferio, con una frecuencia tal, que equivalga por lo menos, ala ejecucion de minimo dos {2) ensayos
de CBR, por cada 200 ml de la longitud totai del proyecto contratada en el estudio, por cada tipo de material de subrasante y
de las capas granulares de los pavimentos existentes. Sila lengitud total contratada es igual o menor a 200 ml, por lo menos
deberan ejecutarse dos ensayos de CBR, y mas si la variabilidad en |a calidad de los materiales lo requiere.

Se empleara el Método | del CBR, para aquellos materiales que al ser clasificados mediante el sistema USCS presenten ef
sufijo S (arena) o G (Grava), de lo confraric se aplicara el Método Il

- Resultados de ensayos de laboratorio.

Todos los ensayos de laberatorio se consignaran en cuadros resimenes, para cada una de las vias o tramos estudiados,
ordenados en forma consecutiva de tal manera que permitan su clasificacién de acuerdo a los Métodos AASHTO y USCS.

1.1.23. PERFILES ESTRATIGRAFICOS.
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Con base en el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos USCS y el criterio de la AASHTO, se condensarén en perfiles
estratigraficos los resultados obtenidos por apiques o sondeos, debidamente referenciados con la correspondiente
localizacion dentro del proyectc & indicando claramente la delimitacion de cada estrato con sus respectivas colas.

Las convenciones a emplear seran las que utiliza, en carreteras, el Insfituto Nacional de Vias de Colombia.
1.4.3.  DISENO DEL PAVIMENTO.

Con base en &l estudio de trénsito, a los resultados obienides en las investigaciones geotécnicas y de materiales, y las
especificaciones técnicas generales de materiales y construccion para proyectos en infraestructura vial y de espacio plblico
en Bogota D.C. — IDU ET 2011, se efectuaran disefios esfructurales para la construccién, tanto de pavimentos flexibles como
rigidos.

- Pavimentos flexibles

Para el disefio de los pavimentos flexibles se utilizara la version de los métodos AASHTO 1993 y SHELL 1978 con su anexc
1984 y el Consultor, con base en los resultados obtenidos en ellos, llegara a una recomendacion segun su criterio; si dichos
meétodos no permiten llegar a la obtencién de una solucién légica y razonable, desde el punto de vista técnico y econémico
el Constltor debera utilizar cualquier otro método que estime conveniente y garantizar los disefios de los cuales es
responsable.

Parz cada uno de los disefios estructurales y con base a las especificaciones de construccién y disefios que cada uno de
ellos implique, efectuara un andlisis de costos, de tal manera que le permita llegar a la recomendacion técnica-econémica
mas favorable para los intereses de la Ciudad.

Para cada una de las alternafivas de bases estabilizadas debera efectuar los correspondientes disefios de mezclas, utilizando
materiales representativos que se encuentren disponibles en el mercado nacional, de tal manera que su aplicabilidad sea
real, econémica y ne académica, asi como también fijar las especificaciones minimas con que su calidad debe ser evaluada
para cumplir con el aporte estructural can los cuales fueron efectuados los disefios.

En vias de trafico medio y liviano la estructura de pavimento debera disefiarse para un periodo de 10 afics, pero sin permitir
que el nivel de servicio de ella lleque a extremos, que hagan imposible su consfruccién y mantenimiento.

Cuando el tréfico, de las vias de! proyecio, esté constituido mayoritariamente por automéviles y pocos vehiculos comerciales,
pudiéndose catalogar come trafico liviano, ef nimero de ejes equivalentes & 8.2 toneladas que se calcule, puede resultar bajo.
En dichos casos, para la gjecucion de los disefios debe recurrirse al método establecido por la AASHTO 1993, para el Disefio
de Carreteras de Bajos Volimenes de Trafico, que puede ser complementado con los criterios del Instituto dei Asfaito de
Norteamérica para el Disefio de Espesores de Pavimentos Asfélticos de Calles y Carreteras, si es el caso.

- Pavimentos rigidos
Para el disefio de los pavimentos rigidos se utilizara el métode de la PCA (Portand Cement Association), para soportar el

trafico estimado en un periodo de 20 afios v se efectuara tanto para la alternativa de pavimentos de concretos simples como
de pavimentos reforzados.

Estudio y disefios geotécnicos para escaleras y demas estructuras

Metodologias de determinacion de parametros mecanicos del suelo
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Determinacién del CBR, médulos de los materiales, pardmetros de resistencia del suelo

Disefio estruciura de pavimento rigido

Disefio Estructural de elementos de contencion

Deferminacion de las medidas especiales de los suelos

Memorias de célculo

Proyecto de sefializacion

Estudios y Disefios del drenaje superficial {escorrentia sobre espacio plblico) y sub-drenaje (Sistemas de sub drenaje,
alcantarillade, filtres, manejo aguas sub superficisles).

14. ESTUDIOS Y DISENOS DEL DRENAJE Y SUB-DRENAJE.

Los estudios y disefios de las obras de drenaje superficial (sumideros, cunetas cafiuelas, alcantariilados, filtros, ete.) vy sub-
drengje deberan indicar claramente su ubicacion fipo, dimensionamiento, cotas y demas detalles que permitan su
construccion y quedaran indicados en los planos de planta y perfil donde debe verse claramente que las cotas de captacion
disefiadas junto cen el area aferente, para asf obtener un drenaje eficiente.

14.1.  EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE OBRAS DE DRENAJE Y SUB-DRENAJE.

La recopilacién y anélisis de la informacidn relacionada con las obras de drenaje superficial v sub-superficial existente, tisne
por objeto identificar la ubicacion, el tipo y el estado de as obras de captacion y descargas de las redes de drenaje. Con esta
informacion se establecera |a relacién entre el funcionamiento y cobertura de las cbras de drenaje sub-drenaje existentes.
Con base en el diagnostico elaborado por el consultor en la fase de estudios y disefies, este formularé las conclusiones,
recomendaciones respectivas acerca de la renovacion de las cbras existentes o disefiara en caso contrario tas obras faltantes,
indicando su ubicacién, tipo, magnitud y demas caracteristicas técnicas necesarias para su construccion con base en la
Normatividad SISTEC de la E.A.B.

11.2.  SUB-DRENAJE.

Si bien es cierto, que en la gran mayoria de la Malla Vial Local de Bogota no existen estructuras de sub-drenaje en las zonas
urbanas, y que los materiales granulares de las capas de bases y sub-bases deben proveer el drenaje adecuado para suplir
la ausencia de estructuras filirantes, debe ser comprobado durante las exploraciones geotécnicas que se hagan para
determinar el tipo de subrasante.

Sin embargo las cbras de sub-drenaje tipicas se encuentran generalmente ubicadas en las vias que discurren por las zonas
montafiosas de |a cludad, en especial las de caracter sub-urbano y que consfituyen ejes de comunicacién regional. En tales
casos, deberé identificarse el tipo y ubicacidn del sisterna de sub-drenaje, y evaluar su funcionamiento mediante la inspeccion
directa de las estruciuras de descargas lo cual permitirs inferir las caracteristicas operacionales de los dispositivos de
captacion y conduccién.

El consultor deberé calificar las obras de sub-drenaje existente, de acuerdo con su estado de funcionamiento de la siguiente
forma:
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Calificacion Estado Y Funcionamiento

Bueno Cuando las obras de descarga presentan flujo continuo y no se observa ningun

a patolegia

pavimento que pueds ser asociada a un funcionamiento deficiente de los elementos del sistema.

Malo
pafclogia de los pavimentos o afirmades existente se encuentra asociada con
deficiente de esas estructuras por presentar obstruccion o sedimentacion.

es decir, no se encuentran obstruidos, pero el pavimento ¢ afimade refleja pato

apiques exploratorics que permitan establecer el estade de los dispositivos de capt
pues es posible gue estos se encueniren colmatados y taponados por sedimentos.

Malo Cuando no se registra flujo de aguas hacia los dispositivos de descarga vy es evidente

el funciona

Cuando no se registra flujo de aguas hacia los dispositivos de descarga, los cuales exhiiben buen ¢

ogias clarz

asociadas con un funcicnamiento deficiente del sistema; en esos casos, es recomendable &

Beidn-condl

Regular
sea necesaric considerar en [a evaluacion y que reflejen las caracteristicas operaci
con la patoiogia de los pavimentos.

En esta categoria se clasificaran todas aquellas condiciones intermedias, que a critefio &. ;@

pnales, aso

Una vez establecida la relacién entre los dafios de la calzada con el funcionamiento y cchertura de las obras de sub-drenaje
existentes se deberan efectuar los disefios para emprender las acciones de mantenimiento, modificacién o reconstruccion de
ellos y asimismo se disefiaran nuevos sistemas de sub-drenaje, en los sectores donde la patologia de los pavimentos o del
afirmado existente esté refacionada con lz ausencia de estas estructuras.

11.3. DRENAJE

1.1.3.1. RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL O COMBEINADO.

El consutter efectuara un levantamiento topografico de terrenc enfocado a establecer la ubicacion, tipo y funcionamiente de
los dispositivos de captacidn superficial (sumidercs) y sus correspondientes estructuras de descarga {pozos) y conexiones
(colectores). Con base en la informacion recopilada y al igual que para el caso de los sub-drenajes, se establecera Ia relacion
entre los dafios del pavimento o del afirmado existente con el funcionamiento y cobertura de las obras existentes.

En &l campo, dentro del levantamiento topografico, se tomara la informacian planimetrica y altimétrica de los centros de los
pozos de inspeccién de alcantarillado y de sumideros exisienies, cotas claves yfo cotas batea, estableciendo las
caracteristicas, materiales, pendientes de la red identificada.

La identificacion de los tipos de sumideros y pozos se realizara feniendo en cuenta la clasificacian y codificacion establecida
por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogoté,

Para cada uno de los sumideros, se identificaré Iz cota clave de la tuberia de salida hacia el pozo con el cual esté cenectado
en este (iimo, se establecera |a cota clave de la tuberia llegada; igualmente, se identificara el diametro de [a tuberia de
conexidn, sumidero-peze. la pendiente y el material det colector de conexion.

Calificacion Estado Y Funcicnamiento Funcionamiento

Bueno Cuando no se registra agrietamiento o
fisuracién de los dispositivos de captacion o

descarga que puedan ocasionar infilfracién

Cuando la estructura no present

aguas, lo cual puede ser corrobora

sedimentacion, garantizando un mane

observe ningura patologia en el pavi
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hacia las capas que conforman el | ser asociada a un funcicnamiento deficiente
pavimento, elementos de| sistema.
Mala Cuando la estructura se encuenira | Cuando no es posible la conduccion de las a¢

agrietada, fisurada o destruida, permitiendo | fravés de la esfructura, por presen
|la infiltracion hacia {as capas del pavimento. | sedimentacién. En esics casos, es
Cuando faltan elementos tales como rejillas | patolegias en los pavimentos as
0 fapas de las estructuras. Pueden | funcionamiento deficiente de la estruct
reflejarse patologias asociadas con el mal
estado de las estructuras.

ar obstruc

comin d
ociados ¢
Lira.

Teniendo como base la informacidn recopilada se establecera una relacién con el funcionamiento y cobertura de las obras de
drengje existentes lo cual permitira disefiar las obras de mantenimiento, modificacion o reconstruccién de las estructuras
actuales.

Asi mismo, se deberan disefiar las nuevas estructuras del drengje que se requieran, de manera especial en los sectores
donde no exista una densidad de obras que permitan evacuar 1as aguas superficiales de manera eficiente y r&pida, sectores
los cuales usualmente la patolegia de los pavimentos esta relacicnada con la ausencia de estructuras de drenaje. Toda
estructura nueva de capfacion superficial, se conectaré en lg posible a la red existente.

Disefio de redes de acueducto, en ¢aso que se requiera.

Disefio de redes de alcantarifiado, en caso que se requiera.

Gestion de revision y/o consultas ante la E.A.B. - ESP (Dependiendo de |a Localidad y Zona Operativa de la E.A.B.}

[nventario da redes telefdnicas

Inventario de redes de energia

Gesiién ante Codensa S.A. - ESP

Inventario de redes de gas natural

Estudio y Disefio Arquitectdnico del espacio piblico — acabados y mobiliario.
1.1. ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS ARQUITECTONICOS Y DE PAISAJISMO.

los disefios del espacic plhlico deberan realizarse en forma conjunta, armoniosa y simultanea con los disefios geometricos
y paisgjisticos (entendido come area de uso colectivo).

La recuperacion y valoracion de los espacios ptbiicos mediante:

Andlisis de la situacién actual de los espacios plblicos, su papel barrial, local y urbano.

Disefios para completar los sistemas de espacics plblicos y su papel barrial, local y urbano.

Disefios del espacio publico, con la idea de orden, confort y calidad de vida.

Disefios del espacio plblico, seleccionando matenales constructivos disponibles en el mercado y gjustados a ta norma,
gue con sus texturas, colcres y combinacion apropiada, generen composicion geometrica que aporte al contexto urbano
de cada proyecto y de todos en conjunto.

+ Disefios del espacio piiblico con identidad de cada proyecto y todoes en conjunte.
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+ Redefinicién de los espacios con capacidad de estructurar sistemas de espacios plblicos o de aumentar su papel vial,
recreo deportivo, de paseo, encuentro, relacion urbana, etc.

o Disefio del espacio plblico integral que contemple sefializacion, demarcacion, amueblamienio urbano, efc.
Definir las caracteristicas del sistema de sefializacion, reglamentacion, prevencién e informacion.

» Disefio de adecuacion de zonas adyacentes

s Disefio del tratamiento de vias peaionales, andenes, alamedas, plazoletas, etc., y en general el disefio de todas las
obras complementarias para el adecuade funcionamiento de los proyectos que conforman el objeto del contrato.

11.1.  ESTUDIO Y DISENO DE PAISAJISMO

Los disefios paisajisticos deberan realizarse en forma conjunta, armoniosa y simultdnea con los disefios geométricos y de
espacio publico.

1.1.1.1. ALCANCE DEL ESTUDIO Y DISENO PAISAJISTICO.
Los disefios paisajisticos deberan contemplar;

» Integracion de la vegetacion al disefio, como plantas crnamentales, flores, arbustos, y especies arbareas, etc. que se
adapten al clima y sean acordes al criterio paisajistico de cada proyecto y todos en conjunto.

» Evaluacidn de la vegetacion existente como arborizacién, zanas verdes, plantas ornamentales, etc.

=  Estudio del espacio urbano y del paisafismo, caracter e imagen de los proyectos dentro de los limites del contrato.
Distribucion, morfologia y mejeramiento de zonas verdes, parques, plazoletas, silueta urbana, colores y arte urbane, efc,

s Para garantizar la mejor utilizacién de las obras es necesaric desarrollar proyectos en el espacio pablico con un manejo
de los procesos constructivos de forma organizada y unificada.

E! consultor debe tener en cuenta la demolicion y reconstruccion de andenes, sardineles, pavimentos, estructuras y otras
obras que se afecten por la construccion de las cbras. Para toda intervencion se deben tener en cuenta la normatividad
vigente ademas de lo contemplado en |a Cartilla del Espacio Publico expedida por [a SDP versién actuaiizada.

11.1.2. MOBILIARIO URBANQ.

El mobiliario urbano comprende:; teléfonos pablicos, buzenes, mogadores, bolardos, paraderos, seméafores, luminarias,
bancas, protector de arbol, reloj, fuentes y surtidores de agua, mueble de venias, bafio plblico, caneca, hidrante, baranda,
rampas de minusvalidos, barreras de control peatonal enfre otros, su localizacion se estudiara teniende en cuenta las
caracteristicas de cada elemento de acuerdo a cada proyecto, a Ja necesidad del sector, y gjustada a la nermatividad vigente.

1.1.1.3. SENALIZACION.

El contratista deberd disefiar un sistema para el mejoramiente y caracierizacion de la sefializacion en los proyectos, para lo
cual debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

Se entiende por sefializacidn tedo aviso de advertencia que busque suplir necesidades de informacién general, direccional o
de identificacidn, a fin de facilitar a los ciudadanos las necesidades de informacion preventiva, de servicios y reglamentaria
que facilite el control y meior aprovechamiento y funcionamiento de las areas urbanas.

Dado lo anterior se deberd estudiar y disefiar un sistema de sefiafizacion para el proyecto que incluya los tipos y nimeros de
sefiales necesarias: de orientacion, preventivas, reglamentarias, informativas, direccionales, reguladoras, elc.
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El consultor debera presentar todos y cada uno de los aspecics enumerades a continuacion:

« Enfregar junto con los estudios y disefios las especificaciones de construccion, cantidades de obra detalladas item por
itern,

»  Andlisis de precios unitarios.

» Elaboracién del presupuesto final por precios unitarios de cada una de las cantidades de abra comespondientes
incluyende paisajismo y mebifiario urbano.

»  Célculo de cantidades de obra y relacién por precios unitarios que concuerden con los planos.

e Memoria de célculo de las cantidades de obra detaliadas de todos los aspectos arquitecténicos, urbanisticos,
paisajisticos de los proyectos con las especificaciones de cada item. Esta memoria de céiculo debera ser clara y tener
una metedoiogia que permita relacionar los plancs y (as operaciones de cubagian.

»  Debera explicar los criterics utilizados para el céleulo, los limites de los ejes, zonas, areas, etc. Las cantidades de obra
de la memoria deberan concordar con las consignadas en el proyecto.

« Definicidn de los materiales que se usaran en la construccion de las cbras, los cuales deberan reunir las mejores
condiciones de uso, seguridad, calidad y mantenimiento.

»  Definicion de materiales de acabados o materiales a [a vista que correspondan al disefio geométrico, disefio del espacio
publico y disefio paisajistico.

En tode caso la sefializacion planteada deberé ser puesta a consideracién de la SDM y se debe contar con su posterior
aprobacion,

Flano de frazados

Planta de disefio geométrica
1.1. ESTUDIOS Y DISENOS GEOMETRICOS.
1.1.4.  RECOPILACION DE INFORMACION.

Para el disefio de los proyectos el consulior debera realizar las consultas necesarias ante el Secretaria Distrital de Planeacion
(SDP} y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogoté Distrito Capital, y las demas entidades competentes del Distritc Capital,
para informarse de la ubicacion de los mismes y sus caracteristicas de ancho, seccion transversal, usos del suelo, ete.

En el caso en que los disefics de los sectores viales tengan relacion con intervencion en areas de parques., el consultor
debera realizar las consuitas necesarias ante el Instituto Distrital de Recreacion y Deporte (1.D.R.D) y &l Plan de Ordenamiento
Teritorial de Bogota Distrito Capital, para informarse acerca las especificaciones técnicas requeridas para la construcgion de
los proyectos.

Ef consultor debera recopilar y analizar |a informacién existente, incluyende proyectos viales ¢ trazados preliminares o
urbanisticos, en la zona de influencia de las obras de urbanismo objeto del estudio, igualmente debera consultar con tas
empresas de servicios plblicos sobre los planes de éstas en materia de futuras construcciones de redes, consultara con la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota schre las redes de alcantarillado de aguas negras y aguas Huvias, lo mismo
que las redes de acueducto y esiructuras para el cruce de canales, al igual que las canalizaciones programadas o proyectadas
por CODENSA,

El consultor debera tener en cuenta fas planchas escaladas necesarias, impresas o digitalizadas en e Departamento
Administrativo de Catastro Disfrital y demas entidades competentes del Distrito Capital,

El consultor informara al supervisor designado acerca de la informacién recopilada, su utilidad o la obsolescencia de esta.
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Los disefios geométricos deberan realizarse en forma conjunta, armoniosa y simultinea con los disefios para el fratamiento
del Espacio Publico y paisajistico (entendido como area de uso celectivo). Los disefios geométricas deberén tener en cuenta
lo expresado sobre el tema en la cartilla para la Guia para el disefic de vias urbanas para Bogot4 D.C. elaborada por el IDU
y la Universidad Nacional de Colombia.

11.2.  LOCALIZACION DEL DISENO DEFINITIVO.

E consultor localizara el (los) eje(s) de los proyectos definitivos debidamente materializados y referenciados con mejones de
concreto, para efectos de su replantea durante la etapa de construccion.

IMaterializados los ejes se procedera a la nivelacién de los mismos y a la toma de secciones transversales, las cuales deberan
tomarse a una distancia maxima de 20 metros en tramos rectos y de 10 metros en trames curvos.

1.1.3.  ACTIVIDADES DE OFICINA.

Una vez estudiada la alternativa de disefio geométrico, por parte del Consultor, este |z presentara a la Interventoria y a su
vez a la supervisién designada por CVP para los respectivos ajustes v aprobacion; luego se procederd al célculo de la
geometria general del proyecto en planta y perfil, la cual incluiré la solucién de intersecciones con vias existentes o.en proyecto
pertenecientes al Plan Vial vigente, de acuerdo con criterics y normas de disefio adoptados por el Distrito Capitai de Bogota.
El disefio geométrico definiivo de acuerdo con las caracteristicas de los proyectos, deberd contener todos los detalles
necesarios para su funcicnamiente.

Se debera estudiar detenidamente los accesos a las viviendas circundantes y tener en cuenta las necesidades de la
comunidad como entradas a garajes, parqueadsros, zonas escolares, etc. Se deberd también incluir los empalmes con
pavimentos u obras de espacio publico existentes.

Los planos del proyecto en los aspectos: alineamientos horizontal y vertical, secciones fransversales, se ejecutaran de
acuerde a normas y modelcs del IDU.

Para el disefio geométrico se deberan cumplir las especificaciones geométricas establecidas para el Distrito y las
determinadas por el SDP. Los disefios geométricos deberan tener en cuenta lo expresado sobre el tema en la cartilla para la
Guia para el disefio de vias urbanas para Bogota D.C. elaborada por el IDU y la Universidad Nacional de Colombia.

Perfiles de disefio de rasante para vias (costado derecho —~ costado izquierdo — gjg)

Perfiles de disefio de rasante para andenes (costado derecho ~ costado izquierdo — eje)

Seccidn tipica vias (perfil urbano — acabados — estructura)

Evaluacion de obras de drenaje y subdrenaje

Estudio y Disefio de Paisajistico y manejo arboreo

Levantamiento de inventario forestal

Elaberacion de fichas de manejo arbéreo

Estudio y Disefio predial

Cartilla de detalles arquitectdnicas y especificacicnes de acabados
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Detalles constructivos

Estudics y Disefios estructuraies de dféna;e'y estructuras de contencion.
1.1. ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES: DE DRENAJE y CONTENCION CUANDO SE REQUIERAN.,

El disefic esfructural salvo las estructuras hidraulicas, debera concordar con el concepto arguitectonico de los elementos de
acuerdo a la norma NSR - 10,

El disefic estructural debe contemplar:

— Hipdtesis de carga previstas.

— Andlisis del sistema de cimentacian.

- Elaberacion de plancs de construccion, plantas cortes v fipo de acabado,
— Recomendaciones del sistema de construccion.

— Cantidades de obra. (Hierros y tipos de concreto)

-~ Memorias de calcuio.

— Especificaciones técnicas de acuerdo 2 la norma vigente

~ Carga de disefio

- Normas Sisme-Resistentes. Decreto NSR 10

Las esfructuras de concreto necesarias para las obras de drenaje se disefiardn cumpliendo con las normas que exija la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Begoté.

El consultor solicitara a la E.AB. los datos técnicos para el disefic de estas estructuras, sometiendo a consideracién de la
E.A.B. los disefios para su concepto.

La solucidn estructural debera concordar con el concepto arquitectdnico de los elementos. Por tal razon se deberé aprobar
previamente el disefio arquitectonico para concertar el disefio estructural.

En las especificaciones de construccién se debe tener en cuenta que para todos los [tem relacionados con acabados en
concreto 1as formaletas deben ser metalicas para obtener el més perfecto acabado.

Conclusiones — definicién de espesores de estructuras

Planta de disefio estructural

Memeria de Célculo de disefio esiructural

Detalles estructurales

Memorias de Célculo de Cantidades de Obra
Precios unitarios — Andlisis Unitarios

Matriz de presupuesto de obra
Presupuesto

114,  PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA.
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En los informes finales que presentara el consultor, debera incluirse el presupuesto de fodas las actividades consignadas en
este, con sus respectivos andlisis de precios unitarios que contengan cantidades y rendimientos de scuerdo a los estudios y
disefics, ademas los costos de insumos gjustados al mercado.

Asi mismo debera realizar una proyeceién de la programacion de la obra en MSProject o un software similar de acuerdo con
los rendimientos establecides en los APUs, En la programacion elaborada se debe registrar la programacién y la utilizacion
de los recursos humanos, financieros y de equipos para la elaboracion del correspondiente cronograma, ufilizando el
programa de control de obra conacido MSProject o similar

Programa de Inversion — Flujo de Caja

Cronograma de Obra — Hitos de entrega

Especificaciones generales y particulares de construccion.

1.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PROYECTOS, PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

El consultor debera elaborar andlisis de precics unitarios, presupuestos, programacion de obra y ofra informacién técnica
necesaria que se requiera para la construccion de la obras as fravés de software para contrel de cbra tipe Project, regisirando
el recursc a utilizar para cada actividad definida denfro del desarrollo del contrato, tal como recurso humane, equipo o
maguinaria, lo que permitira adelantar de manera adecuada el controi de la ejecucion de la obras y del desarrolio del contrato.
11.4. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

Se debe elaborar un gréfico denominado “Localizacion del proyecto” identificéndolo con el codigo de identificacion del sector
vial asi como con el Cédigo de identificacion de la obra establecido por la CVP.

Este grafico debe permitir a los proponentes una facil identificacién del lugar donde se van a ejecutar los trabajos.
11.2.  SECCION TIPICA
Independientemente de las secciones mostradas en planos, se debe elaborar un grafico denominado “Seccion Tipica”.

La Seccion Tipica debe mostrar por lo menos ancho de calzada, bermas y cunetas, andenes y demas propuestas
arquitectonicas que se desarroltan dentro del perfil vial a disefar,

En caso de que haya necesidad de efectuar una ampliacidn, esta debe mostrarse en la Seccion Tipica.

La Seccién debe mostrar ademas el espesor de a estructura de las obras, discriminando &sta segun sea el caso en espesores
de: sub-base granular, base granular, base asfaltica de gradacion abierta, materiales de acabado y demas capas que
puedan hacer parte del espesor estruciural, indicando para cada una de las capas las especificaciones definidas por el IDU
para este tipo de obras.

1.1.3. ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

Generalidades.
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Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran, podran existir especificaciones particulares de construccion [as cuales
complementan, sustituyen o modifican las Especificaciones, de acuerdo las especificaciones normativas expedidas por las
entidades competentes en el Distrito Capital.

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Todos los trabajos que no estén cubiertos
en las especificaciones particulares se ejecutarén de acuerdo a lo estipulacdo en las especificaciones generales.

Lina especificacion particular debera contener lo siguiente:
Descripcion.

Indicar el conjunic de operaciones por realizar y sus limites.
Clasificacion

Alguncs trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caracteristicas del trabajo o caracteristicas de los
materiales.

Materiales.

Se indican los diferentes materiales a emplear y las caracteristicas, calidades y ensayos que deben cumplir.
Equipo.

Relacidn del equipe minimo de acuerdo a la actividad & realizar,

Procedimiento de construccion.

Descripcién de procedimiento de acuerdo a una secuencia. Es necesario incorparar esta informacién por considerarse que
la CVP y en su momento el Constructor debe conocer dicho procedimiento.

Control y tolerancias.

Valores admisibles para aceptacién de una labor en cuanto a espesores, cotas, pendientes, efc.
Medida.

Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacién.

Pago.

Diferentes aspectos cuye costo se debe tener en cuenta en la elaboracién del precio unitario de acuerdo a la labor a realizar.
item de pago.

Descripcidn del tipo de obra 2 ejecutar segun la unidad de medida especificada.

Cuando la especificacién particular modifique la especificacion general, el texto de la especificacion particular debera
corresponder al numeral complementado ¢ medificado.
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1.1.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

Se tomaran como guia las especificaciones vigentes de construccién pare vias del plan vial de! distrito y el contratista deberd
glaborar las adicionales ¢ las modificaciones necesarias para las obras del proyecto.

En lo que se refiere a pavimentos rigidos, si fuera el caso, los disefios propuestos y construccion debe regirse por jas
especificaciones Basicas de Construccion de Pavimentos de Concreto (IDU- Asocreto).

1.4.5.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAVIMENTOS.

En lo pertinente a pavimentos en adoquin de concreto, regirse por los manuales y especificaciones del ICPC, asi como del
IDU para este tipo de obras, vigentes a la fecha de aperiura del presente concursoe,

- Para lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado deben seguirse las especificaciones de la E.A.B. estipuladas para
este fipo de trabajos.

A continuacién, se relacionan algunos manuaies que han de servir de referencia para ia ejecucion de los estudios y disefios
que hacen parte del presente procese de seleccién,

- Menual de Manejo para Proyectos de Minimas Implicaciones Ambientales.
- Especificaciones Bésicas de Construccidn de Pavimentos de Concreto. Asocreto-1DU.
- Construccion de Pavimentos de Adoguines de Concreto.

- Manual de Lineamientos Basicos para la Elaboracion del Disefio, la Plantacidn y el Mantenimiento de fa Arborizacion Urbana
del distrite.

- Cartilla de Mobiliario Urbano, versién actualizada.

- Manual para la Elaboracion del Plano Record y Bases de Datos de la Red de Alcantarillado, Sanitario y Pluvial.

- En lo pertinente a pavimentos en adoquin de concreto, regirse por los manuales y especificaciones del ICPC, vigentes a la
fecha de apertura del presente concurse de méritos, asi coma los manuales vigentes publicados por el IDU, para este tipo de
obras.

- Cartilla de Andenes. IDU- Actualizadas.

- Especificaciones técnicas para rades de servicios Pablicos de [a EEB.

Nota: Las Especificaciones Técnicas particulares priman sobre las especificaciones generales dadas del Contratante. Para
efectos de esie proyecio especifico, todos los trabajos que ne estén cubiertos por éstas especificaciones particulares, se

ejecutaran conforme a lo estipulado en las especificacicnes Generales aplicables de la entidad distrital competente.

Tedo lo correspondiente a calidad de los materiales de construccion y ensayos de laboratorio sera regido por las normas
generales para construccion de las obras y por las normas particulares especificadas por el consuitor. Para items exiras o
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no considerados por las anteriores normas pueden valerse de los criterios dados por la AASTHO, &l Instituto de Asfalto, la
ASTM, la ANS, el ICONTEC y el INV.

Adicionalmente, el consultor deberd elaborar y entregar a la Inferventoria y esta a su vez a LA CAJA los planos de acuerdo
con las especificaciones de las Empresas de Servicios Pablicos. Estos plancs deberan ser aprobados por la Interventoria y
contar con &l Visto bueno de LA CAJA y la aprobacion de la respectiva Empresa de Servicios Plblicos.

11.6. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y CANTIDADES DE OBRA DE
PAVIMENTOS.

Para la aliernativa recomendada se elaborarén planos detallados de construccion que contengan el dimensionamiento de las
obras disefiadas, los par&metros de disefios utilizados, los perfiles y caracteristicas de los suelos sobre los que se apoyarén,
ia identificacion de los diferentes tramos en que se construiran, las especificaciones técnicas para su censtruccion, las
calidades de los materiaies y mezclas de cada una de las capas constitutivas de la esfructura disefiada, y toda otra informacion
gue se requiera para la correcta construccion de las cbras, sin que haya necesidad de recurrir a la blsqueda de esta
informacidn basica, en los decumentos de los estudios y célculos que lo soportan, salvo para aclarar, ampliar o verificar
cualquier duda que se presente. Estos planos deberén ser firmados por el profesional responsable de los disefios, adjuntando
el nimero de su Tarjeta profesional,

Asi mismo, en los planos de canstruccién se debe indicar las respectivas cantidades de obra para cada una de las actividades
a realizar, que deben estar en concordancia en cuanto a su nombre y cantidad con las especificaciones técnicas de
construccion.

Los items de pavimento y adoquines deben contemplar ios costos necesarios para cumplir las especificaciones basicas para
su Construccidn, teniendo en cuenta las especificaciones IDU v las normativas expedidas por las entidades competentes en
el Distrito Capital.

La informacion se debe entregar enmarcados deniro de las siguientes especificaciones para proyectos de Diseno y
Construccidn

11.7.  ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES

Con base en factores técnicos (drenaje, tipo de subrasante, facilidades de construccion, efc.), factores de conservacion del
espacio pdblico, medio ambiente y factores econdmicos, el consultor recomendara las dos alternativas que considere mas
convenientes con sus respectives analisis, disefic de detalles, planos comparacion téenica y econdmica entre ellas, ventajas
y desventajas, posible riesge del Confratista constructor y de la Entidad al escoger cada una de ellas como definitiva para
construccién y finalmente la seleccion del contratista come méas conveniente para conformar su propuesta definitiva de disefio
de detalle para la construceion de cada una de los proyectos.

Especificaciones de redes de servicios publicos

Especificaciones y manual de mantenimiento

Plan de Manejo Ambiental para los Estudios y Disefios y para el desarrolio de la etapa de construccion.

Plan de Gestidn Social para los Estudios y Disefics y para el desarrollo de la etapa de construccion.
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Aprobacion del proyecio de redes

*Los demés que se requieran de acuerdo a la normatividad vigente (SDP, SDT, SCMA, SCM, IDRD, DU, DPAE, DADEP,
GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTA, CAPITEL, ETB, E.A.B., JARDIN BOTANICO, etc.), o las normas que modifiquen
o0 adicionen, o aguelias que en desarrollo del contrato obliguen a la obtencion de auforizaciones, permisos © licencias
adicionales a las inicialmente establecidas y que sean requisitos para determinar la viabilidad del proyecte y aquellas que la
normatividad vigente solicite para el cumplimiento del objeto de |a presente convocatoria.

341 ASPECTOS PREVIOS A INICIAR EL CONTRATO.
Previo a la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato, LA INTERVENTORIA verificara el cumplimignto de los siguientes requisitos:

1. Verificacién de garantias. EL CONTRATISTA presentara las garantias para su verificacion. LA INTERVENTORIA vesificara
que las garaniias requeridas estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiente de constitucion, modificacion
y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los Pliegos de Condiciones y el Contrato y dentro de los plazos
estipulados.

2. Aprobacién del personal del CONTRATISTA. El. CONTRATISTA presentara las hojas de vida de los profesicnales que
empleara en la ejecucion del contrato. LA INTERVENTORIA verificara y aprobara el cumpiimienio de los perfiles exigidos
para los profesionales definidos en la oferta para la ejecucién del contrato. Igualmente verificaré los contratos de trabajo yio
los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el perscnal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del
proponente plural.

3, Afiliacién a la seguridad social integral. Verificar los scportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto para la ejecucién del contrato.

4. Revision y Aprobacion de la PROGRAMACION DE ACTIVIDADES. EL CONTRATISTA presentaré la pragramacion de
actividedes discriminado por cada CIV. LA INTERVENTORIA aprobara programacion de actividades, en la cual se
estableceran secuencias, duracidn (fecha de inicio y fecha de terminacion}, responsable, recursos fisicos y método de
seguimienic y monitoreo a la programacion de actividades.

5. Aprobacién del PROGRAMACION DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de la Gestién Social. El contratista presentara
el cronograma de actividades para ef Desarrollo de fa Gestion Social conforme a lo establecido en el Anexo 7 (FORMATO
ANEXO SOCIAL). LA INTERVENTORIA verificara y aprobar el cronograma.

6. Aprobacién del PROGRAMACION DE ACTIVIDADES para el Desarrollo de SSTMA. El confratista presentard el
cronograma para el desarrollo de las actividades SSTMA conforme a lo establecido en el Anexo 7 (FORMATO ANEXO
SOCIAL). LA INTERVENTORIA verificara y aprobara el cronograma.

3.2 RECURSO HUMANG O EQUIPO DE TRABAJO

Para el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA debera disponer del Personal que se requiere para garantizar la ejecucion del
contrato que, como minimo, es el relacicnado méas adelante, el cual es de caracter obligatorio. Sus hojas de vida y los sopories
de formacién profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes a la publicacion def acta de adjudicacion, para verificacion de cumplimiento por parte del INTERVENTOR, quien
validara que cumptian con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacion del
contrato.
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Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones minimas
requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucion del mismo.

De modo que, para la elaberacion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas aquel
gue el oferente considere necesario para la correcta gjecucidn del contrate y deberé costearlo en su propuesta econdmica. Por lo
tanto, no hay [ugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal ¢ los recursos suficientes
para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no reconocerd

valores por tal concepto.

L.a CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR se reserva el derecho de sclicitar cambio de los profesicnales, entre ofras, en caso de
verificar que los propuestos no tienen [a disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir Jo solicitado para el desarrollo del obieto
de la presente convocatoria por estar vinculados a otres proyectos.

3.21

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO POR GRUPO

El CONTRATISTA debera garantizar el persenal minimo réquerido para el desarrclio de la misma seg(n lo descrife a continuacion:

CARGO A FORMACION . DEDICACION DEDICACION
DESEMPERAR ACADEMICA EXPERIENCIA ESPECIFICA GRUPO 1 GRUPO 2
ARQUITECTQO O INGENIERQ
CIVIL O INGENIERO DEVIAS Y
TRANSPORTE.
Experiencia profesional especifica come DIRECTOR
Ag‘jﬁ&gﬁ&ﬁg fgﬁf‘; | DE CONSULTORIA en TRES (3) contratos de
DIRECTOR DE OFERTADO. EL DIRECTOR DE consyltoria para disefic de proyecios de espacio 50% 50%
CONSULTORIA 2 pubfico, tales cemo vias, andenes o alamedas, Y ?
CONSULTORIA DEBERA arques o plazcletas, senderos y ciclorutas
ACREDITAR POSGRADO EN | PAIUES O g y :
GERENCIA O
ADNINISTRACION ENFOCADA
INGENIERIA O
CONSTRUCCIONES.
ARQUITECTO;
8010 EN CASO QUE EL Experiencia profesional especifica como DISENADOR
ADJUDICATARIO LO HAYA | URBANO en TRES (3) contrafos en contralos de
DISENADOR URBANOC OFERTADOQ, EL piSEﬂAEJOR consultoria para disefio de proyectos de espacio 100% 100%
URBANO DEBERA ACREDITAR | piblico, tales como vias, andenes ¢ alamedas,
POSGRADO EN DISENO pargues o plazoletas, senderos y ciclorutas.
URBANO
Experiencia profesional especifica come ASESOR EN
INGENIERC CIVIL O
ESPECIALISTA EN INGENIERO GEGLOGO ?EOTECW}Y PAVIMENTOS er TRES (3) contratos
h e consultoria para disefio de proyacios de espacio
GEQTECNIAY POSGRADO EN GEOTECNIAO | . - : 30% 55%
PAVIMENTOS GEOTECNICA VIAL Y plblico, tales como vias, andepes o alamedas,
PAVIMENTOS. pargues o plazoletas, senderas y ciclorutas.
Experiencia profesional especifica como  ASESOR
INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL O DISENADOR ESTRUCTURAL en
TRES (3) contratos de consulioria para disefio de o o
ESS'IE’ESC[)?%EL?_ POSGRADQ EN proyectos de espacio publico, tales como vias, 40% 80%
ESTRUCTURAS. andenes ¢ alamedas, parques ¢ plazoletas, senderos
y ciclorutzs.
INGENIERO DE VIAS Y Experiencia  profesional  especffica  como
: TRANSPORTE SIN POSGRADO | ESPECIALISTA EN VIAS en TRES (3) contfratos de o o
ESPECIALISTA EN VIAS g consultoria para disefio de proyeclos de espacio 30% 80%
INGENIERO CIVIL CON plblico, tales como vias, andenes o alamedas,
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POSGRADO ENVIAS Y parques o plazoletas, senderos y ciclorutas.
TRANSPORTE O
ESPECIALIZACION EN VIAS Y
DISENQ GEOMETRICO O
ESPECIALIZACION EN ViAS Y
AEROPISTAS,
; Experiencia profesional o técnica o tecndicga
TOPOGRAFO .
N = especifica como TOPOGRAFQ en TRES (2)
(con CDmIS;_Oﬂ de PROF.FESC[?Q%}:‘_ISJECEBSCO ¢ coniratos de consultoria para disefio de proyectos de 80% G/ 80% CJU
topografia) TOPOGRAFIA espacio plblico, tales como vias, andenes o ¢ ’
2 POR GRUPO ) alamedas, pargues o plazoletas, senderos y
cicloruias.
INGENIERO CIVIL O Experiencia profesional o técnica o tecnologa
INGENIERO SANITARIO. especifica comc ESPECIALISTA HIDRAULICO en
ESPECIALISTA . TRES (3) contrates de consulioria para disefio de 30% 0%
HIDRAULICC POSGRADO EN EL AREA proyectos de espacio plblico, fales come vias,
HIDRAULICA Y/OENEL AREA | andenes o alamedas, parques o plazoletas, senderos
DE INGENIERIA SANITARIA, | y ciclorutas.
PROFESLO“EEPE?I_\T(SENIERIA Experiencia profesional especifica minima de tres (3)
ADMINISTRADOR AMBIENTAL afics como ESPECIALISTA SST - MA en TRES (3)
ESPECIALISTA 0 INGENIERO FORESTAL contratos de consultoria para disefio de proyectos de 50% 60%
SST-MA ) espacio plblico, telkes como vias, andenes o©
CON LICENCIA EN SEGURIDAD 2:3?;(1;35' parques © plazoletas, senderos y
Y SALUB EN EL TRABAJO. )
Dos (2) afios de experiencia especifica coma residente
social, relacionada con la ejecucion en los planes de
. gestion social de proyectes tales como: Construccicn
SOCICﬁggg B%ng%ﬁ lg ADOR yio .rehalgitﬁcién )é/o mf-zjjoramientod yio reparacic’ndn yio
pavimentzcion de vias, andenes, senderos o o
RESIDENTE SOCIAL Sggé?;—LooTpRgggi%%%R peatonales, alamedas o ciclo rutas. La experencia 80% 80%
especifica se contara a partir de la expedicidn de la
farjeta ylo articulo 229 del decretc 008 de 2012 yfo
licencia siempre y cuando este aplique para la
profesién.
Experiencia profesional o técnica o tecndloga
DIBUJANTE AIIJQ%L[JTEQ;LERKEO especifica como DIBUJANTE en TRES (3) contratos
TECNOLOGO EN OBRAS de consultoria para disefic de proyecios de espacio 100% € 100% CiU
2POR GRUPO CIVILES plblico, tales como vias, andenes o alamedas,
pargues o plazoletas, senderos y ciclerutas.
Experiencia profesional ¢ técnica o tecndloga
especifica como PRESUPUESTADOR en TRES (3}
PRESUPUESTADOR ARQUITECEV?L[NGEN’ERO contrates de consultoria para disefio de proyectos de 100% 100%
gspacio plblico, talkes como vias, andenes o
alamedas, parques o plazoletas, senderos y ciclorutas

Nota 1: La entidad no evaluara profesionales comprometidos en oftros contratos, de tal manera que no pusda cumplir con las
actividades establecidas en los documentos del proceso, asi como tampoco se evaluaran profesionales gue hayan sido
reemplazados en otros contratos con la Caja de la Vivienda Popular. A tales efectos, el profesional debera suscribir el formato de
compromiso del presente proceso de seleccién.

Nota 2: £l CONTRATISTA no podra sustituir, durante la jecucién del confrato consecuente, al profesional propuesto para
ponderacion, sin la autorizacion de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
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3.2.2 DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE JUNTO CON LA PROPUESTA CON

RELACION AL EQUIPO DE TRABAJO HABILITANTE.

La documentacion que &l proponente debe presentar per cada profesional residente de interventoria requerido es:

1.

2

3.23

CARTA DE COMPROMISO en la cual se indique el porcentaje de dedicacion de conformidad con lo requerido por la entidad
para la ejecucion del contrato, debidamente firmada por el profesional {formatc de compromiso).

Copia del DIPLOMA o ACTA DE GRADO de titulo de pregradoe. Los titulos de estudios vy ceriificaciones laborales obtenidos
en el exterior deberan ser titulos oficiales y deberan contar con fraduccion oficial al idioma espafiol, debidamente apostillados,
homologados yfo convalidados por la entidad colombiana competente, esto es, ICFES o Ministerio de Educacion Nacional.
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA MATRICULA, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA), segin sea el caso. Ei certificado
aportado debe encontrarse VIGENTE a |a fecha de cierre del proceso de seleccion.

CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA donde se acredite las condiciones requeridas por la entidad para la
habilitacidn y la ponderacion.

REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO.

Para efectos de verificacion, el proponente deberé allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte gue permita
evidenciar la ejecucion del contrato, de acuerdo a las siguientes alternativas:

A. ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida come aquella entidad de derecho plblico
0 de derecho privado que confrafo Ja Interventoria) donde se evidencie el carge y/o funciones yfo productos eniregados
0 desarroliados, asi como fa fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

B. ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
confratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo yfo funciones yio productos entregados y/o
desarrollades, asi como la fecha de ejecucidn de las actividades ylo productos. Ademés de lo anterior, se debera adjuntar
certificacién ¢ soperte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

C. ALTERNATIVA C: En el evanto en que la certificacion aportada no contenga fa informacion requerida por la CAJA DE
LA VIVIENDA PCPULAR, se debera adjuntar copia acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de
prestacion de servicics o €l decumento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo
yio funciones y/o actividades ylo productes entregados o desarrollzdos, y demas informacion solicitada, [a cual debera
venir suscrita segun corresponda, por el Interventor yfo supervisor y/o representante de la enfidad confratante y el
Contratista.

Para acreditar la experiencia especifica de los Profesionales de la consultoria se verificara 1a siguiente informagién:

A. Empresa o entidad Contratante (Direccian y Teléfono).

B. Empresa o entidad Confratista (NIT).

C. Nombre del profesional y documento de identificacion.

D. Cargo desempefiado.
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E. Obieto del contrato claramente definido con sus respectivas actividades.
F.  Fecha de suscripcién, inicio {dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).
(. Valor del contrate de censultoria.

H. Nombre, fecha y firma de quien expide [a certificacion (La certificacion debera estar firmada por el funcionario competente
para suscribiria).

3. Cuando los documentos de las alternativas de acreditacidn no contengan la informacion que permita su verificacian, el
proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad coniratante o entidad pihiica), gue permitan evidenciar |a ejecucidn del contrato o tomar la informacion que falte.

4. Setendra en cuenta la experiencia del equipe trabajo minimo propuesto hasta la fecha del cierre.

5. Encaso de que el profesicnal sea certificado en un centrato ejecutado por el proponente, este centrate debera estar inscrito
en su respectivo RUP ({indicande el numero del mismo}. En todo caso la Enfidad se reserva el derecho de verificar las
certificaciones presentadas,

8. Las certificaciones firmadas por el mismo equipo de trabajo propuesto, es decir, auio certificacidn, NO seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

7. La entidad nc evaluara profesicnales compromeiidos en otros contratos, de tal manera que no pueda cumplir con las
actividades establecidas en los documentos del proceso, asi como tampece se evaluard profesionales que hayan sido
reemplazados en otros contratos con la Caja de la Vivienda Pepular, Atales efectos, el profesional debera suscribir el formato
de compromiso del presente proceso de seleccion.

8. No se aceptarén contratos de consultoria a obras propias, ni por administracién delegada.

9. Las cerfificaciones laborales obtenidas en el exterior deberan venir debidamente apostilladas y con fraduccion oficial al idioma
espafiol.

10. Las cerfificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramenic. No obstante, la CAJA DE LA
VIVIENDA POPULAR se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes,
personas, empresas, enfidades o aquellos medios que considera necesarios.

11, En el ANEXO TECNICO estan relacionados los demas profesionales que integran el equipo de trabejo, sus perfiles
academicos y experiencia requerida y deberan ser presentades por el ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA al supervisor del contrato para su aprobacion, previo a la firma del Acta de Inicio del Contrato.

PARAGRAFO PRIMERQ. Elinterventor sélo podra aprobar la sustitucion de algin miembro del equipo de trabajo del contratista
de consultoria, si asi lo autoriza el supervisor designado por la Caja de la Vivienda Popular, siempre que ¢l nuevo miembro
propuesto cuente con caiidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo de trabajo a
gquien remplaza. Para el caso del director de consultoria y del disefiador urbano, ademas, deberan obtener la misma o superior
puntuacién a la que obtuviercn los profesionales inicialmente propuestos en el praceso de seleccion.

PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista seleccionado debera garantizar que el personal destinado para la ejecucién de los tfrabajos
cumpla con los requisitos minimos solicitados.
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3.24 DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o més contratos en la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, se verificara, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacion acumulada, en cuyo caso la entidad confratante podra solicitar el cambio del personal que no cumpla con lo salicitado.

33 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE DISENO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SSTMA Y
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES.

EL CONTRATISTA presentara la programacién de actividades de disefio y los cronogramas de actividades SSTMA vy sociales
discriminados por cada tramo vial (CIV).

LA INTERVENTORIA aprobara la programacién de actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio
y fecha de terminacion), responsable, recursos fisicos y métedo de seguimiento y menitorec a la programacion de disefic.En todo
caso no podra superar el plazo establecido para la eiecucidn del contrato.

Si a parfir de los estudios y disefios, uno o més de los tramos viales no cuentan con viabilidad para ser construides; el
CONTRATISTA entregard a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, un informe por cada proyecto que se encuenire en esta
circunstancia, y debera sustentar con estudios y decumentos las razones per las cuzales no es viable el proyecto.

En caso que LA INTERVENTORIA encuentre que deben realizarse ajustes o precisiones sobre el informe, producies ylo
entregables, para obtener el cumplimiento de lfos requisitos y contenidos del mismo, deberd solicitarlos por escrito al
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la entrega de los productos y/o entregables.

Los zjustes 6 precisiones que requigran los productos y/o entregables, deberan ser realizados por el CONTRATISTA, dentro de
los cinco (5) dias calendario, siguientes a la comunicacion de LA INTERVENTORIA en fa que se indique tal situacion.

Ademas de lo anterior, el contratista debera elaborar la socializacian v las actas de vecindad.

La interventoria deberé revisar y avalar el informe presentade. En razén 2 que las cuentas de cobro, tienen como scporie los
informes semanales efectuades en cada comité de disefio y los informes mensuales, el hecho de que no se presente cuenta de
cobro mensual no exime al contratista de la presentacién de los correspondientes informes.

El contraiista debera asistir 2 los comités semanales programados per ia Interventoria y la supervision designada por la CAJA DE
LAVIVIENDA POPULAR vy entregara en el mismo comité un informe escrita del respectivo avance de los productos para el periodo
semanal que corresponda, debera asistir acompafiado de los profesionales que se requieran, para adelantar el respectivo
seguimiento, el contratista deberd revisar, ajustar y cumplir los compromiscs adquiridos en dicho comité y que quedaran
consignades en [a respectiva acta de supervision.

Todos los plazos anteriormente mencionados, se entenderan dentro del plazo confractual.
3.4 SOCIALIZACION DEL PROYECTO.

El alcance del contrate incluye |a obiigacion del CONTRATISTA de realizar la socializacion del proyectc con la comunidad ubicada
en la zona de influencia del proyecto a fin de verificar el grado de aceptacién del mismo. En esta actividad el CONTRATISTA
contard con el apoyo de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR e Interventoria y debera explicar de manera clara las aciividades
que correspenden a la ejecucion de su contrate.
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35 GENERALIDADES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contraiista debera garantizar gue el equipo de irabajo a emplear duranie la ejecucion del contrata cumpla con |a totalidad de
normas de sequridad industrial, asi mismo debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo
referente a |as condiciones de higiene y seguridad.

Después de ejecutado el frabajo, el Confratista presentara a la Interventoriz la relacion de costos del servicio acta de [as obras
realizadas para su revision y aprobacion.

La ejecucion del contrato requiere por parte del Coniratista, apertar suficiente equipo y recurso humano profesional y técnico.
36 MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA.

El Contratista debera tener disponibilidad de equipos (Calibrados) para lo cual debera presentar el certificado correspondiente, y
herramientas necesarias para atender fos requerimientos de disefio, estos equipos pueden ser propios o alquilados.

3.7 INFORMES Y FORMATOS

Cada documento entregado por EL CONTRATISTA a LA INTERVENTORIA vio & la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, debera
sequir estrictamenie un sistema integrado de gestion de calidad con relacion al nombramiento de archivos, documentos,
trazabilidad y versiones entregadas, en medio fisico y magnético (editable), segun el numeral 7.3 de la norma tecnica NTCGP
1000:2009, y demés indicaciones de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

Todos los informes que presente el Contratista deberan eniregarse en estricie orden, con tabla de contenido, en sus respectivos
capiiulos, foliados y ordenados. Igualmente, los anexos documentaies como planos deben ser descriptivos y con sus respectivas
convenciones referenciado los datos técnicos de interés de cada proyecto. Igualmente, las imagenes y fotografias deben tener su
respectiva descripcion vista o referencia frente al producto.

La INTERVENTORIA y ia SUPERVISION DESIGNADA per fa CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR eniregaré al CONTRATISTA
los formatos que considere necesarios y que deben ser diligenciados por este, para adelantar el respeciivo seguimiento y
cumplimiento de los productos pactades.

374 INFORME MENSUAL.

El CONTRATISTA presentara mensualmente a la Interventoria un informe que aborde las actividades y productos gjecutados en
dicho periodo, el cual deberé estar acompafiado de todos y cada uno de los documentos necesarios con €l fin de que la
INTERVENTORIA pueda conceptuar y emitir su aprobacién sobre las actividades y preductos ejecutados en dicho periodo.

En dicho informe, se debera consignar el trabajo ejecutado en ese mes, que refleje adecuadamente las actividades realizadas, la
cantidad ejecutada y estado de avance fisico {Curva S para cada uno de los CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV y el
estado del contrato en general) y financiero con respecto a lo programado en el cronograma de actividades aprobado por fa
interventoria.

Ademas, incluira lo programado para €l mes siguiente, con las observaciones necesarias. Estos informes deberan estar
acompafiados como minimo de los anexos necesarios como programaciones, registro fotogréfico, pruebas y anexos aclaratorios,
cuadro de relacion de amparos y de vigencia de las pélizas y garantias del conirato. Estos informes deben ser presentades en
aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.
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El informe deberd contener los avances y novedades técnicas, administrativas, legales y financieras, acompafiadas per graficos,
cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre el estado de los trabajes, en todas sus aspectos. Se incluirg un registre de las
nctas cruzadas enire el inferventor, el Confratista y [a supervisién por parte de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

El Confratista presentard en el informe mensual de progreso durante la ejecucién del contrato, un resumen de trabajos durante el
respectivo periodo, 1a utilizacion de recursos y sus costos durante el periods y acumulados, el balance del contrato, los percentajes
de avances de cada una de las actividades, el cranograma de ejecucion programado y real.

El hecho de que no se presente cuenta de cobro mensual no exime al contratista de la presentacion de los corespondientss
informes.

37.2 INFORMES TECNICOS.

Cuando la INTERVENTORIA o la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR lo requiera ¢ segin la periodicided y los estandares
establecidos, el Contratista presentara informes de gjecucion, téenicos, de calidad y de pruebas de materiales, ensayos de
laboratorio y procedimientos, para maniener actualizada la informacion sobre el desarrollo del contrato.

tos decumentos relacionados en los [iterales anteriores deberén ser entregades por el Contratista en los formatos y/o modelos y
medio magnetico indicados por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, por medio del Interventor, debidamente revisados y
avelados por éste. lgualmente debera diligenciar y entregar, formato de actualizacién de inventarios suministrados por la CVP.

373 INFORME FINAL.

El confratista entregar a la INTERVENTORIA entregara a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, al terminar los trabajos, un
informe final, de acuerdo cuyo contenido serd, come minimo, el siguiente;

= Informacion general del contrato

= Aspecfos confractuzles relevantes.

= Breve deseripcion de los trabajos.

= Ejecucidn de los trabajos {Periodo de ejecucion).

= Balance econdmico del contrato (costos, ajustes de pagos, reclamaciones).

= Cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

= Descripcion de los procedimientes utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.

*  Plancs Record, manual de mantenimiento, especificaciones téenicas y presupuesto entre otros.

= Resultados de los ensayos de laboratorio.

= Informe scbre las pélizas y garantias exigidas.

= Croncgrama final de proyecto, en el cual se muestren fodas las incidencias del mismo.

»  Reporie de excedentes financieros generados, si se presentaron.

*  Revision de la paz y saivos, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas con relacién a [as obligaciones del
contratista.

38 COMITES DE OBRA.

Durante el desarrollo de la obra, se deberan realizar comités en sitio de la obra, con el fin de verificar el estade y avance de Ia
obra.
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Para cada comité se debera presentar por el CONTRATISTA un informe con los balances econdmicos del proyectc y los avances
de ejecucion correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma vy los compromisos sefialades en las actas de
comite de obra anteriores.

Terminado &l comité, se firmara un acta por parte de fodos los participantes tanto del Centratista como de la Interventoria y de fa
CVP. En la misma se consignaré el estado y avance de la obra y los compromisos generados.

3.8.1 MIEMBROS DEL COMITE DE OBRA.

CONTRATISTA, INTERVENTORIA y el SUPERVISOR o APOYO DE LA SUPERVISION por parte de la Caja de la Vivienda
Popular.

A este comité deberan asistir fodos los componentes (Técnico, SSTMA y social) del CONTRATISTA, de la INTERVENTORIA y de
la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

3.8.2 PERIODICIDAD DEL COMITE DE OBRA.
Ceberd sesionar semanalmente.
39 CONTROL DE CALIDAD.

Cuando lo ordene el interventor y dentro del plazo que para tal efecta fije, el frabajo o disefic que haya sido rechazada o corregido
por parie de la interventeria, deberé ser corregido con la mayor celeridad y diligencia por parte del Contratista, bajo su costa.

4, OBLIGACIONES
a1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
411 GENERALES.

1. Acatar la Constitucion, 1a ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y Disfrital y demés
dispesiciones pertinentes.

2. Obrar con fealiad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier otra
situacion que obsiruya la normal ejecucidn del CONTRATO.

3. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de [a ey con el fin de hacer u omitir algtin hecho.

4, Mantener 1a resarva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrolio del objeto del CONTRATO.
La informacion es de propiedad de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR de Bogota, D.C. y solo salvo expreso requerimiento
de autoridad cempetente podra ser divulgada.

5. Constituir, Dentro de los cinco (5} dias habiles siguienies & la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las
instrucciones para su legalizacion, las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecides. Las garantias deberén presentarse como requisito para la suscripcion def acta de inicio del contrato.

8. Mantener vigente [as garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del procesa, asi como de
las modificaciones que se presenten en la ejecucién del mismo.
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7. Actualizar las polizas al momenic de liquidar el contrato. La caja de la vivienda popular podra actualizar las pélizas, a costo
del CONTRATISTA, cuando este se niegue a hacerlo.

8. Suscribir oportunamente el acta de inicio, el acta liquidacion del contrato (si existe) y las modificaciones, si las hubiera.

9. Realizar visita a los tramos viales, antes de iniciar actividades, con el fin de efectuar la verificacion de las actividades a realizar
en cada uno de los CIV.

10. Las demas contenidas en el pliego y sus respectivos anexos.

4.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1. Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, anexo social, anexo SISOMA, pliego de condiciones y demas
documenios de |a licitacion piblica, para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia.

2. Cumplir con el objefo del contrato en la forma y fiempo pactados, de conformidad con lo establecide en las especificacicnes
tcenicas, pliegos de condiciones y anexos gue hacen parte del presente proceso; de conformidad con la propuesta presentada
y la normatividad vigente pertinente y deméas documentos base para la obtencion de los productos requeridos por la entidad
para el proyecio; asi como también, de conformidad con los estudios existentes de zonificacion y/o microzonificacion de riesgo
sismico para Bogota D.C..

3. En desarrollo del contrato de consultoria, debe realizarse ef estudio detailado de la normatividad en materia de urbanismo,
sismoresistencia, servicios pdblficos, coma también prestar colaboracion y apoyo permanente para el buen desarrollo del
proyesto, todo esto en concordancia con los aspectos juridicos y financieros establecidos en los compromises coniractuales;
incluyendo, entre ofros, la elaboracién de los informes requeridos por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, la revision y la
glaboracion de los documentos necesarios para la liquidacidn del contrato.

4. Determinar el tipo y uso (vehicular, peatonal, vehicular restringida, etc.) de los tramos viales, de acuerdo a la normatividad
vigente y a los planes, concepios y disposiciones que provengan de las entidades del Distrito Capital competentes como el
DU yla SDP.

5. Incorporar en los estudios y disefios el cumplimento de la normatividad vigente para lo cual se debe tener en cuenta, entre
otras, lo relacionade a continuacién:

Legislacién ambiental Disfrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ccupacional.

El Cddiga NSR -10 Narmas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes.

Ley 400 e 1997. Normas sobre consirucciones sismo resistentes.

El Cédigo Eléctrico Nacional, nerma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucion No. 18 0338 de 7 de abril de 2004 expedida por el
Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energfa encargada del suministro y control de la energia en Iz localidad.
Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS - 2000, Resolucién 1036 del 17 de noviembre
de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Economico de la Replblica de Colombia.

I Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.
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Legislacién de trénsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maguinaria y
equipo pesado impuesta en éste fipo de proyectos por la entidad competente.

Decreto 190 de 2004 y sus normas reglamentarias.

Cartilla del espacio publico del IDU

Cartilla de mebiliario urbano de la SDP

Resolucion No. 899 de Feb. 28 de 2011, Licencias de excavaciones.

Las demés normas técnicas que garanticen la debida ejecucion del contrato, en especial aquellas que reglamentan
normas o especifican las actividades de construccién objeto del contrato, en el Distrite Capital.

ozzr X

6. Elaborar un programa por cada CIV para la mitigacion de impacto ambiental, social y urbano, el cual se deberd someter a
aprobacion de la Interventorfa y visto bueno de la Supervision designada por fa CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR. En este
documento el Contratista debera realizar una descripcién detallada sobre el manejo del tréfico, desvios y seguridad
ciudadana.

7. Elproyecto debe incluir los componentes de urbanismo con mebiliario, paisajisme, arborizacién.

8. Dentro de los criterios arquitecténicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del predio.

9.  Elshorar los planos, renders y/o maquetas para la facil divulgacién y socializacion del proyecto.

10. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios, los plancs record de la totalidad del proyecto, los cuales
deberan ser entregados a la Entidad CONTRATANTE con la aprobacion de la INTERVENTORIA, en mecio impreso y

magnético.

11. Entregar los plancs récord de obra dentro de los quince (15) dias calendarics siguientes a la suscripcion del acta de
terminacion del contrato conforme a lo dispuesto por la CVP y Entidades Distritales correspondientes.

12. Tomar como referencia para elaborar [as especificaciones técnicas de obra las establecidas por el IDU y la secretaria Distrital
de Ambiente.

13. Hacer |a entrega de los productos aplicando los lineamientos establecidos por la CVP y la normatividad vigente en materia
de archivo.

14. El contratista se compromete & disefiar la totalidad de los CIV. De igual manera debera entregar el presupuesto y la
programacién de las obras, con los requerimientos técnicos para los estudios y disefios.

15. Elaborar el cronograma que contendra las actividades a desarrollar durante la ejecucién del conirato de consulteria,

16. Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los diagnosticos,
estudios y disefios a ejecutar.

17. La consultoria deber4 realizar un estricto control de las actividades desarroffadas a través del seguimiento al cronograma de
gjecucion del contrato, al estado financiero del contrato, a los informes quincenales y mensuales presentados por este, en los
comités de trabaje, a las actas parciales gue se presenten para pago y a los demés documentos y actividades que se estimen
pertinentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual en los tiempos y condiciones solicitadas por la CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR.
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18. El contrafista deberé elaborar un croncgrama donde se muestren las actividades necesarias para dar cumpiimiento al objeto

y alcance los cuales serén revisados y aprebados por la Interventoria previa suscripcion del acta de inicio. Lo anterior
represantade en un diagrama de GANTT y PERT identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos,
duracién, relaciones de precedencia entre aclividades, recursos, y definicion de la ruta critica del proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios pablicos.

En caso de presentarse retraso en la ejecucian de las actividades debera presentar ante la Interventoria un plan de choque
que permita dar cumpiimiento a |a programacién aprobada, en el plazo establecido.

Radicar ante las entidades del Distrito Capital y las empresas de servicios plblicos, las solicitudes, consulta, conceptos o
aprobaciones necesarias para los estudios y disefios, en un plaze maximo de quince (15) dias calendario contado a partir del
Acta de Iniciacion.

El contratista debera adelantar los trémites requeridos por las entidades del distritc capital y las empresas competentes (SDP,
SDT, SDA, SDM, IDRD, IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTA, CAPITEL, ETB, EAB, JARDIN
BOTANICO, etc.), que permitan y sean necesarios para el desarrolio del objeto del contrate, acatando con celeridad sus
recoemendaciones de acuerde a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demas sclicitudes de estas. Toda la
informacion producto de las gestiones en dicha entidades y sus correspondientes aprobaciones deberan ser radicadas ante
la Interventoria y la supervision designada por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

Radicar ante las entidades del distrito capital vy las empresas de servicios las solicitudes, consulta, conceptos o aprobaciones
necesarias para los estudios y disefios, de acuerdo con la programacién de la ejecucicn del conirato.

De acuerdo con el alcance de los Estudios y Disefios, et Contratista es responsable del seguimiento de los tramites que se
radiguen ante las entidades del distrito capital y empresas de servicios plblicos, hasta obtener su concepto o aprobacion, el
cual hara parte de les productos a entregar como resuitado de la consultoria.

Presentar oportunamente las facturas por los preductos ejecutados, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago.

Radicar mensuaimente las facturas correspondientes 2 las actas de recibo parcial de obra en tiempos y requisitos establecidos
por [a Entidad contratante.

Respander por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidedes o prohibiciones o por haber suministrado
informacion falsa, incluyendo al personai que utilice para el desarrollo del objete contractual.

Respender ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en
ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros en los términes del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

Pagar a LA CAJA todas |as sumas y costos que la misma deba asumir, por razdn de la accidn que contra ella inicien terceros
gue hayan sufrido dafios por causa del contratista, durante la ejecucion del contrate.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiente del contrato.
El Contratista seré responsable por el descuido del manejo del equipo para los estudios requeridos, por deficiencia o por

cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecucion de las mismas.
Las reparaciones & indemnizaciones a que haya lugar por ésta causa, seran a costa del Contrafista.
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32. Asumir el valor adicional de! CONTRATO DE INTERVENTORIA respectivo cuande la mayor permanencia le sea imputable
al CONTRATISTA DE CONSULTORA.

33. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debera realizar
los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con
los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e iCBF, cuando
haya lugar a elle, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, so pena de hacerse acreedor a las
sanciones establecidas en las normas citadas, y responder por el page oportune de los salarics, indemnizaciones y
prestaciones sociales del personal empleado por el CONTRATISTA quien es el empleador de sus trabajaderes

34, Presentar a la INTERVENTORIA del contrato, cuando este lo requiera, las constancias de pago oportuno de ndmina,
prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

35, El contratista debera acreditar la afiliacion obligatoria y page actualizado del personal que requiera en desarrollo def presente
confrato.

36. Elpersonal del Confratista debera acreditar el pago de seguridad social pertinente.

37. Disponer del recurse humano idénea requerido para la ejecucién del objeto contractual; su incumplimiente, incluida la
ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareara la imposicion de las
sanciones contractuales correspondientes,

38. Mantener durante el desarrollo del contrato, a su personal de frabajo y logistica requerida con las dispenibilidades establecidas
por la entidad, la no aplicacion o cumplimiento generara incumplimiento y sanciones para el contratista.

39, Presentar el personal profesional y técnico exigido para la gjecucion del contrato para aval del interventor, previo al inicio del
confrato, de conformidad con los documentos del proceso, incluida la propuesta del contratista.

40. Suministrar el personal minimo exigidc asi como el que adicionalmante se requiera para dar cabal cumpfimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno & la CVF, de lo cual se entenderd incluido su coste en la propuesta
econdmica que presente el interesade. En ningln caso podré presentar equipo de trabajo que ya se encuentre comprometido
hasta el 100% de tiempo de dedicacién en contrates en gjecucion con la entidad.

41. Emplear personal técnico y/o profesional, garantizando que se encuenira en optimas condiciones fisicas y mentales para el
desarrollo de las actividades asignadas.

42. Mantener al Director del consultoria y demas profesionales y t#cnicos hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE |a sustitucion de dicho profesional
0 personal, quien debera tener un perfil igual ¢ superior al que se retir6. La aceptacion del nueve profesional estaré sujeta a
la aprobacion de LA CONTRATANTE, previo visto bueno del INTERVENTOR.

43, Eldirector de consultoria debera fener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones en las condiciones contractuales.
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44, Garantizar que todos los profesicnales a quienas se les asignen labores en desarrcllo del contrato cuenten con matriculz o
tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segln las normas Coelombianas.

45. Contempler en su propuesta econdmica deniro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos de
seguridad industrial y la dotacion de su personal. LA CVP no haré reconocimienio adicional, ni por separade por tales fines y
sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

46. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para [z gjecucion
del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género gue
establezcan las leyes colombianas y demés erogacicnes necesarias para la ejecucion dei contrato. Es entendido que todos
estos gastos han side estimades por el contratista al momento de |z presentacian de la carta de presentacion de la propussta,
guedando claro que no existe ningdn tipo de vinculo laboral def personal del CONTRATISTA con LA CVP. También es
entendido que el personal contratado por el confratista para la ejecucion del objeto y alcance confractual no tendran
vinculacion coniraciual con la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, las responsabilidades derivadas de estos confratos sera
responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

47. Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al sistema de
seguridad social de su personal antes de la auterizacidn de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.

48. Presentar mensualmente al interventor, segln sea el caso, las respectivas afiiiaciones y/o soportes de pago al sistema de
sequridad social integral v ARL de su personal.

49. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole un rendimiento competente, el cumplimiento de
normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

50. Contar con una oficina central que, entre oiros aspectas, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo,
financiero y contable.

51. Se censideran imputables al contrafista todas las accicnes y omisicnes de su personal, subconiratistas y proveedores, asi
como del personal al servicio de estos Ultimos. En caso de que se infente una accidn ¢ se presente una reclamacion contra
LA CAJA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que EL
CONTRATISTA adopte bajo su propia costa fedas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicics a LA
CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fje LA CAJA, la misma podré hacerla
directamente y EL CONTRATISTA asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo.

92. El contrafista ser4 el dnice responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional del
personal que trabaje directamente para él, asf como de los subcontratistas que se deriven de esta contratacion, debera
cumplir con las dotaciones minimas requeridas para la persona a su cargo y subcontratistas, del cumplimiento de las normas
de seguridad en la ejecucion del objeto contractual para garantizar y mantener a salvo a [as personas y los bienes en custodia
de! contratista.

53. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad indusirial e
higiene.

54, Efectuar las Reuniones de Sccializacion con la Comunidad y las autoridades locales, dando cumplimiento a lo dispuesto en
el anexo social.
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62.

63.

64.

85,

66.

67.

Acatar y cumplir con fodas aquellas observaciones e indicaciones efectuadas por la INTERVENTORIA que conlleven al
cumplimiento y €jecucién de! contrato y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensabies y todas
aguellas que tengan la justificacidn técnica, juridica ¢ administrativa necesaria.

Permitir a la INTERVENTORIA contratada por LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, y a los demas funcionarios autorizados
por ésta, la revision de los disefios y acatar las érdenes e instrucciones que la INTERVENTORIA imparta, y cormregir & su
costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en los estudios, disefios y especificaciones técnicas.

Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecucion det mismo, el
cumplimiento de las cbligaciones a cargo del contrafista o cualquier aspecto téenico referente al mismo.

En el caso que las condiciones iniciales y/o especificaciones técnicas aprobadas iniciaimenie requieran modificacion o varien,
se requerird del Vo. Bo. del supervisor def contrato de interventoria.

Realizar reuniones cen el interventer v el supervisor de la CVP tanto al inicic del contrato como durante su ejecucién, que
permita a las partes verificar como se esta adelantando el contrato y levantar actas que reflsjen claramente la situacian del
contrato.

EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefic, uno {1) por semana incluyende presentacion audicvisual de los avances,
con la presencia de tedas sus profesionales, 1a Interventaria CVP, durante |2 totalidad del desarrollo de los estucios y disefios,
para definir los parametros a aplicar en los disefios.

Realizar reuniones con el interventor y su equipo de frabajo tanto al inicio del conirato como durante su ejecucion, con la
frecuencia que sean necesarias, que permita a las partes verificar como se esta adelantando el contrato y levantar actas que
refiejen claramente la situacion del contrato. £s obligacion y responsabilidad del contratista la asistencia a estas reuniones
con los profesionales aprobados de acuerdo alos femas a tratar.

Asisfir a las reuniones mensuales, con el interventor y el supervisor de la CVP, que permita a las partes verificar el avance
del cantrato. Es cbligacidn y responsabilidad del contratista la asistencia a estos comités de seguimiento con los profesicnales
aprobados de acuerdo a los temas a tratar, en el lugar y hera deonde la supervision determine.

EL CONTRATISTA debe realizar comités técnicos con participacion de la Interventoria, por lo menos una (1) vez por semana,
con la presencia de los profesionales que se requierar de acuerdo a los temas a fratar.

EL CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de obra ne pravistos en el contrato, sin que previamente hayan sido
aprobados por la Interventoria, y se haya suscrito Ia respectiva modificacion al centrate. Cualquier ftem que ejecute sin la
celebracion previa de la madificacion al contrato, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que LA
CONTRATANTE no reconocerg valores por tal concepto.

El CONTRATISTA debera entregar, al interventor, informes finales/mensuales POR CADA CIV disefiado, el cual contendra
camo minimo en medio fisico, en archivo PDF; en medio magnético editable, segtin sea el caso, las respectivas afiliaciones
ylo sopertes de pago ail sistema de seguridad social integral y ARL de

Elaborar y presentar los informes, conceptos, estudios, avances y deméas productos sobre la ejecucién del contrato que le
sean salicitados por iz interventoria y el supervisor del contrato de interventoria.

Suministrar alfla supervisor/a del contraio toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto y cportuno
cumplimiento de las obligacicnes que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.
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68. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Interventor del contrato y a la supervision designada por la

enfidad.

Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la CONTRATANTE, y contener:

A Resumen de actividades y desarrollo de |a obra.

B. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de cbra, aprobados per la INTERVENTORIA.

C. Manual de operacién y mantenimiento con las respectivas garantias de calidad de los materiales y equipos y
correcto funcionamiente. El manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser ef mantenimienic de las obras
ejecutadas,

D. Registre fotografico definitive.

E. Poliza de estabilidad de la obra y actualizacidn de las demas pélizas que la requieran.

F. Paz y salve, por tode concepte, de los proveedores,

G. Informe de impacto y analisis social de ia gjecucion de |z obra con el entorno.

Entregar informes a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR especificos o extraordinarios cuando sean solicitades por el
supervisor del contrato o quien la Entidad designe, permitiendo un adecuado control y vigilancia de la gjecucion del mismo.

El contratista debera elaborar un cronograma donde se muestren las acfividades necesarias para dar cumplimiento ai objeto
y alcance del objelo, los cuales seran revisados y aprobades por fa Interventoria previa suscripcion del acta de inicio. Lo
anterior representado en un diagrama de GANTT y PERT idenfificando actividades asociadas a los productos entregables
congretos, duracion, relaciones de precedencia entre actividades, recursos, y definicion de la ruta critica del proyecto.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de labaratorio, prusbas de presidn hidrostatica y desinfeccién de tuberias,
pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerde con el proyecto que se soliciten por parte del
INTERVENTOR vy la Entidad CONTRATANTE para verificar [a calidad de las obras, asi como de los materiales y demas
elementos que se insialen en |a obra, estos ensayos deberan realizarse en laboratorios certificados.

Presentar mensualmente las Actas de Recibo Parcial de Obra, las cuales deberan ser aprobadas por la INTERVENTORIA y
avaladas por la Entidad CONTRATANTE y contenerlo siguiente:

Cantidades de obra gjecutadas y sus respectivas memorias de célcule.
Registros fotograficos.

Resultados y analisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.
Fotocopia de la bitacora o fibro de cbra.

Relacidn del personal empleado en la eiecucion de |a obra.

Informe de seguridad industrial.

informe de manejo ambiental.

[nforme de gestidn social.

ToHOmMmMoOwr

74. Presentar Informes mensuzles, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA, el cual debe contener;

A Avance de cada una de las actividades programadas, andlisis del avance y las acciones implementadas y a
implermnentar para la gjecucion correcta y en el tiempo del disefio

B. Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
C. Documentacion técnica, entre ella: Bitacora de obra. Planos record de obra (cuando aplique), aprobados por la
INTERVENTORIA.
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D. Manual de operacion y manterimiento (Cuando aplique) con ias respectivas garantias de calidad de los materiales

y equipos y correcto funcionamiento. El manual debera indicar como funcionan, y cuél debe ser el mantenimiento
de las obras gjecutadas.

Registros fotograficos.

Resumen de las actividades realizadas, analisis y recomendaciones
Relacion del personal empleado en la ejecucién de iz obra.

Paz y salvo, por todo concepfo de los proveedores y personal.
Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestién social.

Cuadro resumen de seguimiento a las pélizas

Relacién de pagos ejecutados.

TR I EMM

75. Llevar una bitacora de disefio diariemente, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones
tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las érdenes de INTERVENTORIA, de los conceptos de los especialistas
en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el provecto, etc., de manera que se logre la
comprension general de la obra y el desarrollo de las actividedes, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de Ja INTERVENTORIA. A ella
tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de [a Entidad CONTRATANTE.

78. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza def contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas (establecidas en
los doctimentos del praceso) y por el supervisor para el cabat cumplimiento del obieto del mismo.

4.2 OBLIGACIONES DE LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR

1. Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudic previo, y/o Anexo Tecnico, y/o Fliege de
Condiciones y/o Minuta del contrato.

2. Eniregar al consuitor el registro fotogréfico de cada uno de los proyectos y su localizacién en medio magnética.
3. Permitir el desarrailo y 1a gjecucién del contrato por parie det Contratista.

4, LA CAJA podra reemplazar hasta el 50% de los proyectos para estudios y disefios, siempre y cuando esten ubicados en la
misma localidad y el &rea no sea superior, ai area del proyecto a reemplazar.

5. Asumir los riesgos que correspondan, de confermidad con lo establecido en ef numeral de riesgos previsibles, avalades por
la entidad, que pueden afectar el equilibric econdmico del confrato.

6. Las demas que correspondan, para el cumplimiento del objefo contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

[ 5. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

5.1 PLAZO.

El plazo previsto para la ejecucicén del contrato para ei grupo No. 1 sera de SIETE (7) MESES y para el grupo No. 2 seré de CINCO
Y MEDIO (5.5) MESES. El plazc se contard a partir de la fecha de suscripeion del acta de inicio suscrita por EL CONTRATISTA Y
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EL INTERVENTOR, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo, de conformidad con el
formato establecido para tal fin por parte de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

El contrafo se ejecutara conforme al cronograma entregado por el CONTRATISTA v aprobado por la INTERVENTORIA, sin
perjuicio de la distribucion presentada por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR en la programacion (cronograma) sefialado en
este documento, el cual para todos efectos hace parte integral del contrato, por lo que se debera dar estricto cumplimiento al
mismo.

511 ACTA DE RECIBO FINAL SATISFACION.

EL CONTRATISTA entregard a LA INTERVENTORIA, las obras definitivas para efectos de su recibo a satisfaccion, previa
verificacion del cumplimiento y subsanacién de las observaciones registradas en el Acta de Cierre.

Del reciho por parte de LA INTERVENTORIA se dejara constancia mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita entre EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, de conformidad con el formato dispuesto por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

La ejecucion de las actividades sera aprobada y recibida en su totalidad en el Acta de Recibo Final de obra (Acta de Recibo
Safisfaccion), razon por la cual, hasta ese momento LA INTERVENTORIA, se reservan el derecho de solicitar al CONTRATISTA,
la adecuacion, gjustes o correcciones de fas actividades que no se encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para
ser recibidas,

51.2 LIQUIDACION.

El contrato resultado de la presente contratacion, requiere de liquidacién. Por tanto, se debera tener en cuenta lo establecide en
el articulo 60 de fa Ley 80 de 1983 modificado por el articulo 217 del Decreto Ley 01G de 2012.

5.2 FORMA DE PAGO.

1. LaCgjadela Vivienda Popular pagaré a EL CONTRATISTA, en pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, conforme
a la entrega de los informes mensuales y Jos productos enfregados hasta completar una ejecucion de obra equivalente al
NOVENTA POR CIENTO {80%) del valor del contrato, segln actas parciales de disefio segUn la periodicidad pactada.

El pago del noventa por cienfo se encuentra discriminado asi:

A Un pago por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato a la entrega del informe normativo y los planos
topograficos.

B.  Unpago por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato a lz entrega del Inventario de redes de servicios plblicos,
acueducto y alcantarillado y del Inventario de Redes de alumbrade plblico y de gas.

C.  Un pago por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del confrato a la entrega del Estudio y Disefio Geotéenico., los
estudios de fransifo y el estudic y disefio gectécnico.

B. Un pago por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato a la enfrega de los estudios de transito y disefio
gecmétrico de las vias.
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E. Un pago por el DIEZ POR CIENTQ (10%) del valor del contrato a la entrega de los Disefios hidraulices. Si no son
requeridos, este valer se pagara con la entrega del Inventario de redes de servicios piblicos, acueducto y alcantarillado
y del inventario de Redes de alumbrado pablico y de gas.

F.  Un por pago por el DIEZ POR CIENTOC (10%) def valor del contrato a la entrega del Proyecto Arquitecténice y Paisajistico.
G.  Un per pago por el DIEZ POR CIENTQ (10%) del valor del contrato a la entrega del Estudios y Disefios Esfructurales.
H.  Un por pago por el VEINTE POR CIENTQ (20%) del valor del conirato a la entrega de |as Especificaciones técnicas de

Construccion, los Analisis de precios unitarios, programacién de obras y presupuestos de obra; la entrega del plan del
manejo ambiental, el programa de seguridad y salud en el trabajo v el informe final de actividades sociales.

PESOENEL
PRODUCTO CONTRATO PAGO

1. Informe Normativo. 2% 10
2. Planos Topogréficos. 8% ’
3. Inventario de redes de servicios plblicos, acueducto y alcantariflade. 5% J0°%
4. Inventario de Redes de alumbrado piblico y de gas. 5% ’
5. Estudio y Disefio Geotécnice. 10% 10%
6. Estudios de Transitc v Disefio geométrico de las vias. 10% 10%
7. Disefios hidraulicos. Si no son requerides, este valor se pagara con la entrega del

Inventario de redes de senvicios plblicos, acueducte y alcantarillado y del inventario de 10% 10%

Redes de alumbrade pdblico y de gas.
8. Proyecto Arquitecténico y Paisajistico. 10% 10%
9. Estudios y Disefics Estructurales. 10% 10%
10. Especificacicnes técnicas de Construccion. 10%
11. Andlisis de precios unitarios, programacion de obras y presupuestes de obra; Plan del 0%

mangjo ambiental, el programa de seguridad y salud en el trabajo y el inferme final de 10%

actividades sociales.

EL CONTRATISTA podra entregar productes siempre y cuando el mismo no implique, técnicamente, la entrega previa o
concomitante de otre de los productos.

Las actas parciales de disefio y ef pago de las mismas tienen un caracter provisional en lo que se refiere a la cantidad y
calidad de! disefic aprcbado, por lo que estas entregas no tienen el caracter de definitivo, ni certifican el recibo a
satisfaccion por parte de LA INTERVENTORIA, ni de LA CONTRATANTE. La gjecucidn de las actividades desarrolladas
por et CONTRATISTA, tan sole constituyen la prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razon por la cual,
el pago de las mismas por parte de la CONTRATANTE, no significa el recibo definitive a satisfaccion de las obras
contratadas.

LA INTERVENTORIA podra, en actas posteriores, realizar correcciones, ampliaciones, reducciones o medificaciones a
cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y debera indicar €l valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas de las obras objefo del confrato, a efecto de que el
SUPERVISCR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, se abstenga de pagarlas o las compense con
cuentas futuras a EL CONTRATISTA hasta que LA INTERVENTORIA dé el visto bueno. '
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Cada uno de los pages esta sujeto a la autorizacion y aprobacién escrita de LA INTERVENTORIA, realizando las
amerfizaciones correspondientes,

Para cada uno de los pagos se debera acreditar:
1. Cuenta de ccbro, factura o su eguivalente.
2 Recibo por parte de LA INTERVENTORIA de las obras ejecutadas en el periodo.

3. Los demas requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdireccion Financiera de la Caja de la
Vivienda Popular.

2. La Caja de la Vivienda Popular pagara a EL CONTRATISTA, el DIEZ POR CIENTO (10%) del contrato, a la suscripcion del
Acta de Liquidacion def Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la liquidacion del
contrato.

Para iniciar con los tramites de la liquidacion el contratista debera entregar, con aprobacién de LA INTERVENTORIA como
minimo los siguientes documentos:

- Acta de Recibo Final a Satisfaccion, suscrita por EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA, y el SUPERVISOR POR
PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

- PAZy SALVO de todos los trabajadores, Subcontratistas de mano de obra y maquinaria utifizados en la gjecucion de las
actividades.

- PAZY SALVO por concepto de pages de caja de compensacion familiar, ARP, EPS, SENA, ICBF, PENSIONES de todos
los frabajadores del Contratista que hubieren intervenido en la ejecucion del confrato.

- Planos récord aprobados por la Interventoria.

Todos los pagos relacionades con la ejecucicn del contrato, se deben radicar en la entidad para aprobacion del recurso por parie
del SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, dentro de los primeros quince (15) dias calendaric
siguientes, para que se ajusten dentro de la programacion del PAC correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar &l pago de los apories establecidos en el Articulo 50 de la ley 762
de 2002, o cual se hard mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, ¥
demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El coniratista debera anexar con la factura, el cerfificado de pago
de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, de lo contrario no se tramitard la respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efecitie la CAJA en virtud del contrato estaran sujetos a la programacién de los recursos
del Programa Anual de Caja — PAC v a los recursos disponibles en Tesoreria.,

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se hara mediante el
Sistema Automético de Pagos — SAP, que maneja la Tesorerfa Distrital de Bogota, realizando consignaciones en las cuentas que
posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la informacion suminisirada por &l mismo, en los documentos de la
propuesta.

Sin perjuicio de lo antericr el contratista debera allegar la documentacién para pago, cumpliendo con los requisitos de la
Subdireccidn Financiera CVP.

Por lo anterior, se entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacién de la propuesta.
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| 6. SUPERVISION.

El control y seguimiento del contrato de obra se reafizara a través de una inferventoria externa.

La supervision del contrato de Interventoria serd respensabilidad de la Direccion de Mejoramiento de Barrios. En virtud de fo
sefialado por el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podré contar con el
apoyo a la Supervision por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la
responsabifidad del ejercicio de la supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El superviscr gjercera la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en e articulo 84 de la Ley
1474 de 2011, los documentos que sobre supervisién expida o haya expedido la CAJA y demés establecidos legaimente sabre
supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificara el cumplimientc de los requisitos para dar inicio a la ejecucion del presente
conirato y ejercera todas [as obligaciones propias de la supervision.

PARAGRAFQ TERCERO. Las actividades de supervisién de la interventorfa no implican una doble interventoria o supervisidn
sobre el contrato de obra.

Elabort aspectos Técnicos: Ratl Tovar Martinez — Contratista DM 1
Elabord aspectos Juridicos: Boris Damian Angulo ~ Contratista DBy
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