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FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2022 

 

1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

 
1.1. OBJETO: 

  
“EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACIÓN Y ENTREGA DE 
LAS 23 TORRES, 504 APARTAMENTOS, UNIDAD DE TRATAMIENTO DE BASURAS DEL SECTOR I Y SALÓN 
COMUNAL DEL SECTOR II, DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, UBICADO EN LA CARRERA 15 
ESTE n° 61 - 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
 

1.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

 
El alcance del objeto contractual corresponde a la ejecución de las obras necesarias para el remate y puesta en 
funcionamiento del Sector I del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA 
localizado en la Carrera 15 Este n° 61 – 50 Sur. 
 
Grupo I 
Corresponde a la ejecución de las obras necesarias para el remate y terminación de las redes internas de acueducto, 
redes de gas, acabados, carpinterías, mantenimiento y aseo para la puesta en funcionamiento y habitabilidad de las 
23 torres y las 504 unidades de vivienda del Sector I del proyecto de vivienda de interés prioritario, Arboleda Santa 
Teresita ubicado en la Carrera 15 Este n° 61 – 50 Sur, de la ciudad de Bogotá D.C. 
 

2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 

 
La ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado la presente Convocatoria Pública, deberá 
comprender como mínimo las actividades señaladas en el Anexo 5, así como las que se establezcan en el respectivo 
contrato. Para el desarrollo del contrato se seguirán los diseños realizados en el contrato obra n° CPS-PCVN-3-1-
30589-045-2015, elaborado por la ODICCO S.A.S. del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE 
SANTA TERESITA. 
 
Los materiales e insumos utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con la correspondiente normatividad 
vigente, presentando a la supervisión los certificados de calidad de los materiales y equipos solicitados en la ejecución 
de las obras de urbanismo, así como los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestre el cumplimiento de 
las especificaciones establecidas para las diferentes actividades de construcción. 
 
Para la ejecución de estas actividades se debe dar cumplimiento a las especificaciones de materiales y procesos 
constructivos definidos en la CARTILLA DE ANDENES BOGOTÁ D.C. y los lineamientos del Manual IDU MG-IC-010: 
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio 
Público en Bogotá D. C. - IDU-ET-2018, en su versión vigente y dar cumplimiento al Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10), Norma Técnica de Construcción  . 
 
En la CARTILLA DE ANDENES BOGOTÁ D.C. se establecen las generalidades de las especificaciones y los 
espesores de las capas estructurales a conformar, de acuerdo con la clasificación de suelos de subrasante establecida 
y los criterios de diseño definidos. Dichas estructuras constituyen un marco de referencia y deberán ser confrontadas 
con las características de los diseños estructurales para cada caso en particular. Los espesores de los materiales de 
superficie, se detallan de acuerdo la tipología de cada estructura. 
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Nota 1. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberán atenderse bajo los criterios de calidad y 
oportunidad, y estarán sujetas a las directrices y lineamientos determinados por la normatividad vigente. 
 

2.1. CAPITULO I - TERMINACIÓN APARTAMENTOS 
2.2. CAPITULO II - TERMINACIÓN TORRES 
2.3. CAPITULO III -TERMINACIÓN UTB 
2.4. IV TERMINACIÓN SALÓN COMUNAL SC II 

 
Tiene como objetivo principal proporcionar unas directrices básicas de ejecución de actividades de obra civil, que junto 
a sus contenidos se consolida como la información necesaria para realizar las instalaciones técnicas más comunes en 
una vivienda y estas se deben basa en el MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA vigente de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP. 
 

3.  CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO  

 
3.1. PLAZO DEL PROYECTO 

 
El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCIÓN que tiene contemplada la realización de las obras y actividades 
inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifica así: CONSTRUCCIÓN (ejecución de actividades de 
obra) dichas actividades se relacionan a continuación: 
 
El plazo estipulado para la realización de las actividades de CONSTRUCCIÓN es de CINCO (05) MESES, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en 
la minuta, durante el cual el Proponente debe ejecutar las actividades descritas en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial y en el presente Anexo Técnico.  
 
De requerirse ajustes a los diseños realizados mediante el contrato de obra n° CPS-PCVN- 3-1-30589-045-2015, para 
la terminación y entrega de las 23 torres, 504 apartamentos, unidad de tratamiento de basuras Sector I y salón comunal 
del Sector II, y todas las actividades incluidas en objeto del contrato, éstos, deben presentarse para su aprobación, 
antes de finalizar el mes 1 de ejecución del contrato, con el objetivo de que lo diseñado se pueda ejecutar antes de la 
fecha de terminación del plazo del contrato. 
 
Durante el plazo de ejecución contractual, la Caja de la Vivienda Popular, podrá excluir (por razones técnicas o 
presupuestales) algunas de las actividades contratadas o de ser necesario incluir otras. La inclusión de nuevas 
actividades debe obedecer a la necesidad de terminar y entregar las 23 torres y garantizar la habitabilidad de las 504 
unidades de vivienda del Sector I, así como los salones comunales del proyecto de vivienda de interés prioritario 
ARBOLEDA DE SANTA TERESITA. 
 

3.2. RECIBO DE OBRA 
 
La Interventoría designada para el contrato, en compañía del apoyo a la Supervisión, realizará el recibo de las obras, 
hasta CINCO (05) DÍAS después de vencido el plazo de ejecución del contrato, una vez estas se encuentren totalmente 
terminadas, previa revisión y aprobación por parte de la interventoría, acorde con lo establecido en el presente Anexo 
Técnico, fecha en la cual empezará a correr la vigencia de la póliza de estabilidad correspondiente. 
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3.3. LUGAR DE LA INTERVENCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Las actividades, objeto de la presente Convocatoria Pública, están localizadas en la Carrera 15 este n° 61-50 sur de 
la ciudad de Bogotá D.C. proyecto, Urbanización Arboleda Santa Teresita, localidad de San Cristóbal, unidad de 
planteamiento zonal – UPZ Los Libertadores, con acceso por la carrera 15 este, antigua vía al llano. 
 
El Proyecto se desarrolla en dos sectores que se integran en una sola propiedad horizontal, dentro del desarrollo 
urbano general del predio se prevén zonas de cesión pública, como parques, equipamiento comunal, vías y senderos. 

 
 

3.4. CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR 
 
Las cantidades de obra a ejecutar son las descritas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, las cuales 
se construyeron con base en los inventarios realizados en campo en el mes de enero de 2022, por parte de los 
profesionales de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación – DUT y que están consolidados en la base de datos 
denominada “Inventario Faltantes SCI AST” y son parte del presente proceso; adicionalmente los planos y cantidades 
que hacen parte el contrato obra n° CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015, elaborado por la ODICCO S.A.S. en ejecución 
del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA. 
 
Nota: Las cantidades relacionadas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, son las estimadas y 
deberán considerarse de referencia, ya que podrán ser mayores o menores, pero solo podrá ser modificada de acuerdo 
con lo observado en terreno y las que resulten de las realmente ejecutadas y recibidas por la Interventoría. 
 

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El Proponente a partir del mínimo establecido por la CVP, es libre de establecer el número de personas a utilizar en el 
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe garantizar la 
realización de éstos. Todos los costos que se relacionan con el personal necesario deberán ser considerados por el 
Proponente dentro de su estructura de costos. El Proponente debe:  
 

• Disponer del personal mínimo exigido en el proceso. 
  

• Disponer del personal auxiliar y de obra, que garantice los rendimientos con base en las programaciones 
presentadas, garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo. 
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• Cancelar a todo el personal, sus respectivos salarios, honorarios o según corresponda de conformidad y en el 
marco de las obligaciones laborales suscritas. 

  

• Tener en cuenta en la estructura de costos del proyecto, todos los costos asociados a relaciones laborales. 
 
El Proponente, deberá presentar y obtener aprobación de la Interventoría de las hojas de vida del recurso humano 
requerido contractualmente, previa a la suscripción del acta de inicio y como requisito para su firma, con el fin de 
verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos establecidos en el 
pliego y en el contrato dará lugar a la imposición de las sanciones respectivas. 
 
El Contratista debe entregar las hojas de vida que contengan toda la información necesaria que permita verificar al 
detalle el perfil y la experiencia de los profesionales que hacen parte del personal mínimo requerido, anexando las 
certificaciones que acrediten la experiencia y la formación académica de los profesionales que se requieren, de 
conformidad con el siguiente cuadro 
 

4.1. PERFILES PROFESIONALES 
 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

UN (1) 

DIRECTOR DE OBRA 

Dedicación 50% Min 

Profesión: Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: Gerencia de Proyectos y/o Hidráulica, y/o Geotecnia, y/o Estructuras.   
Exp. Profesional: no menor de diez (10) años 
Exp. Específica: no menor de siete (7) años 
Como Director y/o Gerente de proyecto en: Ejecución de obras verticales y/o obras de 
vivienda multifamiliar. 

UN (1) 

RESIDENTE DE OBRA 

Dedicación 100% Min 

Profesión: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente. 
Exp. Profesional: no menor de seis (6) años 
Exp. Específica: no menor de cuatro (4) años 
Como Director y/o Coordinador y/o Residente en: Ejecución de obras verticales y/o obras 
de vivienda multifamiliar. 

PERSONAL ESPECIALISTAS DE APOYO  

UN (1)  

ESPECIALISTA EN 
REDES 

HIDROSANITARIAS 

Dedicación 30% Min 

Profesión: Ingeniero Civil o Sanitario. 
Título de postgrado: Hidráulica o Sanitaria 
Exp. Profesional: No menor de seis (6) años 
Exp. Específica: No menor de cuatro (4) años 
Experiencia como Especialista, Director y/o Residente del área de REDES 
HIDROSANITARIAS, en: Ejecución de obras verticales y/o obras de vivienda multifamiliar. 
Verificar el diseño de las redes, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el 
cumplimiento de los estudios y diseños según su especialidad, y efectuar la revisión y 
aprobación de las modificaciones al diseño. 

UN (1)  

ESPECIALISTA 
PATÓLOGO 

Dedicación 20% Min 

Profesión: Ingeniero Civil o Estructural. con tarjeta profesional vigente. 
Título de postgrado: Patología de la construcción o afines. 
Exp. Profesional: no menor de seis (6) años. 
Exp. Específica: no menor de cuatro (4) años. 
Experiencia como Especialista, Asesor o Residente en proyectos de construcción de 
infraestructura y obras civiles. 
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UN (1)  

INGENIERO AMBIENTAL 

Dedicación 40% Min 

Profesión: (Ingeniero ambiental y/o sanitario, Ingeniero de recursos hídricos y gestión 
ambiental o Administrador ambiental) o (Ingeniero civil, Ingeniero geólogo, Ingeniero de 
minas, Ingeniero Industrial, Ingeniero Geógrafo, Ingeniero de vías, Ingeniero forestal o 
Arquitecto, con especialización, maestría o doctorado en el área ambiental) 
Exp. Profesional: no menor de tres (3) años. 
Exp. Específica: no menor de un (1) año. 
Experiencia específica en manejo ambiental de construcción de obras de infraestructura. 
Solo serán homologables títulos de postgrado relacionados con el área ambiental. 
 
FUNCIONES:  
Entre otras 
1. Elaborar documentos ambientales contenidos en el MAO. 
2. Cumplir con todas las obligaciones, medidas y acciones ambientales contempladas en 

el MAO, Términos de Referencia, Contrato de obra, normas y aspectos legales 
vigentes. 

3. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y 
procedimientos plasmados el MAO, Términos de Referencia, Contrato, normas y 
aspectos legales vigentes.  

4. Garantizar que se cuente con los permisos Ambientales requeridos para el desarrollo 
de la obra. 

5. Elaborar los informes ambientales del Proponente. 
6. Velar por el cumplimiento del desempeño Ambiental de acuerdo al Capítulo Ambiental 

del Contrato y según lo contemplado en el MAO y las listas de chequeo. 
7. Asistir a las reuniones a las que se le requiera por parte de la interventoría y/o la CVP. 
8. Elaborar y presentar a la Interventoría el componente ambiental de los informes 

mensuales de Interventoría. 
9. Representar al Proponente en toda actividad Ambiental relacionada con el desarrollo 

del Contrato. 
10. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y 

procedimientos plasmados el MAO, Documentos contractuales, normas y aspectos 
legales vigentes.  

11. Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con la gestión 
ambiental a realizar en el contrato. 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

UN (1)  

INSPECTOR SISOMA  

 

Dedicación 100% Min 

Profesión: Profesional y/o Técnico y/o Tecnólogo en el área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (antes programas de Salud Ocupacional). con certificado de aprobación del curso 
de capacitación virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 
Decreto 1072/15). 
 
Exp. Profesional: no menor de tres (3) años. 
Exp. Específica: no menor de un (1) año. 
Experiencia específica en manejo de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (antes programa de Salud Ocupacional) de obras de infraestructura. 
Experiencia general contada a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum 
académico y experiencia específica contada a partir de la expedición de la licencia en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud Ocupacional). 
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FUNCIONES: 
Entre otras:  
1. Elaborar el Sistema de Gestión de SST y demás documentos SST. 
2. Elaborar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con los 

parámetros establecidos en los Términos de Referencia, Contrato, normas y aspectos 
legales vigentes.  

3. Asegurar el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las obligaciones, 
mediadas y acciones SST contempladas en el Sistema de Gestión SST, Términos de 
Referencia, Contrato de obra, normas y aspectos legales vigentes. 

4. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y 
procedimientos plasmados el Sistema de Gestión de SST, Términos de Referencia, 
Contrato de contratista, normas y aspectos legales vigentes.  

5. Planear la implementación de un servicio oportuno y eficiente de atención a 
emergencias.  

6. Asistir a los comités de seguimiento Ambiental, SST y demás reuniones a las que se le 
requiera por parte de la Interventoría y/o la CVP. 

7. Implementar a las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (antes programa de Seguridad y Salud Ocupacional) y demás 
requerimientos que la normativa relacionada con el tema SST requiera.  

8. Coordinar la capacitación para el personal involucrado en el plan de emergencias y 
contingencias, actualizar el plan, planear y realizar los simulacros y tomar las medidas 
correctivas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.  

9. Ejecutar las actividades del programa de inducción, motivación y entrenamiento en SST 
para el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada), 
acorde con la Identificación de riesgos.  

10. Revisar a diario la bitácora, hacer las anotaciones, firmar e implementar las acciones 
requeridas por la Interventoría.  

11. Elaborar, ajustar e implementar los documentos SST, requeridos por la Interventoría, 
CVP y/o por la normativa durante la ejecución del contrato.  

12. Verificar y solicitar a la interventoría la aprobación de los permisos de trabajo para 
actividades de alto riesgo.  

13. Elaborar los informes, estadísticas e insumos de la gestión SST del Contratista. 
14. Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con el 

Sistema de Gestión en SST. 
1. Elaborar y presentar a la Interventoría el componente SST de los informes mensuales 

del contratista 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS 

Para cada uno de los profesionales mencionados, deberá anexarse a la hoja de vida:  

 

• Fotocopia de la Tarjeta o matricula Profesional. 

• Diploma o certificados que acrediten la obtención de título(s) de estudio(s) de Postgrado(s). 

• Certificado de Vigencia de tarjeta o matricula profesional expedido por el Concejo Profesional competente, si le 
aplica a la profesión. 

• Copia del diploma de grado o acta de grado (pregrado). 

• Carta de Intención en original firmada por el profesional especificando número telefónico de contacto. 

• Certificados laborales que sustenten la experiencia específica en donde se evidencien datos para verificación del 
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certificado 

• Anexos de Hoja de vida, debidamente diligenciado y con los respectivos soportes 

• Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento por parte 
del representante legal, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la documentación 
aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el 
cumplimiento de la dedicación mínima (según el presente Anexo técnico). 

• En el caso del personal SST copia de la licencia en Salud Ocupacional, Certificado de aprobación del Curso de 
capacitación virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15). 

• Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales, expedidos por la Procuraduría General de La Nación, 
Personería de Bogotá, y Contraloría General de república, así como el Certificado Judicial expedido por la Policía 
Nacional, todos ellos vigentes. 

• Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo indicado en el presente documento. 

• El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá CONVALIDAR éstos 
títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual, deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites 
requeridos. 

 
En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional en cuestión 
no será aprobada. La CVP o el interventor según sea el caso podrá solicitar los soportes que considere necesarios 
para verificar la autenticidad de los documentos presentados, dentro de los plazos establecidos.  

 
Las certificaciones deben indicar como mínimo: Contratante, proyecto, objeto, nombre del profesional, cargo, fecha de 
inicio, fecha de terminación y dedicación. Las certificaciones que no cumplan con lo aquí indicado no serán tenidas en 
cuenta. 

 
Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación e igualmente no se tendrán en cuenta los 
traslapos de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo. 

  

Se entiende por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior. 

  
La experiencia específica obtenida por los profesionales será reconocida a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la Ley 842/03 y para las demás profesiones que 
exijan tarjeta profesional, o desde la fecha de obtención del título profesional. 
No se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación expedida por el oferente para acreditar 
su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes 
de la misma hayan hecho parte. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal estos podrán ser remplazados por otros, 
siempre y cuando cumplan los requerimientos de personal establecidos en los requisitos del proceso y el cambio 
deberá seguir el mismo procedimiento descrito anteriormente. 
 
El pago de los honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del 
Proponente. 
 
La CVP, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato, 
sin que ello conlleve a mayores costos para la CVP, en dicho caso, el Proponente deberá presentar la nueva hoja de 
vida, dentro de las 24 horas siguientes, posteriores al recibo de la solicitud de la CVP, sin desatender el proyecto en 



  

CONVOCATORIA PUBLICA n° 001 de 2022 
 

ANEXO - 01 
ANEXO TÉCNICO - GRUPO I 

   

 

Página 8 de 12  

la transición del cambio. 
 
NOTA 1: El cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes se validará contra las hojas de vida del equipo 
aportado, para lo cual el proponente deberá entregar por cada perfil la Hoja de Vida del personal con los soportes que 
acrediten los estudios y la experiencia exigida. 
 
NOTA 2: Para la elaboración de la oferta económica, el Proponente deberá tener en cuenta la totalidad del personal 
requerido y además, aquél que el oferente considere necesario para la ejecución del contrato. Este personal deberá 
costearlo en su propuesta económica, por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se 
había contemplado o que los recursos fueron insuficientes para la ejecución del contrato. En este sentido, la CVP no 
reconocerá valores adicionales. 
 
NOTA 3: Una vez suscrito el contrato y a más tardar el tercer (3) día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, el 
Proponente, deberá entregar para aprobación de la Interventoría designada por la Entidad, las hojas de vida del 
personal mínimo requerido, de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente anexo técnico. 

 
Adicionalmente, el Proponente contará con el personal que se relaciona a continuación, haciendo claridad en que este 
personal no será solicitado para la suscripción del acta de inicio, pero serán exigidos por la CVP durante la ejecución 
de los trabajos. Dicho personal deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
 

4.2. PERSONAL DE APOYO TÉCNICO  
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

UNO (1) Inspector de redes 

UNA (1) Secretaria - Conductor o Motorista 

 

4.3. EQUIPO 
 
El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos más adecuados para las operaciones por 
realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales no deberán producir daños innecesarios ni a 
construcciones ni a cultivos; y garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita 
el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 
 
El Constructor podrá utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la realización de las excavaciones incluyendo 
tractores con topadora y desgarradora, motoniveladora, traílla y palas de empuje o arrastre, cargador y vehículos de 
transporte. 
 

4.4. EQUIPOS DE COMUNICACIONES  
 
Durante la fase de obras, como mínimo el Director del proyecto el residente técnico y el SST, así como los inspectores 
de obra, deberán contar cada uno, con equipo de comunicaciones, con el fin de mantener comunicación directa y 
constante las 24 horas los siete días a la semana con los profesionales de la entidad. 

 

 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE OBRA 

 
El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al Proponente sobre la responsabilidad legal 
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que tiene sobre la calidad y estabilidad de los trabajos para la construcción de las obras necesarias.  
 
Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Todos los trabajos que no estén 
cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones 
generales y siempre en concordancia con lo estipulado y aprobado por el Interventor, previa consulta y aceptación de 
la CVP. El Interventor podrá señalar la aplicación de una especificación particular en caso de no estar cubierta por los 
documentos del contrato, previa aceptación de la CVP.  
 
El Proponente deberá tener en cuenta las especificaciones relacionadas en el presente Anexo Técnico, así como las 
especificaciones técnicas de materiales y construcción IDU-ET vigentes, el MANUAL DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA vigente, de la Dirección de Mejoramiento 
de Vivienda de la CVP, y las especificaciones de materiales y procesos constructivos definidos en la CARTILLA DE 
ANDENES BOGOTÁ D.C. y dar cumplimiento al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-
10), Norma Técnica de Construcción. 
 
 

6. PRESUPUESTO 

 
El Presupuesto Oficial Estimado para el Grupo I es indicado en el numeral 1.1. NECESIDAD A SATISFACER, OBJETO 
PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN del ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA 
de la CONVOCATORIA PÚBLICA n° 001-2022, sin embargo, El Proponente deberá elaborar su presupuesto y 
presentar oferta de todas las actividades incluyendo los costos directos e indirectos; para ello deberá, revisar las 
especificaciones técnicas particulares de construcción de cada una de las actividades e ítems, realizar el 
correspondiente análisis de precios unitarios - A.I.U y definir el personal requerido para la correcta ejecución del 
contrato, y presentarlo según lo indicado en el numeral 2.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 

6.1. MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA  
 
Especificaciones claramente definidas y completas tanto en los planos como en las memorias, de los elementos 
utilizados. Se deben incluir expresamente tanto en los planos como en las memorias, las áreas y volúmenes 
ejecutados. 
 

6.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 
Una especificación particular deberá contener lo siguiente: 

● Materiales. Se indican los diferentes materiales a emplear y las características, calidades y ensayos que 
deben cumplir y el plan de muestreo de acuerdo con la magnitud de los trabajos.  

● Equipo. Relación del equipo mínimo de acuerdo con la actividad a realizar. 
● Procedimiento de construcción. Descripción de procedimiento de acuerdo con una secuencia.  
● Control y tolerancias. Valores admisibles para aceptación de una labor en cuanto a espesores, cotas, 

pendientes, resistencias, etc.  
● Ensayos necesarios, si aplican.  
● Medida. Determinación de la unidad de medida y la forma de su cuantificación.  
● Pago. Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboración del precio unitario de acuerdo 

con la labor a realizar.  
● Ítem de pago. Descripción del tipo de obra a ejecutar según la unidad de medida especificada.  
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6.3. PRECIOS UNITARIOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 
Para elaborar los análisis de precios unitarios se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: la concordancia con 
los ítems de pago de las especificaciones particulares, las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano 
de obra, materiales de construcción y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios; la 
unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación correspondiente; las tarifas horarias de los equipos 
deberán ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operación, incluyendo los costos por manejo 
(operador y ayudante), etc. 
 
Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades 
requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios 
(formaletas, entibados, bombas, etc.). Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de 
colocación incluyendo todos los fletes.  
 
En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado teniendo 
en cuenta el jornal básico o el vigente, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones 
legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine 
óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado.  
 
En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localización de la 
obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, Los gastos por administración y los porcentajes para 
imprevistos y utilidad, deberán corresponder a los presentados en la propuesta. 
El Proponente deberá anexar debidamente los APU; los cuales deben venir soportados por las cotizaciones de los 
insumos respectivos actualizados a la fecha de presentación o basados en la lista de referencia de precios IDU; 
además el AIU debe ser desglosado. 
 
Para la elaboración de los APU debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

• Especificar claramente la forma de pago de cada ítem y qué incluye (excavación, rellenos, mano de obra, 
transportes, materiales, equipos, accesorios, etc.).  

• El presupuesto debe estar correlacionado con las especificaciones técnicas en cuanto a su numeración y al 
igual que los APU respectivos.  

• Estas especificaciones técnicas deben estar actualizadas según el diseño y normas vigentes de las diferentes 
entidades de orden nacional, territorial y de servicios públicos, en cuanto a su forma de construcción y pago.  

 
Por último, los Análisis de Precios Unitarios deberán ser sometidos a aprobación por parte de la Supervisión. 
 
 

7. IMPREVISTOS  

 
En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados 
oportunamente a la interventoría del contrato, con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.  
 
a. Los imprevistos de la obra, serán pagados a cargo de la “I” del A.I.U. hasta por un valor máximo al porcentaje 

propuesto en el proceso de selección por el oferente y corresponde al porcentaje destinado a cubrir los gastos 
menores que surjan dentro de la obra y que no fueron previstos ni eran susceptibles de ser previsibles. Será 
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obligación del contratista de obra documentar, sustentar y demostrar su para aprobación de la interventoría y la 
Supervisión su pago. El imprevisto debidamente sustenta y probado, siempre que se demuestre que: (i) no se 
trata de un hecho identificado y valorado en la matriz de riesgos de la relación contractual y ii) que el mismo no 
sea fruto de una conducta omisiva, negligente o descuidada del contratista.  
 

b. No se autorizará ningún desembolso relacionado con el Imprevisto que pueda ser catalogado como tal según la 
normativa nacional, que no esté debidamente sustentado y avalado por la interventoría. 

 
Los imprevistos estimados, valorados y verificados por la interventoría e informados a la supervisión, en la etapa de 
liquidación, deben ser balanceados conforme a lo presentado en la ejecución de la obra y si se presenta saldo a favor 
de la entidad contratante, esta debe ser reintegrado parte del contratista. 
 
 

8. CRONOGRAMA DE OBRA 

 
El cronograma del proyecto está compuesto por el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS  

 
El avance físico del proyecto se evaluará de acuerdo a lo señalado en el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS. 
Cualquier modificación efectuada debe aprobarse por parte de la interventoría. 
 
Contenido Mínimo del Cronograma  
● Hitos  

● Identificación clara de cada una de las actividades a realizar.  

● Duración de las actividades  

● Fechas programadas: Tiempos mínimos y máximos de terminación, iniciaciones tempranas y tardías de 
ejecución, holguras.  

● Diagrama de precedencia  

● Representación gráfica a escala de tiempo para cada actividad y para el conjunto de actividades  

● Ruta Crítica señalada  

● Debe elaborarse en MS Project®.  
 
El cronograma debe permitir realizar, por parte de la Interventoría, un seguimiento detallado y real del avance físico y 
financiero del proyecto a la escala que se señale, así como tener concordancia y lógica temporal, técnica y operativa.  
 
Una vez aprobado cada uno de los cronogramas, deberá remitirse a la CVP en medio físico, debidamente firmado por 
el Director de Obra y Director de Interventoría, en formato y papel adecuado para su visualización, acompañado de 
medio óptico (CD o DVD) con el archivo en formato MS Project®. 
 
Cuando la Interventoría evidencie, una diferencia mayor del 10% entre el porcentaje programado y el ejecutado, 
notificará al contratista, quien, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles, presentará un plan de contingencia. El 
Plan deberá evidenciar la forma en la cual se intensificarán las actividades y los recursos asignados, con el fin de 
recuperar el atraso, sin modificar el plazo para la ejecución del frente planteado en el cronograma. Si para alcanzar las 
metas propuestas y los plazos ofrecidos se deben considerar jornadas alargadas, inclusive dominicales y festivas, los 
costos asociados a los mismos, serán de entera responsabilidad del Contratista, sin que se puedan efectuar 
reclamaciones posteriores por estos hechos.  
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9. CALIDAD 
 

Todas los actividades y materiales que ejecute y suministre el Proponente deberán ser de óptima calidad, cumpliendo 
las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso y que se encuentren vigentes en 
Colombia. Solamente se pagarán las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas 
en este proceso.  
 
Para tal fin la Supervisión y el Proponente, llevarán a cabo las verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que 
sean necesarios, adicionales a los que debe presentar el Proponente, con la regularidad que exija el avance en la 
ejecución de las obras  
 
Para tal fin el Proponente, deberá tener a su disposición los certificados de calidad respectivos o llevarán a cabo las 
verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que sean necesarios. Adicionalmente el Proponente deberá 
suministrar a la Supervisión los certificados de calidad y/o los ensayos que certifiquen la calidad de los productos 
cuando ésta lo requiera. 
 
 

10. INTERVENTORÍA 
 

La CVP, mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, una Interventoría para que verifique, 
que el contrato se esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas del mismo, sin que esta releve al 
Proponente de su responsabilidad. 
 

10.1. REUNIONES DE SEGUIMIENTO  
 
El Contratista, el Interventor y el área supervisora del contrato por parte de la CVP, sin perjuicio de que participen otros 
funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad, establecerán reuniones periódicas, con el fin de analizar los 
diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, y de llevar un adecuado control al 
desarrollo, ejecución y cumplimiento del contrato. Se evaluarán previamente los informes y las actividades que se 
vayan realizando y los demás aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada 
por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor y el supervisor.  
 
La CVP se reserva el derecho de limitar la participación del personal del Contratista y la Interventoría, en las reuniones 
de seguimiento y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado por la Entidad. 
 
 

11. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Para efectos de inicio del contrato, se deberá presentar con antelación el Plan de Inversión del Anticipo y el Programa 
de Trabajo, según lo indicado en la Cláusula MANEJO DEL ANTICIPO de la Minuta de Contrato que forma parte del 
ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 de 2022. 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO 
Dirección de Urbanizaciones y Titulaciones. 

 

Elaboró aspectos técnicos: Jairo A. Niño / Andrea Ortegón, Proponentes DUT  
Revisó: Diana C. Rodríguez, Proponente DUT 


