CONVOCATORIA PUBLICA n° 001 de 2022
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Caja de la Vivienda Popular

FECHA DE ELABORACION: 11/04/2022
1. DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO
11 OBJETO:

Grupo Il

‘EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION DEL URBANISMO
SECTOR | Y EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ENTREGA A EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS Y/O ENTIDADES DEL DISTRITO DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, UBICADO EN LA
CARRERA 15 ESTE NO. 61 - 50 SUR, DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”

1.2 ALCANCE DEL OBJETO:

Corresponde a la ejecucion de las obras necesarias para la terminacién de redes externas de acueducto y alcantarillado
y acometida acueducto, obras complementarias para los tanques de agua y cuartos de bombas, red contra incendio, red
sanitaria, muros de contencion y estabilizacion de taludes y obras de terminacién urbanismo, como también la ejecucion
de actividades para la recuperacion de la zampa de la quebrada Nueva Delhi, y todos los tramites necesarios ante las
entidades de servicios publicos y distritales para la terminacién de las obras contratadas con el fin de habilitar el proyecto
de vivienda de interés prioritario, Arboleda Santa Teresita ubicado en la Carrera 15 Este n° 61 — 50 Sur, de la ciudad de
Bogota D.C.

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL
SERVICIO

La ejecucion del objeto del contrato que se celebre como resultado del presente proceso de seleccién debera comprender
como minimo, las actividades sefialadas en este documento, asi como las que se establezcan enel(los) respectivo(s)
contrato(s).

La construccion y entrega a satisfaccion de los productos aprobados para el proyecto, en ninglin caso podra ser inferior
al minimo establecido en la presente convocatoria.

Nota 1. El proyecto contara con una interventoria que se encargara del control y seguimiento de las actividades de
construccion y que debera aprobar los productos que resulten de las actividades antes mencionadas.

Nota 2. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberan atenderse bajo los criterios de calidad y oportunidad,
y estaran sujetas a las directrices y lineamientos determinados y aprobados en el presente proceso de seleccion.

Para el desarrollo del contrato se seguiran las condiciones técnicas aplicables en las normas establecidas de caracter
distrital y nacional, como también el insumo derivado de los disefios aprobados por las entidades de servicios publicos y
distritales, asi como de los productos derivados de la etapa de pre-construccidn debidamente aprobados.

Para la ejecucion de las obras se debe presentar a la Interventoria todos los certificados de calidad de los materiales
utilizados, asi como los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestren el cumplimiento de las especificaciones
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establecidas para las diferentes actividades de construccion.
2.1 TERMINACION REDES EXTERNAS ACUEDUCTO

Dentro de las actividades contempladas para dar terminacion a las redes externas de acueducto del Sector I, aprobadas
para el proyecto Arboleda Santa Teresita por parte de la EAAB, a través del Numero de proyecto 32459 se requiere
realizar:

e Suministro e Instalacion Tuberia Flexible de Alta Densidad Negra. Tubo @8", Tuberia PEAD, Pe100, Sdr17,
Dn50, Pe.

La instalacion de tuberias en zanja se realiza mediante una excavacién a cielo abierto, empleando herramientas manuales,
con el fin de ubicar la tuberia en el fondo de la zanja completamente apoyada.

En la realizacién de estos trabajos se debe tener precaucion para no interferir con las redes de otros servicios como
energia, telefonia, gas, acueducto y alcantarillado.

Todos los tubos y piezas en general deben ser manejados cuidadosamente para evitar que se dafien o sufran deterioros
en sus revestimientos interiores y exteriores, atendiendo las recomendaciones de los fabricantes.

Los tubos deben apoyarse en toda su longitud, atracandolos provisionalmente con cufias de madera revestidas en caucho
0 con un sistema adecuado.

Para la ejecucién de esta actividad es necesario tener en cuenta que incluye:

% Excavacion de la zanja:

Las excavaciones deben ejecutarse por métodos manuales, en caso de encontrar suelos con baja capacidad portante o
alterados que no garanticen la estabilidad y la integridad de la tuberia, el contratista debe informar a la interventoria para
que se tomen las acciones necesarias.

No se debe iniciar la ejecucion de zanjas en las vias publicas, mientras no se hayan obtenido los permisos de rotura del
pavimento y cierre de via correspondientes de ser necesarios Todos los materiales resultantes de la excavacion deben
ser reportados a la Interventoria para su disposicion final.

Se deben tomar todas las precauciones para evitar la entrada de agua en la zanja y que se presente la flotacion de los
tubos, se debe realizar un manejo de aguas.

La zanja debe mantenerse libre de agua para impedir dafios en la cama de soporte y permitir un buen ensamble de las
tuberias.

Si por las condiciones del terreno se requiere instalar la tuberia a una profundidad por fuera de los limites establecidos
previamente, el contratista debe informar a la Interventoria para que se tomen las acciones pertinentes.

Se debe tener especial cuidado al momento de realizar la excavacion y colocacion de la tuberia para no dafiar las demas
redes que cruzan por la zona de la instalacion.

% Instalacion de tuberia polietileno de alta densidad (PEAD):
El procedimiento para realizar termofusiones requiere que los operarios que lo ejecuten tengan presente entre otros, en

todos los casos, las siguientes consideraciones que buscan asegurar un trabajo dptimo y eficiente y una mayor vida util a
la red a construir:

Vigente desde: 04-01-2016
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La temperatura ambiente y los vientos pueden afectar negativamente un proceso de soldadura en tuberias y accesorios
de polietileno, por lo que nunca se adelantaran trabajos en presencia de lluvia, las buenas condiciones del equipo para
realizar los procesos de fusién se deben verificar antes de iniciar cualquier proceso, teniendo especial cuidado en revisar
tamafio de placas, estado de las superficies, estado del revestimiento antiadherente, cables y conexiones, no oxidacion
en las guias, movimiento del carro alineador; etc.

Los procesos de fusion, a tope y a socket, deben garantizar siempre la total confiabilidad en igual espesor de los cordones
(labios continuos y uniformes) y la aplicacion de presion y temperatura indicadas para cada ocasion segun los manuales
existentes.

Una vez excavada la zanja, se debe proceder a la construccion de la cimentacion de la tuberia, los tubos se deben colocar
directamente sobre la cama de soporte, posterior a esto, se procede a realizar las uniones, y ensayos requeridos segun
el disefio Una vez se apruebe la instalacion por parte de la Interventoria, se deben iniciar el lleno de proteccion, el cual
debe ejecutarse de acuerdo con la norma de construccion de la EAB y la NTC.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren piedras, y ésta se deba profundizar, la excavacion adicional se liena con
una capa de material que garantice la adecuada proteccion de la tuberia.

7
0.0

Lista de Actividades necesarias para instalacion de Tuberia PEAD:

Localizaci6n trazado y replanteo

Corte y retiro de pavimento
Excavaciones

Cargue, retiro y disposicion del material
Instalacion de la tuberia

Llenos y compactacién de material
Colocacion de capa de carpeta asfaltica.

LA

Las actividades descritas a continuacion se toman como referencia, sin embargo, antes del comienzo de las obras y como
requisito indispensable para poder iniciar la ejecucién de los trabajos, sometera a consideracion y aprobacion de la
INTERVENTORIA, los procedimientos a implementar para realizar las termofusiones o electro fusiones, para calificacién
de soldadores (en electro fusion o termofusion) y los equipos, asi como el personal asignado a esta labor, las cuales deben
ser evaluadas de acuerdo a los requerimientos de la norma técnica vigente en la EAAB y las recomendaciones técnicas
establecidas en la norma NTC.

Esta tuberia es necesaria con el fin de prolongar la red existente y llegar al punto de conexién sur de la red, establecido
en el disefio con el fin de dar cierre al circuito de suministro, tal como lo establece del disefio aprobado, plano que se
adjunta al presente documento.
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Figura 01. Seccion de tuberia a complementar, extraido el plano 1/04, “localizacién General de Red de Acueducto y limites del proyecto Planta”
proyecto No 32459,

e Empalme: Fabricacién de Accesorio especial en acero-NilpleEBXEL, con semicodo de alineacion, Anclaje
en seco.
Es necesario realizar el empalme sur de la red de acueducto construida con el fin de dar cumplimiento a los disefios
aprobados por parte de la EAB.
Para esta actividad se deben tener en cuenta las condiciones técnicas establecidas por la Empresa de Acueducto de
Bogota y las Normas Técnicas de Construccidn colombianas vigentes para este tipo de infraestructuras.

R/
0.0

Lista de Actividades necesarias:

Tee de 8" X 8" — EL x EL sobre red de AC 8” (existente).
Uniones multiusos de 8”.

Unién Dresser 8”

Vélvula HD 8" — SE- VNA- El x EL

Niple HA 8" -EB x EL - con curva Semicodo.
Protaflanche con brida loca 8” (red nueva de PEAD).

ASANENENENRN

Se adjunta detalle de instalacion sugerida, la cual debe ser verificada en el proceso de apropiacion de disefios.

Codigo: 208-SADM-F1.50
Version: 10
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- - - -
Gl 54 N° 13.30 Fiduciaria Bogota
Cadigo Postal : 110231, Bogota D.C.
PBX: 3494520
Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

GP.CER154934 SC-CER154935



CONVOCATORIA PUBLICA n° 001 de 2022

ALCAL:’AMAYOR ANEXO - 01 " - “
DE BOGOTA D.C. P
HABITAT ANEXO TECNICO - GRUPO I

Caja de la Vivienda Popular

Figura 03. Punto de conexion sur, extraido el plano 1/04, “localizacién General de Red de Acueducto y limites del proyecto Planta” proyecto No
32459,

Suministro E Instalacion De Cuerpo Superior De Hidrante Tipo Trafico 6”, Tornilleria, Empaques Y Rejilla
De Seguridad.

Dentro de las actividades adelantadas por la CVP en el desarrollo de las redes del proyecto Arboleda Santa Teresita, se
realiz la instalacién de 3 hidrates que conforman el disefio aprobado por la EAB, sin embargo en los meses de diciembre
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de 2021 y febrero de 2022 se presento el hurto de los cuerpos superiores de 2 de los 3 hidrantes instalados, pro esta
razon es necesario la instalacion de estos elementos, incorporando una rejilla de seguridad que mitigue el riesgo de hurto
de las infraestructuras instaladas.

Se deben inspeccionar los hidrantes, conexiones, tuberias y valvulas antes de la instalacion y verificar posibles dafios. La
verificacion inicial se debe realizar con base en las especificaciones técnicas respectivas.

El hidrante se debe instalar totalmente vertical en el andén, alejado de obstaculos que impidan su correcto uso en caso
de incendio y que al ser utilizados como descargas no ocasionen problemas a los vecinos y no interfieran los accesos a
viviendas

Los hidrantes de dos (2) boquillas laterales se deben instalar de modo que, las boquillas queden paralelas al cordén o
andén, los hidrantes de tres (3) boquillas deben quedar con la boquilla mayor (4 %2") hacia el cordén, es decir que la salida
de la boquilla debe estar de cara a la calle para permitir una rapida conexidn en caso de incendio y las boquillas laterales
deben estar a la altura necesaria para permitir la conexién de mangueras y el funcionamiento de la llave del hidrante,
ademas deben ser muy visibles tanto de dia como de noche y sin obstrucciones en todo momento.

Se debe realizar prueba hidrostatica, se desmonta el tapdn de la tee y se le conecta una alimentacién para realizar la
prueba hidrostatica a los elementos ensamblados, en el espacio entre la Tee partida y la valvula de aislamiento. La presién
de prueba sera 250 psi; se debe sostener esta presidn por un espacio minimo de 5 minutos sin admitir despresurizacion,
y siguiendo la “NC-AS-IL01-31 Prueba de presion hidrostatica”. Luego se procede al desmontaje de la prueba y
reinstalacion del tapon.

Imagen 1. Localizacién punto de hidrante robado

e Desinfeccion General para tramo PEAD 8", una vez instaladas Valvulas e Hidrantes (Incluye mano de obra
llenado, dosificacion de agente desinfectante, muestreo y analisis Fisicoquimico por laboratorio

ersi
Vigente desde: 04-01-2016
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acreditado, reporte acorde a Res 2115-2007.
esta actividad debe realizarse posterior a la terminacion de las actividades de instalacion e hidrantes y empalme de tuberia,
con el fin de ser aportada como parte de la entrega a al EAAB, asi las cosas, se deben realizar las siguientes actividades:

7
0.0

Dosificacion de agente desinfectante,

Muestreo y analisis Fisico Quimico por laboratorio acreditado
Reporte acorde a Res 2115-2007.

Tomar al menos dos muestras.

/
.0

*,

7 7
0.0 0.0

e Suministro e Instalacion Sumidero Alcantarillado Pluvial En Via Ns-047-1v4 EAAB:

Los sumideros son estructuras que tienen por objeto realizar la recoleccién de las aguas de lluvia de escorrentia e impedir
el ingreso de elementos sdlidos de gran tamafio que discurren por la superficie de vias o terrenos al sistema de
alcantarillado pluvial o combinado, ademas incorporan corrientes de agua que se vierten al rebasar su depésito o cauces
naturales o artificiales. Estos pueden ser disefiados para captar las aguas de manera lateral o transversal a la direccién
del flujo.

Se deben tener en cuenta los siguientes criterios de localizacion de los sumideros: cruces de vias de tal manera que
intercepten las aguas de escorrentia antes de que alcancen las zonas peatonales, rebajes de andén, parqueaderos en
niveles inferiores al de la via, reductores de velocidad, cunetas y bateas, puntos bajos y depresiones, disminucion de la
pendiente longitudinal de la via, antes de puentes o terraplenes, deprimidos viales y sitios de captacion de sedimentos.

Todas las actividades para la construccién de sumideros deben cumplir con los requisitos técnicos requeridos por la EAAB,
y la Norma Técnica de Construccion vigente.

Las actividades requeridas para el desarrollo de esta actividad son:

R/
0.0

Corte y retiro de pavimento

Demoliciones

Excavaciones

Cargue, retiro y disposicion de material sobrante de excavaciones
Vaciado de concreto para las cajas

Armado de acero de refuerzo

Construccién pavimento

Reconstruccidn andén

Instalacion de rejilla para sumidero

7
0'0

R/
0.0

7
0'0

R/
0.0

R/
0.0

7
0'0

R/
0.0

X3

%

e Demoliciéon Sumidero Existente (Incluye cargue)

Esta actividad comprende la demolicion de cualquier tipo de sumidero que se requiera reemplazar o retirar para la
ejecucion de las obras y el retiro de los escombros resultantes. Una vez retirada la reja, deben demolerse las paredes
laterales y la losa de fondo de la caja en su totalidad, utilizando para ello equipo mecénico (martillo neumatico)
debidamente aprobado por la Interventoria; los escombros y el material sobrante se acopiaran para su posterior retiro.
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3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO
31 PLAZO DEL PROYECTO

El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCION que tiene contemplada la realizacion de las obras y actividades
inherentes a la ejecucién misma del proyecto, que se identifica asi: CONSTRUCCION (ejecucion de actividades de obra)
dichas actividades se relacionan a continuacion:

El plazo estipulado para la realizacion de las actividades de CONSTRUCCION es de CINCO (05) MESES, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en la
minuta, durante el cual el Proponente debe ejecutar las actividades descritas en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial y en el presente Anexo Técnico.

De requerirse ajustes a los disefios realizados mediante el contrato de obra n® CPS-PCVN- 3-1-30589-045-2015, para la
terminacion y entrega de las Obras de Urbanismo del Sector | y Sector I, y todas las actividades incluidas en objeto del
contrato, éstos, deben presentarse para su aprobacidn, antes de finalizar el mes 1 de ejecucion del contrato, con el objetivo
de que lo disefiado se pueda ejecutar antes de la fecha de terminacion del plazo del contrato.

Durante el plazo de ejecucion contractual, la Caja de la Vivienda Popular, podra excluir (por razones técnicas o
presupuestales) algunas de las actividades contratadas o de ser necesario incluir otras. La inclusion de nuevas actividades
debe obedecer a la necesidad de terminar Urbanismo del Sector | y Sector Il del proyecto Arboleda Santa Teresita.

3.2 RECIBO DE OBRA

La Interventoria en compafiia del apoyo a la Supervision, realizara el recibo de las obras, hasta CINCO (05) DIAS después
de vencido el plazo de ejecucién del contrato, una vez estas se encuentren totalmente terminadas, previa revision y
aprobacién por parte de la interventoria, acorde con lo establecido en el presente Anexo Técnico, fecha en la cual
empezara a correr la vigencia de la péliza de estabilidad correspondiente.

3.3 LUGAR DE LA INTERVENCION Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS
Las actividades, objeto de la presente Convocatoria Publica, estan localizadas en la Carrera 15 este n° 61-50 sur de la
ciudad de Bogotd D.C. proyecto, Urbanizacién Arboleda Santa Teresita, localidad de San Cristobal, unidad de

planteamiento zonal — UPZ Los Libertadores, con acceso por la carrera 15 este, antigua via al llano.

El Proyecto se desarrolla en dos sectores que se integran en una sola propiedad horizontal, dentro del desarrollo urbano
general del predio se prevén zonas de cesién publica, como parques, equipamiento comunal, vias y senderos.

Calle 54 N° 13-30

Cadigo Postal : 110231, Bogota D.C.
PBX: 3494520

Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

Fiduciaria Bogota 3

= @
i
s
{g@
||




CONVOCATORIA PUBLICA n° 001 de 2022

ALCAL:’AMAYOR ANEXO - 01 Fiduciaria Bogota 6
DE BOGOTA D.C. .
e ANEXO TECNICO - GRUPO I
- L
7 ol

BOGOTAD.C
SAN CRISTOBAL &4

34 CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR

Las cantidades de obra a ejecutar son las descritas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, las cuales se
construyeron con base en las verificaciones realizadas por los profesionales de la , Direccidén de Urbanizaciones y
Titulacién — DUT , revisiones técnicas con la EAAB por medio de visitas de campo y revision planimétrica junto con la
informacién en planos y cantidades desarrollados en el contrato ° CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015, elaborado por la
ODICCO S.A.S. en ejecucion del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA.

Nota: Las cantidades relacionadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, son las estimadas y deberén
considerarse de referencia, ya que podran ser mayores 0 menores, pero solo podra ser modificada de acuerdo con lo
observado en terreno y las que resulten de las realmente ejecutadas y recibidas por la Interventoria.

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El Proponente a partir del minimo establecido por la CVP, es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en el
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organizacion que le dé a los mismos, pero debe garantizar la
realizacién de éstos. Todos los costos que se relacionan con el personal necesario deberan ser considerados por el
Proponente dentro de su estructura de costos. EIl Proponente debe:

o Disponer del personal minimo exigido en el proceso.

o Disponer del personal auxiliar y de obra, que garantice los rendimientos con base en las programaciones presentadas,
garantizando que la ejecucién se efectle dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo.

e Cancelar a todo el personal, sus respectivos salarios, honorarios o0 segun corresponda de conformidad y en el marco
de las obligaciones laborales suscritas.

e Tener en cuenta en la estructura de costos del proyecto, todos los costos asociados a relaciones laborales.

Codigo: 208-SADM-Ft-59
Version

Vigente desde: 04-01-2016
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El Proponente, debera presentar y obtener aprobacion de la Interventoria de las hojas de vida del recurso humano
requerido contractualmente, previa a la suscripcién del acta de inicio y como requisito para su firma, con el fin de verificar
que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.

El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos establecidos en el pliego
y en el contrato dara lugar a la imposicion de las sanciones respectivas.

entregar las hojas de vida que contengan toda la informacién necesaria que permita verificar al detalle el perfil y la
experiencia de los profesionales que hacen parte del personal minimo requerido, anexando las certificaciones que
acrediten la experiencia y la formacion académica de los profesionales que se requieren, de conformidad con el

siguiente cuadro

41 PERFILES PROFESIONALES

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS
Profesion: Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente.
UN(1) Titulo de postgrado: Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de obras, Hidraulica, y/o Geotecnia
DIRECTOR DE OBRA Exp. Profesional: no menor de diez (10) afios
Exp. Especifica: no menor de siete (7) afios
Dedicacion 50% Min | Como Director y/o Gerente de proyecto en: construccion y/o mantenimiento y/o adecuacion de obras
de urbanismo que comprendan vias y/o parques y/o redes hidro sanitarias.
UN(1) Profesion: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente.
RESIDENTE DE Exp. Profesional: no menor de seis (6) afios
OBRA Exp. Especifica: no menor de cuatro (4) afios
Como director y/o Coordinador y/o Residente en: construccion y/o mantenimiento y/o adecuacion de
Dedicacion 100% Min | opras de urbanismo que comprendan vias y/o parques y/o redes hidro sanitarias.
PERSONAL TECNICO DE APOYO
Profesion: Profesional y/o Técnico y/o Tecndlogo en el rea de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes
programas de Salud Ocupacional). con certificado de aprobacion del curso de capacitacién virtual
obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15).
Exp. Profesional: no menor de tres (3) afios.
UN (1) Exp. Especifica: no menor de un (1) afio.
Experiencia especifica en manejo de Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (antes
INSPECTOR SISOMA programa de Salud Ocupacional) de obras de infraestructura.
Experiencia general contada a partir de la fecha de terminacién y aprobacién del pensum académico
Dedicacién 100% Min | Y experiencia especifica contada a partir de la expedicién de la licencia en Seguridad y Salud en el

Trabajo (Salud Ocupacional).

FUNCIONES:
Entre otras:
1. Elaborar el Sistema de Gestiéon de SST y demas documentos SST.
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2. Elaborar el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con los
parametros establecidos en los Términos de Referencia, Contrato, normas y aspectos legales
vigentes.

3. Asegurar el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las obligaciones, mediadas y
acciones SST contempladas en el Sistema de Gestion SST, Términos de Referencia, Contrato de
obra, normas y aspectos legales vigentes.

4. |mplementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y procedimientos

plasmados el Sistema de Gestion de SST, Términos de Referencia, Contrato de contratista,

normas y aspectos legales vigentes.

Planear la implementacidn de un servicio oportuno y eficiente de atencidn a emergencias.

6. Asistir a los comités de seguimiento Ambiental, SST y demas reuniones a las que se le requiera
por parte de la Interventoria y/o la CVP.

7. Implementar a las medidas establecidas en el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo (antes programa de Seguridad y Salud Ocupacional) y demas requerimientos que la
normativa relacionada con el tema SST requiera.

8. Coordinar la capacitacién para el personal involucrado en el plan de emergencias y contingencias,
actualizar el plan, planear y realizar los simulacros y tomar las medidas correctivas con el fin de
garantizar su correcto funcionamiento.

9. Ejecutar las actividades del programa de induccién, motivacion y entrenamiento en SST para el
personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada), acorde con la
Identificacion de riesgos.

10. Revisar a diario la bitacora, hacer las anotaciones, firmar e implementar las acciones requeridas
por la Interventoria.

11. Elaborar, ajustar e implementar los documentos SST, requeridos por la Interventoria, CVP y/o por
la normativa durante la ejecucién del contrato.

12. Verificar y solicitar a la interventoria la aprobacién de los permisos de trabajo para actividades de
alto riesgo.

13. Elaborar los informes, estadisticas e insumos de la gestion SST del Contratista.

14. Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema de
Gestion en SST.

Elaborar y presentar a la Interventoria el componente SST de los informes mensuales del contratista

o

PERSONAL ESPECIALISTAS DE APOYO

Profesion: Ingeniero Civil o Sanitario.
UN (1) Titulo de postgrado: Hidraulica o Sanitaria
Exp. Profesional: No menor de seis (6) afios

ESPECIALISTAEN | Exp. Especifica: No menor de cuatro (4) afios

REDES Experiencia como Especialista, Director y/o Residente del &rea de REDES HIDROSANITARIAS, en:
HIDROSANITARIAS | construccion y/o mantenimiento y/o adecuacion de obras de urbanismo que comprendan vias y/o
Dedicacién 30% Mi parques y/o redes hidro sanitarias. Verificar el disefio de las redes, colaborar, absolver, prevenir y

edicacion 30% Min ! o o ) L . -

verificar la ejecucion y el cumplimiento de los estudios y disefios segun su especialidad, y efectuar la
revision y aprobacion de las modificaciones al disefio.

UN (1) Profesion: Ingeniero Civil o de Vias y Transportes.
Titulo de postgrado: Geotecnia
ESPECIALISTAEN Exp. Profesional: No menor de seis (6) afios
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GEOTECNIA Exp. Especifica: No menor de cuatro (4) afios
Dedicacién 20% Min Experiencia como Especialista, Director y/o Gerente del area de GEOTECNIA, en: ejecucidn de obras
de estabilidad de taludes y/o obras de mitigaciéon de riesgo por remocién en masa y/o avenidas
torrenciales y/o obras de excavacidn en zanja, construccion de vias o redes de alcantarillado.
Verificar el disefio de las estructuras, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el
cumplimiento de los estudios y disefios segun su especialidad, y efectuar la revision y aprobacion de
las modificaciones al disefio.
Profesion: Ingeniero Civil o de Vias y Transportes.
UN (1) Titulo de postgrado: Estructuras
Exp. Profesional: No menor de seis (6) afios
ESPECIALISTA EN Exp. Especifica: No menor de cuatro (4) afios
ESTRUCTURAS Experiencia como Especialista, Director o Gerente del area de ESTRUCTURAS, en proyectos de
Dedicacion 20% Min | €jecucion de obras de estabilidad de taludes y/o obras de mitigacion de riesgo por remocion en masa
ylo avenidas torrenciales y/o obras de excavacién en zanja, construccion de vias, muros de contencion
o redes de alcantarillado.
Profesion: (Ingeniero ambiental y/o sanitario, Ingeniero de recursos hidricos y gestion ambiental o
Administrador ambiental) o (Ingeniero civil, Ingeniero geologo, Ingeniero de minas, Ingeniero Industrial,
Ingeniero Gedgrafo, Ingeniero de vias, Ingeniero forestal o Arquitecto, con especializacion, maestria o
doctorado en el area ambiental)
Exp. Profesional: no menor de tres (3) afios.
Exp. Especifica: no menor de un (1) afio.
Experiencia especifica en manejo ambiental de construccion de obras de infraestructura y/o espacio
publico y/o obras de mitigacién y/o vias y/o acueductos.
Solo seran homologables titulos de postgrado relacionados con el &rea ambiental.
FUNCIONES:
Entre otras
UN (1) 1. Elaborar documentos ambientales contenidos en el MAO.
PROFESIONAL 2. Cumplir con todas las obligaciones, medidas y acciones ambientales contempladas en el MAO,
AMBIENTAL Términos de Referencia, Contrato de obra, normas y aspectos legales vigentes.
3. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y procedimientos
Dedicacion 50% Min

plasmados el MAO, Términos de Referencia, Contrato, normas y aspectos legales vigentes.

4. Garantizar que se cuente con los permisos Ambientales requeridos para el desarrollo de la obra.

Elaborar los informes ambientales del Contratista.

6. Velar por el cumplimiento del desempefio Ambiental de acuerdo al Capitulo Ambiental del
Contrato y segun lo contemplado en el MAO y las listas de chequeo.

7. Asistir a las reuniones a las que se le requiera por parte de la interventoria y/o la CVP.

8. Elaborar y presentar a la Interventoria el componente ambiental de los informes mensuales de
Interventoria.

9. Representar al Contratista en toda actividad Ambiental relacionada con el desarrollo del Contrato.

10. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y procedimientos
plasmados el MAO, Documentos contractuales, normas y aspectos legales vigentes.

11. Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con la gestion ambiental
a realizar en el contrato.

o
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DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
Para cada uno de los profesionales mencionados, debera anexarse a la hoja de vida:

e Fotocopia de la Tarjeta o matricula Profesional.

e Diploma o certificados que acrediten la obtencion de titulo(s) de estudio(s) de Postgrado(s).

e (Certificado de Vigencia de tarjeta o matricula profesional expedido por el Concejo Profesional competente, si le aplica
a la profesion.

e Copia del diploma de grado o acta de grado (pregrado).

Carta de Intencién en original firmada por el profesional especificando numero telefénico de contacto.

e (Certificados laborales que sustenten la experiencia especifica en donde se evidencien datos para verificacion del
certificado

e Anexos de Hoja de vida, debidamente diligenciado y con los respectivos soportes

e Adicionalmente, las hojas de vida deberan anexar manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del
representante legal, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la documentacion
aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento
de la dedicacion minima (segun el presente Anexo técnico).

e En el caso del personal SST copia de la licencia en Salud Ocupacional, Certificado de aprobacion del Curso de
capacitacion virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15).

e (Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales, expedidos por la Procuraduria General de La Nacion,
Personeria de Bogota, y Contraloria General de republica, asi como el Certificado Judicial expedido por la Policia
Nacional, todos ellos vigentes.

e Los demas exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo indicado en el presente documento.

e Elproponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, debera CONVALIDAR éstos titulos
ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual, debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites requeridos.

En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional en cuestion no
sera aprobada. La CVP o el interventor segin sea el caso podra solicitar los soportes que considere necesarios para
verificar la autenticidad de los documentos presentados, dentro de los plazos establecidos.

Las certificaciones deben indicar como minimo: Contratante, proyecto, objeto, nombre del profesional, cargo, fecha de
inicio, fecha de terminacion y dedicacién. Las certificaciones que no cumplan con lo aqui indicado no seran tenidas en
cuenta.

Las certificaciones se contabilizaran con su porcentaje de dedicacion e igualmente no se tendrén en cuenta los traslapos
de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicacion en un mismo periodo de tiempo.

Se entiende por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior.

La experiencia especifica obtenida por los profesionales sera reconocida a partir de la fecha de expedicion de la matricula

profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la Ley 842/03 y para las demas profesiones que exijan tarjeta
profesional, o desde la fecha de obtencion del titulo profesional.
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No se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por el oferente para acreditar
su propia experiencia. i) Cualquier certificacién expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de
la misma hayan hecho parte.

Si durante la ejecucidn del Contrato se producen cambios en el personal estos podran ser remplazados por otros, siempre
y cuando cumplan los requerimientos de personal establecidos en los requisitos del proceso y el cambio debera seguir el
mismo procedimiento descrito anteriormente.

El pago de los honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del
contratista.

La CVP, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato, sin
que ello conlleve a mayores costos para la CVP, en dicho caso, el Contratista debera presentar la nueva hoja de vida,
dentro de las 24 horas siguientes, posteriores al recibo de la solicitud de la CVP, sin desatender el proyecto en la transicion
del cambio.

NOTA 1: El cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes se validara contra las hojas de vida del equipo aportado,
para lo cual el proponente debera entregar por cada perfil la Hoja de Vida del personal con los soportes que acrediten los
estudios y la experiencia exigida.

NOTA 2: Para la elaboracion de la oferta econdmica, el contratista debera tener en cuenta la totalidad del personal
requerido y ademas, aquél que el oferente considere necesario para la ejecucidén del contrato. Este personal debera
costearlo en su propuesta econdmica, por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia
contemplado o que los recursos fueron insuficientes para la ejecucion del contrato. En este sentido, la CVP no reconocera
valores adicionales.

NOTA 3: Una vez suscrito el contrato y a mas tardar el tercer (3) dia habil siguiente a la firma del acta de inicio, el
Contratista, debera entregar para aprobacion de la Interventoria designada por la Entidad, las hojas de vida del personal
minimo requerido, de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente anexo técnico.

Adicionalmente, el Contratista contara con el personal que se relaciona a continuacion, haciendo claridad en que este
personal no sera solicitado para la suscripcion del acta de inicio, pero seran exigidos por la CVP durante la ejecucion de
los trabajos. Dicho personal deberéd cumplir con los requisitos siguientes:

42 PERSONAL DE APOYO TECNICO

CANTIDAD DESCRIPCION
UNO (1) Topégrafo Inspector
UNO (1) Cadenero
DOS (1) Secretaria - Conductor o Motorista

4.3 EQUIPO

El Constructor propondra, para consideracion del Interventor, los equipos mas adecuados para las operaciones por
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realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales no deberan producir dafios innecesarios ni a
construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de ejecucion, segun el programa de trabajo, que permita el
desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

El Constructor podra utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la realizaciéon de las excavaciones incluyendo
tractores con topadora y desgarradora, motoniveladora, trailla y palas de empuje o arrastre, cargador y vehiculos de
transporte.

44 EQUIPOS DE COMUNICACIONES

Durante la fase de obras, como minimo el Director del proyecto el residente técnico y el SST, asi como los inspectores de
obra, deberan contar cada uno, con equipo de comunicaciones, con el fin de mantener comunicacién directa y constante
las 24 horas los siete dias a la semana con los profesionales de la entidad.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE OBRA:

El seguimiento de la normatividad es solo una guia general y no exime al Proponente sobre la responsabilidad legal que
tiene sobre la calidad y estabilidad de los trabajos para la construccion de las obras necesarias.

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Todos los trabajos que no estén
cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones generales
y siempre en concordancia con lo estipulado y aprobado por el Interventor, previa consulta y aceptacion de la CVP.

El Interventor podra sefialar la aplicacion de una especificacion particular en caso de no estar cubierta por los documentos
del contrato, previa aceptacién de la CVP.

El Proponente debera tener en cuenta las especificaciones relacionadas en el presente Anexo Técnico, asi como las
especificaciones técnicas de materiales y construccion IDU-ET vigentes, el MANUAL DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA vigente, de la Direccién de Mejoramiento
de Vivienda de la CVP, y las especificaciones de materiales y procesos constructivos definidos en la CARTILLA DE
ANDENES BOGOTA D.C. y dar cumplimiento al Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10),
Norma Técnica de Construccion.

6. PRESUPUESTO

El Contratista debera elaborar el presupuesto de las labores de obra incluyendo los costos directos e indirectos; para ello
debera definir las diferentes actividades de obra, elaborar las especificaciones técnicas particulares de construccion de
cada una de ellas, el correspondiente analisis de precios unitarios de acuerdo con cada especificacion particular y las
memorias de cantidades de obra de cada una de las actividades e items.

6.1 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Especificaciones claramente definidas y completas tanto en los planos como en las memorias, de los elementos utilizados.
Se deben incluir expresamente tanto en los planos como en las memorias, las areas y volumenes ejecutados.
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6.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Una especificacion particular deberé contener lo siguiente:
e Materiales. Se indican los diferentes materiales a emplear y las caracteristicas, calidades y ensayos que deben
cumplir y el plan de muestreo de acuerdo con la magnitud de los trabajos.
e Equipo. Relacién del equipo minimo de acuerdo con la actividad a realizar.
Procedimiento de construccién. Descripcidn de procedimiento de acuerdo con una secuencia.
e Control y tolerancias. Valores admisibles para aceptacidn de una labor en cuanto a espesores, cotas, pendientes,
resistencias, efc.
e Ensayos necesarios, si aplican.
e Medida. Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacion.
e Pago. Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracion del precio unitario de acuerdo
con la labor a realizar.
e item de pago. Descripcion del tipo de obra a ejecutar segin la unidad de medida especificada.

6.3 PRECIOS UNITARIOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para elaborar los analisis de precios unitarios se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos: la concordancia con
los items de pago de las especificaciones particulares, las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano de
obra, materiales de construccion y demas aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios; la unidad
de medida debera estar de acuerdo a la especificacion correspondiente; las tarifas horarias de los equipos deberan ser
analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operacion, incluyendo los costos por manejo (operador y
ayudante), efc.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades
requeridas para ejecutar cada item, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios
(formaletas, entibados, bombas, etc.). Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacién
incluyendo todos los fletes.

En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado teniendo en
cuenta el jornal basico o el vigente, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales
vigentes. Los rendimientos establecidos deberan ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine 6ptimamente el
tiempo de ejecucion de la unidad del item considerado.

En la determinacion de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localizacién de la obra
con respecto a los centros de produccién y abastecimiento, Los gastos por administracion y los porcentajes para
imprevistos y utilidad, deberan corresponder a los presentados en la propuesta.

El Contratista debera anexar debidamente los APU; los cuales deben venir soportados por las cotizaciones de los insumos
respectivos actualizados a la fecha de presentacion o basados en la lista de referencia de precios IDU; ademas el AlU
debe ser desglosado.

Para la elaboracion de los APU debe tener en cuenta lo siguiente:
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e Especificar claramente la forma de pago de cada item y qué incluye (excavacion, rellenos, mano de obra,
transportes, materiales, equipos, accesorios, etc.).

e El presupuesto debe estar correlacionado con las especificaciones técnicas en cuanto a su numeracién y al igual
que los APU respectivos.

e Estas especificaciones técnicas deben estar actualizadas segun el disefio y normas vigentes de las diferentes
entidades de orden nacional, territorial y de servicios publicos, en cuanto a su forma de construccién y pago.

Por ultimo, los Anélisis de Precios Unitarios deberan ser sometidos a aprobacion por parte de la Interventoria y esta a su
vez debera remitirlos la CVP para que se emita la no objecion.

7. IMPREVISTOS

En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberan ser informados
oportunamente a la interventoria del contrato, con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.

a. Los imprevistos de la obra, serdn pagados a cargo de la “I” del A.l.U. hasta por un valor maximo al porcentaje
propuesto en el proceso de seleccién por el oferente y corresponde al porcentaje destinado a cubrir los gastos
menores que surjan dentro de la obra y que no fueron previstos ni eran susceptibles de ser previsibles. Sera
obligacion del contratista de obra documentar, sustentar y demostrar su para aprobacion de la interventoria y la
Supervision su pago. El imprevisto debidamente sustenta y probado, siempre que se demuestre que: (i) no se trata
de un hecho identificado y valorado en la matriz de riesgos de la relacién contractual y i) que el mismo no sea fruto
de una conducta omisiva, negligente o descuidada del contratista.

b. No se autorizara ningun desembolso relacionado con el Imprevisto que pueda ser catalogado como tal segun la
normativa nacional, que no esté debidamente sustentado y avalado por la interventoria.

Los imprevistos estimados, valorados y verificados por la interventoria e informados a la supervision, en la etapa de
liquidacién, deben ser balanceados conforme a lo presentado en la ejecucion de la obra y si se presenta saldo a favor de
la entidad contratante, esta debe ser reintegrado parte del contratista.

8. CRONOGRAMA DE OBRA
El cronograma del proyecto esta compuesto por el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS

El avance fisico del proyecto se evaluara de acuerdo a lo sefialado en el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS.
Cualquier modificacion efectuada debe aprobarse por parte de la interventoria.

Contenido Minimo del Cronograma
e Hitos
e |dentificacion clara de cada una de las actividades a realizar.
e Duracién de las actividades
e Fechas programadas: Tiempos minimos y maximos de terminacion, iniciaciones tempranas y tardias de ejecucion,
holguras.
e Diagrama de precedencia
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e Representacion grafica a escala de tiempo para cada actividad y para el conjunto de actividades
e Ruta Critica sefialada
e Debe elaborarse en MS Project®.

El cronograma debe permitir realizar, por parte de la Interventoria, un seguimiento detallado y real del avance fisico y
financiero del proyecto a la escala que se sefiale, asi como tener concordancia y logica temporal, técnica y operativa.

Una vez aprobado cada uno de los cronogramas, debera remitirse a la CVP en medio fisico, debidamente firmado por el
Director de Obra y Director de Interventoria, en formato y papel adecuado para su visualizacion, acompafiado de medio
dptico (CD o DVD) con el archivo en formato MS Project®.

Cuando la Interventoria evidencie, una diferencia mayor del 10% entre el porcentaje programado y el ejecutado, notificara
al contratista, quien, en un plazo no mayor a tres (03) dias habiles, presentara un plan de contingencia. El Plan debera
evidenciar la forma en la cual se intensificaran las actividades y los recursos asignados, con el fin de recuperar el atraso,
sin modificar el plazo para la ejecucién del frente planteado en el cronograma. Si para alcanzar las metas propuestas y
los plazos ofrecidos se deben considerar jornadas alargadas, inclusive dominicales y festivas, los costos asociados a los
mismos, seran de entera responsabilidad del Contratista, sin que se puedan efectuar reclamaciones posteriores por estos
hechos.

9. CALIDAD

Todas los actividades y materiales que ejecute y suministre el Contratista deberan ser de éptima calidad, cumpliendo las
especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso y que se encuentren vigentes en Colombia.
Solamente se pagaran las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en este
proceso.

Para tal fin la Interventoria y el Contratista, llevaran a cabo las verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que
sean necesarios, adicionales a los que debe presentar el Contratista, con la regularidad que exija el avance en la ejecucion
de las obras

Para tal fin la Interventoria y el Contratista, deberan tener a su disposicion los certificados de calidad respectivos o llevaran
a cabo las verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que sean necesarios. Adicionalmente el contratista debera
suministrar a la Interventoria los certificados de calidad y/o los ensayos que certifiquen la calidad de los productos cuando
ésta lo requiera.

10.INTERVENTORIA

La CVP, mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucién del contrato, un Interventor para que verifique, que el
contrato se esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas de este, sin que esta Interventoria releve al
Contratista de su responsabilidad.

10.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista, el Interventor y el &rea supervisora del contrato por parte de la CVP, sin perjuicio de que participen otros
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funcionarios de las diferentes areas de la Entidad, estableceran reuniones periodicas, con el fin de analizar los diferentes
aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucidn
y cumplimiento del contrato. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los demés
aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada por los participantes, la cual
sera mantenida en custodia por el Interventor y el supervisor.

La CVP se reserva el derecho de limitar la participacion del personal del Contratista y la Interventoria, en las reuniones de
seguimiento y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado por la Entidad.

11.PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y PROGRAMA DE TRABAJO

Para efectos de inicio del contrato, se debera presentar con antelacion el Plan de Inversién del Anticipo y el Programa de
Trabajo, seglin o indicado en la Clausula MANEJO DEL ANTICIPO de la Minuta de Contrato que forma parte del ESTUDIO
DE NECESIDAD Y TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2022.
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