



ALCALDIA MAYOR  
DE BOYACA D.C.  
HABITAT  
Calle de Vivienda Popular

**CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

NOMBRE DEL PROPONENTE:		PROPOSTA No.		ESTADO FINAL DE LA PROPOSTA		EVALUO		RELACION DE FECHAS DE EVALUACION			
CORPORACION GEO-DESARROLLO		12		CUMPLE		JULIO A. CENDALES B		01/06/2015			
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		PROFESION		FECHA DE EVALUACION			
		10/12/2012		24/02/2013		ARQUITECTO		EVALUACION SUBSANACION			
ENTIDAD CONTRATANTE		FECHA DE VIGENCIA		PROYECTOS DE VIVIENDA		CARGO		ESTADO FINAL DE LA PROPOSTA			
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA - BOYACA		NUEVA		200		COORDINADOR TECNICO DMV-CVP		HABILITADO			
NO. CONT.	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROYECTOS DE VIVIENDA	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTOS DE CONSTRUCCION EN HABITACIONAL	PROYECTOS DE CONSTRUCCION EN SUZUPROPO	CUMPLE	BUENAS	NO	CUMPLE O NO CUMPLIR
047	CONSTRUCCION VIVIENDA DE INTERES PROPIETARIO PARA REUBICAR 300 FAMILIAS DIFICULTADAS POR OLAS INVERNALES DE 2010 AREA URBANA DE PUERTO BOYACA BOYACA	10/12/2012	24/02/2013	200	200	0	0	X	X		CUMPLE
					0	0	0				
					0	0	0				
					0	0	0				
TOTAL OBRAS											

OBSERVACIONES PASIVIDADES

1	
2	
3	

1	
2	
3	

Evaluó  
**JULIO A. CENDALES B**  
ARQUITECTO  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó  
**ADRIANA MARIA LEÓN**  
ARQUITECTA  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Aprobó:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Caja de Vivienda Popular

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

**CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

NOMBRE DEL PROPONENTE:		PROPIEDAD No.		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		EVALUO		RELACION DE FECHAS DE EVALUACION				
CORPROYECTOS		11		CUMPLE		JULIO A. CENDALES B		01/08/2015				
FECHA DE CREAR DEL PROCESO						ARQUITECTO		HABILITADO				
						COORDINADOR TECNICO DMV-CVP						
NO. CONT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROYECTA VIVIENDA NUEVA	PROYECTOS DE ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE HABITACIONAL	PROYECTOS DE COMERCIO EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLA	SUSUMAR	CUMPLE NO CUMPLE
	SUBSIDIO SEVENIDA DE INTERES SOCIAL EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSOS ADJUDICADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A UN VALOR DE \$4.90.308.412	COMPENSAR	01/01/2009	01/01/2011		2	288	288	288	X	X	X
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSOS ADJUDICADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A UN VALOR DE \$4.90.308.412	CAFAM	01/01/2009	01/01/2011		2	138	1325	1325	X	X	X
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSOS ADJUDICADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A UN VALOR DE \$4.90.308.412	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	01/01/2009	01/01/2011		2	138	5	145	X	X	X
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON RECURSOS ADJUDICADOS POR EL DISTRITO CAPITAL A UN VALOR DE \$4.90.308.412	COLSUBSIDIO	01/01/1995	01/01/2005			1297	1297	1297	X	X	X
<b>TOTAL OBRAS</b>												
<b>0</b>												<b>CUMPLE</b>

**OBSERVACIONES PRELIMINARES**

1. LA CERTIFICACION DE COMPENSAR NO DEFINE LA FECHA DE INICIACION Y TERMINACION DEL CONTRATO, SE VERIFICA EL NUMERO DE OBRAS TERMINADAS SEGUN EL LISTADO RELACIONADO SE ENCUENTRA QUE FUERON 288 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Y OCHO) EN LOS AÑOS 2009 Y 2010.

2. LA CERTIFICACION DE CAFAM NO DEFINE LA FECHA DE INICIACION Y TERMINACION DEL CONTRATO, NO ES CLARO EL NUMERO DE SOLUCIONES DE VIVIENDAS EJECUTADAS HASTA EL CIERRE DE LA COMUNICACION, NO EXISTE UN GABO CONTRACTUAL DEFINIDO (CÓDULO 39).

3. EN LA CERTIFICACION DE COLSUBSIDIO SE VERIFICA EL LISTADO DE PROYECTOS EJECUTADOS Y SE LE TERMINO EN 2005 (VEINTICINCO MIL CINCO CIENTOS Y CINCO) EN LOS AÑOS 1995 Y 2005.

1

2

3

Evaluó  
**JULIO A. CENDALES B**  
ARQUITECTO  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Aprobó:  
  
**ADRIANA MARIA LEÓN LÓPEZ**  
ARQUITECTA  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Calle de Vivienda Popular

## CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

### EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:		PROYECTO No.		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		EVALUO		RELACION DE FECHAS DE EVALUACION			
COVISA		7		CUMPLE		JULIO A. CENDALES B		01/06/2015			
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		INTEGRO CONTRACTANTE		FECHA DE TERMINACION		PROFESION		FECHA DE EVALUACION			
		CAFAM		29/04/2015		ARQUITECTO		EVALUACION SUBSISTANCIAS			
		COMPENSAR		27/04/2015		COORDINADOR TECNICO DMV-CVP		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA			
		COLSUBSIDIO		01/01/1997				HABILITADO			
No. CONT.	OBJETO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE TERMINACION	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA	PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO VIVIENDA	PROYECTOS DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLA	SUBSISTANCIAS	CUMPLE O NO CUMPLE
N/A	SE PRESENTA ANTE CAFAM LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON 591 UNIDADES DE VIVIENDA DE AFILIADOS A CAFAM	N/A	29/04/2015			541	541	541	SI	NO	
N/A	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO	01/01/2006	27/04/2015			71	71	71	SI	NO	
N/A	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTO	01/01/1997	01/05/2015			1794	1794	1794	SI	NO	
						0	0	0			CUMPLE
						0	0	0			
TOTAL OBRAS											

OBSERVACIONES PUNTAJAS

SUBRANGONES

1  
2  
3  
4

1  
2  
3  
4

Evaluó

JULIO A. CENDALES B  
ARQUITECTO  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó

ADRIANA MARIA LEON ARCE  
ARQUITECTA  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP



**ALCALDIA MAYOR DE BIENESTAR HABITAT**  
Caja de Viviendas Populares

# CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

## EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Nº. CONT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROTECCIÓN VIVIENDA NUEVA	PROYECTOS DE HABITACIONAL ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE COORDINACIÓN EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS ELICITADOS	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		RELACION DE FECHAS DE EVALUACION	
									CUMPLE	HABILITADO	FECHA DE EVALUACION	EVALUACION SUBSANACION
<b>NOMBRE DEL PROPONENTE:</b>												
<b>EDIFICAR SAS</b>												
<b>FECHA DE CIERRE DEL PROCESO:</b>												
			<b>3</b>		<b>CUMPLE</b>				<b>CUMPLE</b>	<b>HABILITADO</b>		<b>02/06/2015</b>
Nº. CONT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROTECCIÓN VIVIENDA NUEVA	PROYECTOS DE HABITACIONAL ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE COORDINACIÓN EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS ELICITADOS	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		RELACION DE FECHAS DE EVALUACION	
									CUMPLE	HABILITADO	FECHA DE EVALUACION	EVALUACION SUBSANACION
N/A	CONSTRUCCIÓN DE 650 UNIDADES HABITACIONALES RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LA AVANZADA DEL RIO ANAGREDA Municipio de Liborio	Cirde - Plan Internacional	01/09/1998	01/09/2000	<b>600</b>			<b>600</b>	<b>X</b>			
N/A	CONSTRUCCIÓN DE 415 UNIDADES HABITACIONALES DIAGNOSTICO, DISEÑO, PRESUPUESTO Y OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR EL IMPACTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL VIAL EN LA COMUNIDAD PANAMINO SAN ISIDRO SAN JOSE DE PURPE (MUNICIPIO DE SAN ISIDRO) PROV. LOS RIOS, TOTO, ULCO LA VIEJA, LOBOSQUIRANO	Cideal	01/08/2003	01/11/2004	<b>415</b>			<b>415</b>	<b>X</b>			
<b>TOTAL OBRAS</b>												

OBSERVACIONES PRELIMINARES

1	
2	
3	
4	
5	

Evaluó

**JULIO A. CENDALES B**  
ARQUITECTO  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó

**ADRIANA MARIA LEORT LOPEZ**  
ARQUITECTA  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Aprobó





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
CORPORACIÓN HABITAT  
Caja de Vivienda Popular

**CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

Código: 208-MV-FI-83

Version: 1 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

NOMBRE DEL PROPONENTE:		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		EVALUADOR		RELACION DE FECHAS DE EVALUACIÓN					
GESTIONAR		/01		CUMPLE		MARIA DEL PILAR AVILA		FECHA DE EVALUACIÓN		3 JUNIO DE 2015	
FECHA DE GIENRE DEL PROCESO						PROFESION		EVALUACIÓN SUBSANCIÓN			
						ARQUITECTA		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		HABILITADO	
						CARGO					
						CONTRATISTA					

NO. CONV.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROYECTA A VIVIENDA MEJORA	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL	PROYECTOS DE CONTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS REALIZADOS	SI	CUMPLE	NO	SI	SUBSANAR	NO	CUMPLE E/NO CUMPLE	
CVP-2013 BOSA OCCIDENTAL HAB-1	Mantenimiento de Vivienda en Condiciones de Habitabilidad	CVP	22/11/2013	04/09/2015			87		87	X					X		
CVP-2014 FLORA USME HAB-1	Mantenimiento de Vivienda en Condiciones de Habitabilidad	CVP	30/08/2014	04/09/2015			51		51	X					X		
CVP-2014 SANTIAGO MOCHELE FASE II	Mantenimiento de Vivienda en Condiciones de Habitabilidad	CVP	12/12/2014	04/09/2015			44		44		X					X	
N/A	Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda	CAFAM					99	45	0		X			X			
N/A	1096 unidades de vivienda en las modalidades de construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda	COLSUBSIDIO					1096	0	0		X			X			
TOTAL OBRAS																	

OBSERVACIONES PRELIMINARES

1	Las propuestas con la CVP no se han liquidado se encuentran en operación.	
2	CAFAM Fecha de Inicio, Fecha de Terminación.	
3	COLSUBSIDIO Fecha de Inicio, Fecha de Terminación.	
SUSANACIONES		
1		
2		
3		
4		
5		

Evalúo  
**Fabio de Riqui Anick**  
Profesional Técnico - DMV

Aprobó:  
**[Firma]**  
Coordinador Técnico - DMV





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
Caja 549, Vivienda Popular

**CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015


**EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

NOMBRE DEL PROPONENTE:		EVALUÓ		RELACIÓN DE FECHAS DE EVALUACIÓN								
INGENIERIA Y DISEÑOS INTEGRALES		LIZ MARY SANDOVAL		3 JUNIO DE 2015								
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		PROFESIÓN		FECHA DE EVALUACIÓN								
9A		ARQUITECTA		EVALUACIÓN SUBSANADA								
		CARGO		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA								
		CONTRATISTA		HABILITADO								
N.º CONT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA	PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN HABITACIONAL	PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EFECTUADOS	CUMPLE		CUMPLE O NO CUMPLE
										SI	NO	
N.A.	Construcción de Vivienda CONDOMINIO VILA ALEJANDRA	JOSE ORLANDO ORTIZ	/Marzo 2005	/Noviembre 2006	15				15	X		X
N.A.	Obras de adecuación y Remodelación Edificio Santa Rita	JOSE ORLANDO ORTIZ	/Enero 2004	/Diciembre 2004		32			32	X		X
N.A.	Construcción Edificio Alejandra	JOSE ORLANDO ORTIZ	/Febrero 2001	/Octubre 2001	10				10	X		X
N.A.	Construcción de 14 apartamentos y 5 parquímetros CONSULTA LA VIVIENDA	JOSE ORLANDO ORTIZ	01/10/2006	20/12/2007	14				14	X		X
N.A.	Construcción Conjunto Campesina LA ESMERALDA	JOSE ORLANDO ORTIZ	/Enero 2006	/Diciembre 2007	7				7	X		X
N.A.	Construcción de edificio denominado PORTAL DE PALEMO	DINCOV	/Diciembre 2007	/Noviembre 2008	23				23	X		X
						TOTAL OBRAS		101				


OBSERVACIONES PRELIMINARES

1	
2	
3	
4	
5	
6	

Evaluó  
Profesional Técnico - DMV



Aprobó  
Coordinador Técnico - DMV







ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Oficina de Vivienda Popular

**CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

No. COM.	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPIUESTA No.	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA	EVALUO	RELACION DE FECHAS DE EVALUACION										
					FECHA DE EVALUACION	FECHA DE EVALUACION E VALUACION SUBSANACION									
	MARIO JAVIER VELASCO	5	CUMPLE	JULIO A. CENDALES B. / ADRIANA MARIA LEÓN LOPEZ		02/06/2015									
	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO			PROFESION											
				ARQUITECTO											
				CARGO											
				COORDINADOR TECNICO DMV-CVP											
				ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA											
				HABILITADO											
No. COM.	SUBIETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROTECTOR VIVIENDA	PROYECTOS DE HABITACIONAL	PROYECTOS DE COMERCIO EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLE	SI	NO	SI	NO	CUMPLE	SI	NO
2062424	Construcción de 16 unidades de vivienda en el proyecto de rehabilitación de la población de Belén en el Municipio de Bogotá, D.C.	07/02/2007	12/12/2007	40			40	X							
2062390	Construcción de 16 unidades de vivienda en el proyecto de rehabilitación de la población de Belén en el Municipio de Bogotá, D.C.	14/03/2007	14/04/2008	N/A			0						X		
2060832	Construcción de 16 unidades de vivienda en el proyecto de rehabilitación de la población de Belén en el Municipio de Bogotá, D.C.	29/06/2006	29/09/2006	16			16	X							
N/A	Megoramiento de 100 unidades de vivienda, Banco de Ofertantes Dirección de Mejoramiento de Vivienda Calle de la Vivienda Popular	21/10/2013	28/05/2015		100		100	X							
				TOTAL OBRAS											

OFERTANTES POR HABERSE

SUBSANACIONES

1

2

3

1

2

3

Evaluó

JULIO A. CENDALES B. / ADRIANA MARIA LEÓN LOPEZ  
ARQUITECTO  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó

ADRIANA MARIA LEÓN LOPEZ  
ARQUITECTA  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Caja de Vivienda Popular

**CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**

NOMBRE DEL PROPONENTE:		PROPIUESTA No.		ESTADO FINAL DE LA PROPIUESTA		EVALUO		RELACION DE FECHAS DE EVALUACION						
Organización Empresarial y Comercial J&O S.A.S.		15		CUMPLE		JULIO A. CENDALES B		01/06/2015						
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO						PROFESION		FECHA DE EVALUACION						
						ARQUITECTO		EVALUACION SUBSANACION						
						COORDINADOR TECNICO DMV-CVP		ESTADO FINAL DE LA PROPIUESTA						
								HABILITADO						
NO. CONT.	SUBIETO	ENTRADO CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA	PROYECTOS DE HABITACIONAL	PROYECTOS DE COMERCIO EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLE	SI	NO	SI	NO	CUMPLE SI NO CUMPLE
040 DE 2012	REPARACION DE 647 VIVIENDAS	MUNICIPIO DE VILA DE LEYVA CORPORACION MINUTO DE DIOS			647		0	647	X		X			CUMPLE
TOTAL OBRAS 647														

1. LA GERENCIA DEL MUNICIPIO DE VILA DE LEYVA, SE ANEXO SOBRE EL TERCER ASPECTO DE LA OBRERA ORGANIZACIONAL, TODAS LAS FECHAS DE INICIO Y DE TERMINACION (SE LO SU).  
 2. LA GERENCIA DEL MUNICIPIO DE VILA DE LEYVA, SE ANEXO SOBRE EL TERCER ASPECTO DE LA OBRERA ORGANIZACIONAL, TODAS LAS FECHAS DE INICIO Y DE TERMINACION (SE LO SU).  
 3. LAS CERTIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 18 AL 20 LOS 51 NO CERTIFICAN A LA EMPRESA PROPYENTE.  
 4.

1. OBSERVACIONES PRELIMINARES  
 2.  
 3.  
 4.

Evaluó  
**JULIO A. CENDALES B**  
 ARQUITECTO  
 COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó  
**ADRIANA MARIA LEÓN LOPEZ**  
 ARQUITECTA  
 COORDINADOR TECNICO DMV-CVP



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Calle de Viviendas Populares

# CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

## EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

No. CANT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROTECCIÓN VIVIENDA NUEVA	PROYECTOR DE MEJORAMIENTO CONVULSIONAL	PROYECTOR DE MEJORAMIENTO RESIDENTIAL	PROYECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN ZONAS POPULARES	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		FECHA DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN SUBSANACIÓN	RELACION DE FECHAS DE EVALUACIÓN	CUMPLER NO CUMPLER
										PROTECCIÓN VIVIENDA NUEVA	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA			
<b>UNION TEMPORAL MEJORAMIENTOS POR BOGOTA</b>														
<b>PROPUESTA No. 8</b>														
<b>ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA: CUMPLE</b>														
<b>FECHA DE CIERRE DEL PROCESO</b>														
<b>COORDINADOR TECNICO DMV-CVP</b>														
<b>PROFESION: ARQUITECTO</b>														
<b>EVALUO: JULIO A. CENDALES B</b>														
<b>FECHA DE EVALUACIÓN: 01/06/2015</b>														
<b>ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA: HABILITADO</b>														
	CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIONES Y MEJORAMIENTOS EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLES EN LA LOCALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLES PARA DUITAMA EN LOS CUALES SE APLICAN LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	FOMVIDU	06/09/2009	28/02/2010			93	93	93	X		01/06/2015		X
	CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIONES Y MEJORAMIENTOS EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA SALUDABLES PARA DUITAMA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA EN LOS CUALES SE APLICAN LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	FOMVIDU	04/04/2011	28/12/2005			86	86	86	X				X
							0	0	0					
							0	0	0					
							0	0	0					
<b>TOTAL OBRAS</b>														
<b>179</b>														

OBSERVACIONES PRELIMINARES

*[Signature]*

Evaluó  
**JULIO A. CENDALES B**  
ARQUITECTO  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

*[Signature]*

Evaluó  
**ADRIANA MARIA LEÓN LOPEZ**  
ARQUITECTA  
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP