



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Caja de Vivienda Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1 Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE		EVALUO		RELACIÓN DE FECHAS DE EVALUACIÓN	
ASOCIACION ENCUENTROS		MARIA DEL PILAR AVILA		3 JUNIO DE 2015	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		PROFESIÓN		FECHA DE EVALUACIÓN	
13 B		ARQUITECTA		EVALUACIÓN SUBSANACIÓN	
		CARGO		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA	
		CONTRATISTA		NO HABILITADO	

N.º CONF.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROYECTOS (VIVIENDA NUEVA)	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL	PROYECTOS DE OBRAS INSTRUCCION EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS RESELECCIONADOS	CUMPLE		SUBSANAR		CUMPLIR NO CUMPLIR
										SI	NO	SI	NO	
NA		CVP				12	105	2	0		X		X	
NA	Construcción de 14 unidades de Vivienda de interés social, urbana y rural comprendida entre los municipios de Palmira, Iquira y Nueva departemento del Valle.	CENAPROV	2/03/2009	30/06/2009	14				14		X			X
NA	Construcción de 24 unidades de Vivienda de interés social, urbana y rural comprendida entre los municipios de Palmira, Iquira y Nueva departemento del Valle.	ASOCIACION DE VIVIENDA FONTANA DEL RIO			24				0		X		X	NO CUMPLE
NA	Reanuda, estudia y realiza de luchadas con sus filiales.	AGRUPACION DIAMANTE	12/10/2011	19/12/2011			20		20		X			X
TOTAL OBRAS										34				

OBSERVACIONES PRELIMINARES	
1	CVP. Objeto, Fecha de Inicio, Fecha de Terminación
2	ASOCIACION DE VIVIENDA FONTANA DEL RIO. Fecha de Inicio, Fecha de Terminación
3	
SUBSANACIONES	
1	
2	
3	
4	

Evaluó
Paola del Pilar Avila
Profesional Técnico - DMV

Aprobó
Paola del Pilar Avila
Coordinador Técnico - DMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Calle de Viviridad Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Version: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE		PROYECTO NO.		ESTADO FINAL DE LA PROYECTA		EVALUO		RELACION DE FECHAS DE EVALUACIÓN				
ASOCIACION ENCUENTROS SIN FRONTERAS		13 A		NO CUMPLE		MARIA DEL PILAR AVILA		3 JUNIO DE 2015				
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		FECHA DE FIEJO		FECHA DE TERMINACION		PROYECTA VIVIENDA NUEVA		ESTADO FINAL DE LA PROYECTA				
						NO CUMPLE		NO HABILITADO				
NO. CONT	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE FIEJO	FECHA DE TERMINACION	PROYECTA VIVIENDA NUEVA	PROYECTA DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN TIPO PROPIO	TOTAL PROYECTOS RECALIFICADOS	CUMPLE	SUBSANA	CUMPLE/NO CUMPLE
					SI	NO	SI	NO		SI	NO	
CONVENIO 02 DE FEDEMPRENDER COL 2013-425	Ejecucion de 120 mejoramientos de vivienda de interés social dispersa.	FEDEMPRENDER					120	0	0	X		
CONVENIO 02 PNUD	Edificios de 25 mejoramientos de vivienda, con unidades alternadas en ambito de la investigacion "Viviendas saludables y ecologicas"	ECOPOLIS	01/04/2014	30/08/2014			25	25	25	X		X
N/A	Construccion de 25 unidades de vivienda de interes social, localizadas en el municipio de Fusca Departamento de Cesar.	CENAPROV	18/09/2013	28/03/2014	25			25	25	X		NO CUMPLE
N/A		ALUMINIO SANTAFE	02/01/2015	02/04/2015				0	0	X		
N/A	Reparaciones localivas en lo que respecta pintura, impermeabilizacion, parafiteo, encerramiento d empuje, saneamiento, mantenimiento, vigas de acero en estructura de concreto armado, vigas de acero en estructura de concreto armado, instalaciones hidraulicas y electricas en general	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CIUDAD LONDRES	17/01/2008	14/06/2008				0	0	X	X	
TOTAL OBRAS										90		

OBSERVACIONES PRELIMINARES	
1	FEDEMPRENDER- Fecha de fijejo, Fechas de Terminacion.
2	ALUMINIO SANTAFE- Prestar Cantidad de Obras, Objeto
3	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CIUDAD DE LONDRES- Prestar Cantidad de Obras
SUBSANACIONES 1	
1	
2	
3	
4	

Enviado
Maria del Pilar Avila R.
 Profesional técnico - DIMV

Aprobado
Maria del Pilar Avila R.
 Coordinador técnico - DIMV



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Calle de Viviendas Populares

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE


No. QUIT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROYECTA VIVIENDA NUEVA	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EFECTUADOS	RELACION DE FECHAS DE EVALUACION			
									FECHA DE EVALUACION	EVALUACION SUBSANACION	02/06/2015	
<p>NOMBRE DEL PROPONENTE: BARRIO TALLER LTDA.</p> <p>PROPIETARIO: 4</p> <p>ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA: CUMPLE</p> <p>FECHA DE CIERRE DEL PROCESO:</p>												
Resolución 1102 de 08/11/2013	Mejoramiento habitacional de vivienda	Caja de Vivienda Popular- Secretaría Distrital del Habitat	N/A	ejecucion		85	85	85	X			X
N/A	Construcción de sitio propio y mejoramiento de vivienda en programa de vivienda de interés social	Califem	N/A	N/A		2571	2571	2571	X			X
N/A	Construcción de sitio propio y mejoramiento de vivienda en programa de vivienda de interés social	Colsubsidio	17/06/1905	01/07/1905		3117	778	3895	X			X
N/A	Mejoramiento de vivienda SDV	Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Caja de Vivienda Popular	N/A	N/A		215	215	215	X			X
TOTAL SUBRAS												

No. QUIT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROYECTA VIVIENDA NUEVA	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EFECTUADOS	RELACION DE FECHAS DE EVALUACION			
									FECHA DE EVALUACION	EVALUACION SUBSANACION	02/06/2015	
<p>NOMBRE DEL PROPONENTE: BARRIO TALLER LTDA.</p> <p>PROPIETARIO: 4</p> <p>ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA: CUMPLE</p> <p>FECHA DE CIERRE DEL PROCESO:</p>												
Resolución 1102 de 08/11/2013	Mejoramiento habitacional de vivienda	Caja de Vivienda Popular- Secretaría Distrital del Habitat	N/A	ejecucion		85	85	85	X			X
N/A	Construcción de sitio propio y mejoramiento de vivienda en programa de vivienda de interés social	Califem	N/A	N/A		2571	2571	2571	X			X
N/A	Construcción de sitio propio y mejoramiento de vivienda en programa de vivienda de interés social	Colsubsidio	17/06/1905	01/07/1905		3117	778	3895	X			X
N/A	Mejoramiento de vivienda SDV	Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Caja de Vivienda Popular	N/A	N/A		215	215	215	X			X
TOTAL SUBRAS												

Evaluó
JULIO A. CENDALES B.
ARQUITECTO
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó
ADRIANA MARIA LEÓN LÓPEZ
ARQUITECTA
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Aprobó





ALCALDIA MAYOR
DE
D.C.
Caja de Vivienda Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente

NOMBRE DEL PROponente:		EVALUO		RELACION DE FECHAS DE EVALUACION	
COMPENSAR		JULIO A. CENDALES B		02/06/2015	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		PROFESION		FECHA DE EVALUACION	
18		ARQUITECTO		EVALUACION SUBSANACION	
		CARGO		ESTADO FINAL DE LA PROPIUESTA	
		COORDINADOR TECNICO DMV-CVP		HABILITADO	

No. OBT	OBJETO	SISTEMA CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROYECTA NUEVA	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PATRIARCAL	PROYECTOS DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLE		SUBSANAR		CUMPLE/NO CUMPLE
										SI	NO	SI	NO	
N/A	Diseño y construcción de 160 apartamentos VS (San Carlos) en el sitio O Parque Residencial San Jerónimo de Yulee SMI-1	N/A	08/05/2003	04/03/2004	160				160	X			X	
N/A	Diseño y construcción de 168 apartamentos VP (San Carlos) en el sitio O Parque Residencial San Jerónimo de Yulee SMI-2	N/A	14/10/2009	28/01/2011	168				168	X			X	
N/A	Diseño y construcción de 431 apartamentos VP (Callejón de la Piedad) en el sitio O Parque Residencial San Jerónimo de Yulee SMI-3	N/A	20/05/2009	13/09/2011	431				431	X			X	
N/A	Diseño y construcción de 572 casas VP (Callejón de la Piedad) en el sitio O Parque Residencial San Jerónimo de Yulee SMI-4	N/A	19/10/2009	20/12/2011	572				572	X			X	
N/A	Diseño y construcción de 768 apartamentos VP (Socorro-Cuadrantes)-PROYECTO Vía Nueva	N/A	05/03/2013	04/02/2014	768				768	X			X	
N/A	Diseño y construcción de 240 casas y 5032 apartamentos VP (Socorro-Cuadrantes)-PROYECTO Hogar Seguro (13 parquímetros)	Agrupos SAS	09/05/2011	31/07/2015	6172				6172	X			X	
N/A	Mejoramiento de Vivienda El Amparo Kennedy- Hab. 1	SDHT	04/07/2014	N/A				0	0					
N/A	Mejoramiento de Vivienda El Espino-Hab. 2- Ciudad Espino	SDHT	15/04/2015	N/A				0	0					
TOTAL OBRAS														CUMPLE

OBSERVACIONES PRELIMINARES

1. Las observaciones técnicas serán atendidas por el interesado de la CMA de Cuadrantes Espinal, Corporación para el desarrollo de vivienda social, que se encuentre en ejecución.
2. Las observaciones técnicas serán atendidas por el interesado de la CMA de Cuadrantes Espinal, Corporación para el desarrollo de vivienda social, que se encuentre en ejecución.
3. Las observaciones técnicas serán atendidas por el interesado de la CMA de Cuadrantes Espinal, Corporación para el desarrollo de vivienda social, que se encuentre en ejecución.

SUBSANACIONES Y

Evaluó

JULIO A. CENDALES B.
ARQUITECTO
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó

ADRIANA MARIA LEÓN LOPEZ
ARQUITECTA
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Aprobo:

COORDINADOR TECNICO DMV-CVP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Calle de Vivienda Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONCIC S.A.S		PROPOSTA No. 10	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA CUMPLE	EVALUO JULIO A. CENDALES B	RELACION DE FECHAS DE EVALUACION 01/06/2015
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		CUMPLE		PROFESION ARQUITECTO	FECHA DE EVALUACION EVALUACION SUBSANACION
				CARGO COORDINADOR TECNICO DMV-CVP	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA HABILITADO

No. CONT	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE NUDO	FECHA DE FORMULACION	PROYECTA ASUMIDA NUEVA	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE RECONOCIMIENTO HABITACIONAL	PROYECTOS DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO	TOTAL REQUISITOS SOLICITADOS		CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE O NO CUMPLE	
									SI	NO				
1737 DE 2011	CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS DE RED UNICOS DE LOS 19 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE	GOBERNACION DEL CASANARE	13/1/2010	01/05/2012	300				300	0	X		X	
									0	0				
									0	0				
									0	0				
									0	0				
TOTAL OBRAS										360				

OBSERVACIONES PRELIMINARES												
SUBSANACIONES												
1												
2												
3												

Evaluó:  **JULIO A. CENDALES B**
ARQUITECTO
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Aarebo:  **ADRIANA MARIA LEON**
ARQUITECTA
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Municipio de San Luis
CALLE DE VIVIENDA ESPECIAL

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Código: 208-MV-FI-93
Versión: 1
Pág: 1 de 1
Vigente desde: 03/06/2015

NOMBRE DEL PROPONENTE:

CONCELSA Y CIA S.A.S.

PROPIETARIA No.

2

ESTADO FINAL DE LA PROPIETARIA

CUMPLE

EVALUO

JULIO A. CENDALES B.

PROFESION

ARQUITECTO

CARGO

COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

RELACION DE FECHAS DE EVALUACION

FECHA DE EVALUACION
EVALUACION SUBSANACION

01/08/2015

ESTADO FINAL DE LA PROPIETARIA

HABILITADO

No. CONT.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE HECHO	FECHA DE TERMINACION	PROYECTA VIVIENDA (M2VN)	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL	PROYECTOS DE OPORTUNIDAD EN SITIO PROPIO	TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS	CUMPLE		SUBSANAR		CUMPLE O NO CUMPLE
									SI	NO	SI	NO	
N/A	Operación proyecto de vivienda de interés protulario en el municipio de San Luis.	Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de San Martín-Cesar	N/A	30/10/2014	100			100	X				X
N/A	Financiamiento de 300 viviendas de interés protulario en el municipio de San Luis.	Fondo de Vivienda de Interés Social y Reformas Urbanas del Municipio de Aguachica, Departamento del Cesar	N/A	N/A	400					X			X
N/A	Financiamiento de 300 viviendas de interés protulario en el municipio de San Luis.	Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal de San Martín-Cesar	N/A	N/A	100					X			X
010-10-001-059	Operación de 27 viviendas en las viviendas Alameda El Pájar. El Projeo del Municipio de San Luis.	Departamento de Antioquia Municipio de San Luis Oficina de Planeación	28/10/2013	N/A	27			27					X
TOTAL OBRAS					27			27					CUMPLE

La certificación de cumplimiento de los requisitos de experiencia específica del proponente se tiene en cuenta el 50% de la participación de la Unidad Temática SUBSANACIONES.

1
2
3

Evaluado
JULIO A. CENDALES B.
ARQUITECTO
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluado
ADRIANA MARIA LEONTOPEZ
ARQUITECTA
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Aprobado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:		EVALUADO:		RELACION DE FECHAS DE EVALUACIÓN:	
CONSORCIO FUNSOP - MENESES		MARIA DEL PILAR AVILA		3 JUNIO DE 2015	
PROYECTO No.:		PROFESIÓN:		FECHA DE EVALUACIÓN:	
16		ARQUITECTA		EVALUACIÓN SUBSANACIÓN	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO:		CARGO:		ESTADO FINAL DE LA PROPIERTA:	
		CONTRATISTA		NO HABILITADO	

No. OBRAS	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROYECTO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURAL	TOTAL PROYECTOS REFERENCIADOS	CUMPLE		NO CUMPLE		SUBSANAR	CUMPLE NO CUMPLE
											SI	NO	SI	NO		
N/A		CAFAM								45		X			X	
N/A	Adquisición de 25 unidades de vivienda en la modalidad de construcción en alto costo.	COMFACUNDI								25		X			X	
N/A	41 unidades de vivienda en las modalidades de construcción en alto costo y mejoramiento de vivienda.	COLSUBSIDIO								41		X			X	NO CUMPLE
TOTAL OBRAS											0					

CONDICIONES PRELIMINARES																
1	CAFAM- Fecha de Inicio, Fecha de Terminación.															
2	COMFACUNDI- Fecha de Inicio, Fecha de Terminación, Obispo.															
3	COLSUBSIDIO- Fecha de Inicio, Fecha de Terminación, Obispo.															
SUBSANACIONES																
1																
2																
3																
4																

Evaluó: **Haira de Viviana**

Aprobó: **Prof. Fabio Pando**
Coordinador técnico - DMV

Profesional técnico - DMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROponente

NOMBRE DEL PROponente		PROPOSTA No.		ESTADO FINAL DE LA PROPOSTA		EVALUO		RELACION DE FECHAS DE EVALUACIÓN			
CONSORCIO SANTA - LISTA		17		NO CUMPLE		LIZ MARY SANDOVAL					
FECHAS DE CUERPO DEL PROponente						PROFESION		EVALUACIÓN SUBSANACIÓN			
						ARQUITECTA					
						CARGO		ESTADO FINAL DE LA PROPOSTA			
						CONTRATISTA		NO HABILITADO			
NO. CONT.	OBJETO	ARTÍCULO CONTRACTAL ANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROYECTO Y VIVIENDA REALIZADA	PROYECTOS DE INTERÉS HABITACIONAL	PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL EN ESTE PROPIO CARGO	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	NO CUMPLE
019-2009	Construcción a todo costo de las escaleras prefabricadas internas de las casas / apartamentos que componen el proyecto de vivienda de interés social Villa Condaluz en la Ciudad de Bogotá	COMPENSAR	09/02/2009	05/04/2010		0	0	X	X		
AJ-033-08	Sistema de entrega tipo pebete para el proyecto de vivienda de interés social denominado Villa Condaluz en la Ciudad de Bogotá	CAJA DE COMPENSACION AFIDRO	23/06/2008	23/01/2009		0	0	X	X		
008-2011	Quinta y octava edición de cartas predializadas en el conocimiento del programa de mejoramiento de vivienda rural y urbana	ALCALDIA DE GRANADA	12/05/2011	08/09/2011		6	6	X		X	NO CUMPLE
3010016	Muro de Cera preiso int 1 y 2 para el área Subcomen de Granada Etapa III	AMARILLO	27/05/2013	30/06/2013		0	0	X	X		
100	Ejecución de Obras necesarias para la continuación de la construcción del programa de mejoramiento de vivienda rural y urbana para el CED Josa de la localidad 7 de Bosa de la zona centro de la Ciudad de Bogotá	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	15/11/2003	22/02/2004		0	0	X	X		
TOTAL OBRAS						6	6	X	X	X	X
OBJETOS DE INTERÉS SOCIAL											
1	COMPENSAR - Numero de Proyectos Ejecutados										
2	CAJA DE COMPENSACION AFIDRO - Numero de Proyectos Ejecutados										
3	AMARILLO - Numero de Proyectos Ejecutados										
4	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL - La Certificación de construcción de aulas no cuenta porque las aulas están en vivienda										
SUBSANACIONES											
1											
2											
3											
4											
5											

Evaluó:

Profesional Técnico - DIMV

Aprobó:

Coordinador Técnico - DIMV



ALCALDÍA MAYOR
DE BUCOYA D.C.
HABITAT
Calle de Vivienda Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-Ft-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Nº. CONT.	NOMBRE DEL PROPONENTE	PROPIETARIO	ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA	EVALUO	RELACION DE FECHAS DE EVALUACIÓN	
					FECHA DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN SUBSANGNACIÓN
	CONSORCIO SAN PABLO		CUMPLE	JULIO A. CENDALES B		02/06/2015
	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	6		PROFESIÓN		
				ARQUITECTO		
				CARGO		
				COORDINADOR TECNICO DMV-CVP		
				ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		HABILITADO
				PROYECTOR DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	CUMPLE	NO
				PROYECTOR DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	SI	NO
				PROYECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN SU PROPIO	CUMPLE	NO
				TOTAL #PROYECTOS EJECUTADOS		
				47,5		
				98		
				99		
				TOTAL OBRAS		CUMPLE
				64,5		

OBSERVACIONES PRELIMINARES

Nº.	DESCRIPCIÓN
1	En la verificación con libro número 28 se tiene en cuenta el 50% que corresponde al porcentaje de participación de la Unión Tecnológica
2	
3	
1	
2	
3	

Evaluó
JULIO A. CENDALES B.
ARQUITECTO
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP

Evaluó
ADRIANA MARIA LEON ESPINOSA
ARQUITECTA
COORDINADOR TECNICO DMV-CVP



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

CALIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE OFERENTES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Código: 208-MV-FI-83

Versión: 1

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 03/06/2015

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE		PROPIETARIO		ESTADO FINAL DE LA PROPUESTA		EVALUADOR		RELACION DE FECHAS DE EVALUACIÓN							
CONSORCIO SOCA - Soluciones en Ingeniería y Obras Civiles		14A		CUMPLE		LIZ MARY SANDOVAL		3 JUNIO DE 2015							
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		PROYECTO DE VIVIENDA		PROYECTOS RECONOCIDOS ESTRUCTURAL		PROYECTOS RECONOCIDOS HABITACIONAL		PROYECTOS COMPLETADOS EN SITIO FONDO		TOTAL PROYECTOS SELECCIONADOS	
NA	Construcción de vivienda en Sitio Provo y mejoramiento de vivienda en zonas urbanas y rurales de acuerdo a convenio suscrito entre SERVIVIENDA y CONFEDAVI, para 80 viviendas.	SERVIVIENDA	2009 -2012	2013	30	30	36	96	X				X		
NA	Financiar obras de mejoramiento en zonas urbanas en el municipio de Bogotá.	SERVIVIENDA	15/01/2014	09/10/2014		7	7	7	X				X		
NA	Ejecutar 14 obras de mejoramiento habitacional en las zonas urbanas y rurales del municipio de Bogotá, en el Sector La Torre. Proyectos de subsidios de mejoramiento de vivienda de la Caja de Vivienda Popular.	SERVIVIENDA	18/06/2014	01/08/2014		14	14	14	X				X		
NA	Ejecutar 11 obras de mejoramiento habitacional en las zonas urbanas y rurales del municipio de Bogotá, en el Sector Naranguez. Proyectos de subsidios de mejoramiento de vivienda de la Caja de Vivienda Popular.	SERVIVIENDA	22/07/2014	08/10/2014		11	11	11	X				X		
NA	Construcción a costa y riesgo de más de 24 viviendas nuevas, en el municipio de Buesaco del departamento de Nariño.	SERVIVIENDA	18/06/2014	15/09/2014	24			24	X				X		
								152							

SUPERVISIÓN PRELIMINAR	
SUSCRIPCIÓN	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Evaluador

 Profesional Técnico - DMV

Aprobador

 Coordinador Técnico - DMV