

FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA PROCESO DE CONVOCATORIA NÚMERO 005 DE 2015.

AVISO

El FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA requiere contratar por el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, las actividades necesarias para la contratación del diseño y construcción de redes externas hidráulicas, sanitarias y pluviales de los proyectos de VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO - VIP, en la ciudad de Bogotá D.C.

PRESUPUESTO

El presupuesto oficial estimado es la suma de \$1.494.240.277 **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

PRESUPUESTO				
PREDIO / PROYECTO	DISEÑO, TRAMITE Y APROBACIÓN EAB (A)		CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA A EAB (B)	
	Arborizadora Alta, Mz 102	N/A		Red Hidráulica
			Red Sanitaria	\$ 164.909.769,22
			Red Pluvial	\$ 165.409.040,48
			SUBTOTAL	\$ 365.195.347,41
Arborizadora Baja, Mz 65	N/A		Red Hidráulica	\$ 78.470.028,04
			Red Sanitaria	\$ 85.515.009,54
			Red Pluvial	\$ 83.093.585,74
			SUBTOTAL	\$ 247.078.623,31
La María	N/A		Red Hidráulica	\$ 101.018.861,57
			Red Pluvial	\$ 11.919.407,43
			Red Combinada	\$ 101.297.563,39
			Red Sanitaria	\$ 15.363.871,23
			SUBTOTAL	\$ 229.599.703,62
Candelaria La Nueva	Red Hidráulica	\$ -	Red Hidráulica	\$ 39.112.688,21
	Red Sanitaria	\$ -	Red Sanitaria	\$ 100.947.811,23
	Red Pluvial	\$ -	Red Pluvial	\$ 110.009.228,23
	SUBTOTAL	\$ 9.250.000,00	SUBTOTAL	\$ 250.069.727,66
La Casona Mz 12, 13, 14 y 15	Red Hidráulica	\$ -	Red Hidráulica	\$ 101.575.610,92
	Red Sanitaria	\$ -	Red Sanitaria	\$ 221.657.706,86
	Red Pluvial	\$ -	Red Pluvial	\$ 60.563.507,79
	SUBTOTAL	\$ 9.250.000,00	SUBTOTAL	\$ 383.796.825,57
	SUBTOTAL (A)	\$ 18.500.000,00	SUBTOTAL (B)	\$ 1.475.740.227,57
	TOTAL (A+B)			\$ 1.494.240.227,57

Este es el valor máximo estimado, incluido el AIU, garantías y todos los impuestos

FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA PROCESO DE CONVOCATORIA NÚMERO 005 DE 2015.

SEGÚN CRONOGRAMA LAS ETAPAS A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Apertura y publicación de pliego	12 de Agosto de 2015	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/convocatorias-cvp/convocatorias-vivienda-nueva ó en la Dirección Jurídica calle 54 N° 13-30 piso 4.
Observaciones al Pliego De Condiciones	Del 12 al 14 de Agosto de 2015 hasta las 2:00 pm	En la Caja de la Vivienda Popular, calle 54 N° 13-30 piso 1, atención al ciudadano ó correo electrónico: mhernandezv@cajaviviendapopular.gov.co jporrasc@cajaviviendapopular.gov.co
Respuesta a solicitudes de observaciones y aclaraciones a los pliegos.	14 de Agosto de 2015	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/convocatorias-cvp/convocatorias-vivienda-nueva , en la Dirección Jurídica calle 54 N° 13-30 piso 4o en la Dirección Jurídica calle 54 N° 13-30 piso 4.
Expedición de Adendas que modifiquen el contenido y reglas de presentación de la propuesta. Las modificaciones al cronograma del proceso se podrán realizar	Hasta el 14 de Agosto de 2015	http://www.cajaviviendapopular.gov.co/index.php/convocatorias-cvp/convocatorias-vivienda-nueva ó en la Dirección Jurídica calle 54 N° 13-30 piso 4o en la Dirección Jurídica calle 54 N° 13-30 piso 4
Cierre y Apertura de propuestas	18 de Agosto de 2015 Hora: 11:00 AM	Audiencia de cierre Auditorio de la CVP - Calle 54 No 13-30 Piso 1 Hora: 11:00 AM
Evaluación de las propuestas	18 de Agosto 2015	CVP
Publicación y Traslado del informe de verificación y evaluación y presentación de observaciones	Del 19 al 20 de agosto de 2015	www.cajadeviviendapopular.gov.co



FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA PROCESO DE CONVOCATORIA NÚMERO 005 DE 2015.

Respuesta a las observaciones al informe de evaluación	21 de agosto de 2015	www.cajadeviviendapopular.gov.co
Audiencia de adjudicación, se dará lectura a la Evaluación definitiva, traslado a la misma y se procederá a la adjudicación	21 de agosto de 2015	Auditorio de la CVP - Calle 54 No 13-30 Piso 1 Hora 3:00 PM
Firma Contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes	En la Dirección Jurídica CVP Calle 54 N°13-30 - Piso 4

Cualquier modificación a las fechas contenidas en este cronograma se efectuará mediante adenda hasta antes del cierre del proceso, documentos que serán publicados en la página www.cajadeviviendapopular.gov.co