

108.005.007	Aditivo impermeabilizante integral	KG	7.538,46	CAMBIO EN E P	11:45:18 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.005.008	Aditivo inhibidor pasivador corrosión	KG	31.562,18	CAMBIO EN E P	11:45:19 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.005.009	Aditivo mejorador adherencia	KG	20.244,54	CAMBIO EN E P	11:45:19 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.005.010	Fibra de Nylon	KG	11.914,93	CAMBIO EN E P	11:45:20 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006	Suministro e Instalación Varillas				11:45:21 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.001	Varillas Corrugadas				11:45:22 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.001.1	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	2.858,85	CAMBIO EN E N	11:45:23 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.001.1	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	2.968,05	SIN CAMBIOS N	11:45:23 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.001.1	Limpieza refuerzo, inhibidor corrosion	KG	1.619,03	CAMBIO EN E P	11:45:24 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.001.1	Limp y recup acero refue inhibidor+epoxi	M	21.661,68	SIN CAMBIOS P	11:45:25 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.001.1	Sumin instal inhibidor corros por migrac	M2	6.966,21	SIN CAMBIOS P	11:45:26 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.002	Varillas Lisas				11:45:26 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.002.1	Varillas Lisas tipo A 37	KG	2.827,36	SIN CAMBIOS P	11:45:27 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.006.002.1	Varillas Lisas tipo A 60	KG	2.931,36	CAMBIO EN E P	11:45:28 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.007	Suministro+instalación Malla electrosold	KG	4.291,20	SIN CAMBIOS N	11:45:29 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.008	Sumin e Inst de Concretos especiales				11:45:29 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.008.001	Sumin+Inst Conc Alta resist sin retracc	M3	2.477.467,27	CAMBIO EN E P	11:45:30 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.008.003	Mortero repara sulf reopla autoadhe R.C.	M3	8.390.940,64	SIN CAMBIOS P	11:45:31 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.009	Mantenim prevent+correctivo estructuras				11:45:32 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.009.001	Rehab+protecc estruc conc abras+quimicos	M2	166.012,74	SIN CAMBIOS P	11:45:33 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.009.002	Refuerzo estructual tejido fibra carbono	M2	333.997,41	SIN CAMBIOS P	11:45:33 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.009.003	Reparacion de cunetas	M2	52.889,19	CONSULTORÍ P	10:32:23 20.12.2014	CIFERNANDE	0,00	0,00
108.01	Instalación de Morteros				11:45:34 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.010.004	Instal Mortero resistencia 21MPa	M3	104.340,77	CAMBIO EN E P	11:45:35 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.011	Sumin instal elementos metalic menores				11:45:36 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.011.001	Anclajes para varilla de 3/8"	UN	15.437,16	SIN CAMBIOS P	11:45:37 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Sumin e instal ángulo en lámina 2x1/4" 19.467,36							
	CAMBIO EN E N						0,00	
108.011.002	Sumin e instal de platina de 2x1/4"	M	14.387,36	SIN CAMBIOS P	11:45:40 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
108.011.004	Sumin e inst de platina inox e6mm	M2	441.617,53	SIN CAMBIOS P	11:45:40 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109	INSTALACION TUBERIAS				11:45:41 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001	Instalación Tuberías alcantarillado				11:45:42 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarillado				11:45:43 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst tub flexibles alcant Dn6,8,10,12" 5.182,53							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.1	Inst tub flexibles alcant Dn14,16,18"	M	11.948,35	CAMBIO EN E N	11:45:44 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.001.1	Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	18.817,32	CAMBIO EN E N	11:45:45 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.001.1	Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"	M	24.462,03	CAMBIO EN E N	11:45:46 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	APU 1:45:47 29.04.2009						0,00	
109.001.001.006	Inst tub flexibles alcant Dn1.10 y 1.20m							
	35.865,87							
	CAMBIO EN EL APU Y							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.007	Inst tub flexibles alcant Dn1.30 y 1.40m							
	39.000,94							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.008	Inst tub flexibles alcant Dn1.50 y 1.60m							
	46.896,84							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.009	Inst tub flexibles alcant Dn1.70 y 1.80m							
	56.246,21							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.010	Inst tub flexibles alcant Dn 2.00m							
	61.252,71							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.011	Inst tub flexibles alcant Dn 2.15m							
	70.490,47							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.012	Inst tub flexibles alcant Dn 2.30m							
	80.639,60							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.013	Inst tub flexibles alcant Dn 2.45m							
	86.367,64							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.001.001.1	Inst tub flexibles alcant Dn 2.75m	M	28.769,92	CAMBIO EN E N	11:45:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn20 y 24"	M	35.169,58	CAMBIO EN E N	11:45:58 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn27 y 30"	M	41.529,06	CAMBIO EN E N	11:45:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn 36" - 1.00 m	M	54.171,35	CAMBIO EN E N	11:46:00 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn1.10 y 1.20m	M	63.242,36	CAMBIO EN E N	11:46:01 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn1.30 y 1.40m	M	70.833,73	CAMBIO EN E N	11:46:02 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn1.50 y 1.60m	M	79.522,49	CAMBIO EN E N	11:46:03 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn1.70 y 1.80m	M	112.984,72	CAMBIO EN E N	11:46:04 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn 2.00m	M	134.113,67	CAMBIO EN E N	11:46:05 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn 2.15m	M	176.700,55	CAMBIO EN E N	11:46:05 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn 2.30m	M	221.567,80	CAMBIO EN E N	11:46:06 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn 2.45m	M	297.831,27	CAMBIO EN E N	11:46:07 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.001.002.1	Inst tub rígidas alcant Dn 2.75m	M	378.973,54	CAMBIO EN E N	11:46:08 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002	Instalación Tuberías acueducto				11:46:09 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.001	Instalación tuberías flexibles acueducto				11:46:10 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4" 3.550,64							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.002.001.1	Inst tub flexibles acueducto, Dn6 y 8"	M	4.102,93	CAMBIO EN L N	11:46:13 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.001.1	Inst tub flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	6.069,80	SIN CAMBIOS N	11:46:14 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.001.1	Inst tub flexibles acueducto Dn14,16 y 18	M	11.193,79	CAMBIO EN E N	11:46:15 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.001.1	Inst tub flexibles acueducto, Dn20 y 24	M	14.527,98	CAMBIO EN E N	11:46:16 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.001.1	Inst tub flexibles acueducto, Dn27 y 30	M	22.380,46	CAMBIO EN E N	11:46:16 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst tub flexibles acueduct Dn 36"-1.00m 31.021,27							
	APU 1:46:17 29.04.2009						0,00	
109.002.001.008	Inst tub flexibles acueduct Dn1.10-1.20m							
	39.212,57							
	CAMBIO EN EL APU Y							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.002.001.009	Inst tub flexibles acueduct Dn1.30-1.40m							
	37.873,47							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.002.001.010	Inst tub flexibles acueduct Dn1.50-1.60m							
	51.556,06							
	CAMBIO EN EL APU Y							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.002.001.011	Inst tub flexibles acueduct Dn1.70-1.80m							
	57.958,78							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.002.001.012	Inst tub flexibles acueducto, Dn 2.00m							
	67.413,05							
	CAMBIO EN EL APU							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.002.002	Instalación tub Semi rígidas acueducto							
	RENDIMIENTOS						0,00	
109.002.001.1	Inst tub semi rígidas acued Dn8,10,12"	M	8.945,09	CAMBIO EN E N	11:46:24 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acued Dn14,16,18	M	11.119,24	CAMBIO EN E N	11:46:25 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acueducto Dn20,24	M	16.090,28	CAMBIO EN E N	11:46:26 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acueducto Dn27,30	M	19.639,13	CAMBIO EN E N	11:46:27 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acued Dn 36"-1.0m	M	24.377,06	CAMBIO EN E N	11:46:27 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acued Dn1.10-1.20m	M	28.391,38	CAMBIO EN E N	11:46:29 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acued Dn1.30-1.40m	M	33.319,24	CAMBIO EN E N	11:46:30 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acued Dn1.50-1.60m	M	46.656,92	CAMBIO EN E N	11:46:31 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acued Dn1.70-1.80m	M	69.345,16	CAMBIO EN E N	11:46:32 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.002.1	Inst tub semi rígidas acueducto Dn 2.00m	M	83.397,47	CAMBIO EN E N	11:46:33 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.003	Instalación tuberías Rígidas acueducto				11:46:34 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.003.1	Inst tub rígidas acueducto, Dn8, 10 y 12	M	18.991,11	SIN CAMBIOS N	11:46:35 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
109.002.003.1	Inst tub rígidas acueducto Dn14,16 y 18	M	19.481,32	CAMBIO EN E N	11:46:36 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00

115,002	Inst. Tuberías provisionales acueducto					11:48:24	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
115.002.001	Inst. tubería provisional 63, 75 y 90mm	M	2.171,50	SIN CAMBIOS N		11:48:25	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
115.002.002	Inst. tubería provisional 110mm	M	2.745,10	SIN CAMBIOS N		11:48:26	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
115.002.003	Inst. tubería provisional 160mm	M	3.790,35	CAMBIO EN E N		11:48:27	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202	INST HIDRANT+SIST VALV+INST ACCESORIOS					11:48:28	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.001	Inst sist válv red compu/marip CCP HA/HD					11:48:29	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D2" ¹⁰ N 21.025,11N									
	CAMBIOSN1:48:3029.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.001.001	202.001.002Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D3" ¹⁰	UN	22.339,19	SIN CAMBIOS P		11:48:31	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D4" ¹⁰ N 25.530,51N									
	CAMBIOSN1:48:3129.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.001.003	202.001.004Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D6" ¹⁰	UN	29.785,58	SIN CAMBIOS P		11:48:32	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D8" ¹⁰ N 35.742,70N									
	CAMBIOSN1:48:3329.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	202.001.006Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D10" ¹⁰ N 44.407,72N									
	CAMBIOSN1:48:3429.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	202.001.007Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D12" ¹⁰ N 57.095,63N									
	CAMBIOSN1:48:3529.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	202.001.008Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D16" ¹⁰ N 66.611,59N									
	EL APU Y RENDIMIENTOSN1:48:3629.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	202.001.009Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D20" ¹⁰ N 99.917,38N									
	EL APU Y RENDIMIENTOSN1:48:3729.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	202.001.010Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D24" ¹⁰ N 133.223,16N									
	EL APU Y RENDIMIENTOSN1:48:3829.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	202.002Inst sist válv red comp/marip cualq									
	ma1:48:3929.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.001.005	202.002.001Inst sist válv red cualquier mat D2" ¹⁰ -4	UN	32.493,36	SIN CAMBIOS N		11:48:40	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst sist válv red cualquier mat D6"-8" ¹⁰ N 35.742,70N									
	CAMBIOSN1:48:4129.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.002.002	202.002.003Inst sist válv red cualq mat D10" ¹⁰ -12" ¹⁰	UN	49.958,68	SIN CAMBIOS N		11:48:42	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.003	Inst sistem Válv purga cualquier mat					11:48:43	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst sist válv purga cualq mat D2"-4" ¹⁰ N 31.247,85N									
	CAMBIOSN1:48:4429.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.003.001	202.003.002Inst sist válv purga cualq mat D6" ¹⁰ -8" ¹⁰	UN	35.711,83	CAMBIO EN E N		11:48:45	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst sist válv purga cualq mat D10"-12" ¹⁰ N 58.445,06N									
	RENDIMIENTOSN1:48:4629.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	202.004Inst sist Válv ventosa cualquier mat1:48:4729.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
	0,00									
202.003.003	202.004.001Inst sist sist válv ventosa cualq mat D2" ¹⁰ -4	UN	24.998,28	SIN CAMBIOS N		11:48:48	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Inst sist válv ventosa cualq mat D6"-8" ¹⁰ N 31.247,85N									
	RENDIMIENTOSN1:48:4929.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.004.002	202.004.003Inst sist sist válv ventosa cualq mat D10-12	UN	48.704,21	CAMBIO EN E N		11:48:50	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.005	Instalación Codos					11:48:51	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.005.001	Instalación Codos Diámetro 16" a 18"	UN	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:48:51	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.005.002	Instalación Codos Diámetro 20" a 24"	UN	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:48:52	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.005.003	Instalación Codos Diámetro 30"	UN	49.958,68	SIN CAMBIOS N		11:48:53	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.005.004	Instalación Codos Diámetro 36"	UN	66.611,59	SIN CAMBIOS N		11:48:53	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.006	Instalación Yees					11:48:54	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.006.001	Instalación Yees Diámetro 16" a 18"	UN	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:48:56	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.006.002	Instalación Yees Diámetro 20" a 24"	UN	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:48:56	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.006.003	Instalación Yees Diámetro 30"	UN	57.095,63	SIN CAMBIOS N		11:48:57	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.006.004	Instalación Yees Diámetro 36"	UN	104.299,60	CAMBIO EN E N		11:48:58	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.007	Instalación Tees					11:48:59	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.007.001	Instalación Tees Diámetro 16" a 18"	UN	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:49:00	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.007.002	Instalación Tees Diámetro 20" a 24"	UN	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:49:01	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.007.003	Instalación Tees Diámetro 30"	UN	78.792,75	CAMBIO EN E N		11:49:02	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.007.004	Instalación Tees Diámetro 36"	UN	107.559,00	CAMBIO EN E N		11:49:03	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.008	Instalación Ampliaciones y Reducciones					11:49:03	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.008.001	Instalación Ampliacion-Reduccion D16-18	UN	24.979,35	SIN CAMBIOS N		11:49:04	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.008.002	Instalación Ampliacion-Reduccion D20-24	UN	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:49:05	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.008.003	Instalación Ampliación y Reduccion D30	UN	81.122,32	CAMBIO EN E N		11:49:06	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.008.004	Instalación Ampliación y Reduccion D36	UN	107.559,00	CAMBIO EN E N		11:49:07	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.009	Instalación Unión Bridada Ciega					11:49:08	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.009.001	Instalación Unión Bridada Ciega D16-18"	UN	26.644,64	SIN CAMBIOS N		11:49:09	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.009.002	Instalación Unión Bridada Ciega D20-24"	UN	39.966,95	SIN CAMBIOS N		11:49:09	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.009.003	Instalación Unión Bridada Ciega D 30"	UN	76.827,85	CAMBIO EN E N		11:49:10	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.009.004	Instalación Unión Bridada Ciega D 36"	UN	101.546,73	CAMBIO EN E N		11:49:11	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202,01	Instalación Unión Tipo Dresser					11:49:12	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Instalación Unión Tipo Dresser D16"-18" ¹⁰ N 39.966,95N									
	APUN1:49:1329.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.010.001	202.010.002Instalación Unión Tipo Dresser D20" ¹⁰ -24	UN	57.095,63	SIN CAMBIOS N		11:49:14	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.010.003	Instalación Unión Tipo Dresser D 30"	UN	79.933,90	CAMBIO EN E N		11:49:14	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.010.004	Instalación Unión Tipo Dresser D 36"	UN	134.448,75	CAMBIO EN E N		11:49:15	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.010.005	Instalación Unión Tipo Dresser D 48"	UN	179.265,00	CAMBIO EN E P		11:49:16	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.010.006	Instalación Unión Tipo Dresser D 60"	UN	250.860,70	CAMBIO EN E P		11:49:17	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.010.010	Instalación Unión Tipo Dresser D 2,20M	UN	447.610,99	CAMBIO EN E P		11:49:18	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.011	Instalación Unión Tipo Gibault					11:49:19	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Instalación Unión Tipo Gibault D16"-18" ¹⁰ N 30.743,80N									
	APUN1:49:2029.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.011.001	202.011.002Instalación Unión Tipo Gibault D20" ¹⁰ -24	UN	39.966,95	CAMBIO EN E N		11:49:21	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.011.003	Instalación Unión Tipo Gibault D 30"	UN	49.958,68	CAMBIO EN E N		11:49:22	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.011.004	Instalación Unión Tipo Gibault D 36"	UN	57.095,63	CAMBIO EN E N		11:49:23	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.012	Instalación Unión Multitudo HD					11:49:24	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Instalación Unión Multitudo HD, D16"-18" ¹⁰ N 28.547,83N									
	CAMBIOSN1:49:2429.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.012.001	202.012.002Instalación Unión Multitudo HD, D20" ¹⁰ -24	UN	33.305,79	SIN CAMBIOS N		11:49:25	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.012.003	Instalación Unión Multitudo HD D 30"	UN	49.958,68	SIN CAMBIOS N		11:49:26	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.012.004	Instalación Unión Multitudo HD D 36"	UN	57.095,63	SIN CAMBIOS N		11:49:27	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202,013	Instalación Niples					11:49:28	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
	Instalación Niples Diámetro 16" a 18" ¹⁰ N 22.339,19N									
	RENDIMIENTOSN1:49:2929.04.2009E4CIFERNANDE 0,00									
202.013.001	202.013.002Instalación Niples Diámetro 20" ¹⁰ a 24" ¹⁰	M	39.966,95	CAMBIO EN E N		11:49:29	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.013.003	Instalación Niples Diámetro 30"	M	57.095,63	CAMBIO EN E N		11:49:31	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.013.004	Instalación Niples Diámetro 36"	M	66.611,59	CAMBIO EN E N		11:49:32	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202,014	Instalación Caja para Válvula					11:49:32	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.014.001	Inst Caja Válv en Vía Independ de la prof	UN	324.911,78	CAMBIO EN E N		11:49:33	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.014.002	Inst Caja Válv Andén Independ profundid	UN	270.759,82	CAMBIO EN E N		11:49:34	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202,015	Instalación Hidrantes					11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.015.001	Instalación Hidrantes 3"	UN	51.060,99	SIN CAMBIOS N		11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.015.002	Instalación Hidrantes 4"	UN	59.571,17	SIN CAMBIOS N		11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.015.003	Instalación Hidrantes 6"	UN	71.485,40	SIN CAMBIOS N		11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202,016	Instalación Accesorios para Acueducto					11:49:35	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.016.001	Instalación Accesorios 3" y 8"	UN	20.831,91	SIN CAMBIOS N		11:49:36	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
202.016.002	Instalación Accesorios 10" y 12"	UN	24.998,28	SIN CAMBIOS N		11:49:36	29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00

[illegible]

301.002.002	Cilindro para pozo insp D=1.20 m e=0.37m	M	427.581,96	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.002.003	Cilindro para pozo insp D1.50m e=0.25m	M	429.339,02	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.002.004	Cilindro para pozo insp D1.50m e=0.37m	M	596.369,13	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.002.005	Cilindro para pozo insp D1.80m e=0.25m	M	536.047,08	CAMBIO EN E N	11:49:52 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.002.006	Cilindro para pozo insp D1.80m e=0.37m	M	800.618,51	CAMBIO EN E N	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003	Cámaras Calda				11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.001	En tub concr sin refuerzo anillos caucho				11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.001.1	Bajantes en D=8"	M	501.011,63	SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.001.1	Bajantes en D=12"	M	555.889,59	SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.001.1	Bajantes en D=16"	M	894.802,47	SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.002	En tubería gres, con anillo caucho				11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.002.1	Bajantes en D=8"	M	101.678,69	SIN CAMBIOS P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.002.1	Bajantes en D=12"	M		CAMBIO EN E P	11:49:53 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.002.1	Bajantes en D=16"	M		CAMBIO EN E P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.003	En tuberías PVC para uso alcantarillado.				11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.003.1	Bajantes en D=8"	M	375.535,64	SIN CAMBIOS P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.003.1	Bajantes en D=12"	M	462.976,99	SIN CAMBIOS P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.003.003.1	Bajantes en D=16"	M	803.110,09	SIN CAMBIOS P	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.004	Base y cañuela	UN	618.909,79	SIN CAMBIOS N	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.005	Cono Reducción para Pozos Inspección				11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.005.001	Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo.	UN	178.651,18	SIN CAMBIOS N	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.005.002	Inst Cono Redu Fabr insitu CR 35Mpa pozo	UN	426.782,93	SIN CAMBIOS N	11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.006	Tapa para pozo inspección				11:49:54 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.006.001	Tapa para pozo inspección en concreto	UN	74.621,00	CAMBIO EN E N	11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.006.002	Tapa pozo insp Fe fund gris+núcleo conc	UN	126.363,00	CAMBIO EN E N	11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007	INST-SUMIN ESCALERA ACCESO ASTM A-36				11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007.001	ESCALERA DE ACCESO - ASTM A-36 H<=2.00	UN	265.784,00	CAMBIO EN E P	11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007.002	ESCALERA ACCESO ASTM A-36 2.00<H<=3.00	UN	398.469,00	CAMBIO EN E P	11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007.003	ESCALERA ACCESO ASTM A-36 3.00<H<=4.00	UN	531.403,00	CAMBIO EN E P	11:49:55 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007.004	ESCALERA ACCESO ASTM A-36 4.00<H<=6.00	UN	797.104,00	CAMBIO EN E P	11:49:56 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007.005	Pasos escal gato varilla corrug #6+ancla	UN	10.030,65	CAMBIO EN E P	11:49:56 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007.006	MANIJA ASTM A-36 Galvanizado en caliente	UN	2.409,76	SIN CAMBIOS P	11:49:56 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.007.007	AncI talad+epóx Hilti HIT R500/Equival	UN	6.645,66	SIN CAMBIOS P	11:49:56 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
AncI talad+epóx Hilti HIT R500/Equival 5/8"Ø N= 9.838,20CONSULTORÍA UN=30.32.2320.12.2014C4CIFERNANDEZ 0,000 0,00								
301.007.008	301.007.009AncI talad+epóx Hilti HIT R500/Equival 1"	UN	16.363,17	CONSULTORÍ P	10:32:23 20.12.2014	C4CIFERNANDEI	0,00	0,00
301.008	Mantenimiento de cámaras de inspección				11:49:56 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
301.008.001	Limpieza de cámara	UN	390.162,39	CAMBIO EN E P	11:49:56 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302	SUMIDEROS				11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.001	SUMIDERO ALCANT COMBINADO-CAJA EN ANDEN	UN	3.894.928,70	APU REVISAD N	11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.002	SUMIDERO ALCANT COMBINADO-CAJA EN VÍA	UN	3.894.928,70	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.003	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	UN	3.060.874,40	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.004	SUMIDERO ALCANT PLUVIAL-CAJA EN VÍA	UN	3.060.874,40	APU REVISAD N	11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.005	Sumidero Lateral Tipo SL -100A	UN	1.117.764,33	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.006	Sumidero Lateral Tipo SL -150A	UN	1.613.098,61	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.007	Sumidero Lateral Tipo SL -200A	UN	2.078.569,89	CAMBIO EN E N	11:49:57 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.008	Sumidero Lateral Tipo SL -250A	UN	2.123.442,31	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.009	Sumidero Transversal ST-1	M	1.047.302,64	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.01	Sumidero Transversal ST-2	M	754.278,11	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
302.011	Sumidero especial	UN	1.869.996,56	CAMBIO EN E N	11:49:58 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
303	INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL				11:49:58 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
Inst acometida domiciliaria alcant D6"Ø N= 18.680,83N CAMBIOSUN=1:49:5829.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00								
303.001	303.002Inst acometida domiciliaria alcant D8"	M	23.816,42	SIN CAMBIOS N	11:49:58 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
Conexión domiciliaria alcantarillado D6"Ø N= 21.946,61N CAMBIOSUN=1:49:5829.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00								
303.003	303.004Conexión domiciliaria alcantarillado D8	UN	25.474,74	SIN CAMBIOS N	11:49:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
Reconstruc domocillar alcantarillado D6"Ø N= 228.737,50N CAMBIOSUN=1:49:5929.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00								
303.005	303.006Reconstruc domocillar alcantarillado D8	UN	256.875,04	SIN CAMBIOS N	11:49:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
303.007	Instal acometida alcantarillado D10"	UN	29.769,19	SIN CAMBIOS P	11:49:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
303.008	Instal acometida alcantarillado D12"	UN	32.926,31	SIN CAMBIOS P	11:49:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
303.009	Conexión domiciliaria de alcant.D 10"	UN	31.704,16	SIN CAMBIOS P	11:49:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
303.01	Conexión domiciliaria de alcant.D 12"	UN	33.030,98	CAMBIO EN E P	11:49:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
304	CÁMARAS/ESTRUCTURAS CONEX. ALCANTARILL				11:49:59 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
304.001	Cámara o estructura conexión Tipo I				11:50:00 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
304.001.001	Cámara o estructura conexión Tipo I 36				11:50:00 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
Cámara/estructur conex T-I 36" prof <=3mØ N=5.557.050,94CAMBIO EN EL APUUN=1:50:0029.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00								
304.001.001.1	304.001.002Cámara/estructur conex T-I 36"" prof 3-6m	UN	6.176.719,36	SIN CAMBIOS N	11:50:00 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
CÁMARA/ESTRUCTURA CONEX. T-I 36" prof 3-6mØ N=5.557.050,94CAMBIO EN EL APUUN=1:50:0029.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00								
304.001.002	Cámara/estructura conexión T I 1.00							
mØ=1:50:0029.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00								
304.001.002.001	Cámara/estructur conex T-I 1,0m prof<=3mØ N= 5.728.187,66CAMBIO EN EL APUUN=1:50:0029.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00							
304.001.002.002	Cámara/estructur conex T-I 1,0m prof 3-6mØ N= 6.560.138,81CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOSUN=1:50:0029.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00							
304.001.002.003	Cámara/estructur conex T-I 1,0m prof 6-9mØ N= 7.185.649,67CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOSUN=1:50:0129.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00							
304.001.003	Cámara/estructura conexión T I 1.10							
mØ=1:50:0129.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00								
304.001.003.001	Cámara/estructur conex T-I 1.10m prof <=3mØ N= 5.918.005,04CAMBIO EN EL APUUN=1:50:0129.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00							
304.001.003.002	Cámara/estructur conex T-I 1.10m prof 3-6mØ N= 6.749.956,19CAMBIO EN EL APUUN=1:50:0129.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00							
304.001.003.003	Cámara/estructur conex T-I 1.10m prof 6-9mØ N= 7.375.467,05CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOSUN=1:50:0129.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00							
304.001.001.1	Cámara/estructur conex T-II 36" prof <=3mØ N= 458.782,82CAMBIO EN EL APU Y RENDIMIENTOSUN=1:50:0729.04.2009C4CIFERNANDEI 0,000 0,00				11:50:07 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00
304.002.001.1	304.002.001.002Cámara/estructur conex T-II 36"" prof 3-6	UN	7.406.085,43	CAMBIO EN E N	11:50:07 29.04.2009	C4CIFERNANCI	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Ret AflorentM(tub conduit metá)hasta 45G0: 237.258,00CONSULTORIA UN000:32.2720.12.2014EFERNANDEZ 0,000									
705.017.001	705.017.032Ret AflorentM(tub conduit metá)hasta 3	JGO	237.258,00	CONSULTORI N	10:32:27	20.12.2014	CIFERNANDE	0,00	0,00
706.001	706.001.001PROY DE ILUM GRAL EXTER-RED ELÉCT	GLB	1.000.000,00	CONSULTORI N	11:56:17	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001	707.001.001PROY DE ILUM GRAL EXTER-RED ELÉCT ASOC	GLB	1.000.000,00	CONSULTORI N	16:06:35	26.12.2014	CIFERNANDE	0,00	0,00
707.001	707.001.001ACTIVIDADES ESPEC ACUADUCTO Y ALCANT				11:56:18	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001	707.001.001OBRAS ESPECIALES DE ACUADUCTO				11:56:18	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001	707.001.001Reemplazo Registr Rueda-bola acomet 1/20N				11:56:18	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001	707.001.001CAMBIOSEB11:56:1829.04.2009EFERNANDEZ 0,000				11:56:18	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001.002	707.001.003Reemp Regis Corte Antifraud acomet 1/2"	UN	16.148,10	SIN CAMBIOS P	11:56:18	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001.004	707.001.004Transporte de medidores en cualquier dia	UN	1.669,73	SIN CAMBIOS P	11:56:18	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001.005	707.001.005Determinación del patron de Consumo	UN	99.960,09	SIN CAMBIOS P	11:56:19	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.001.006	707.001.006Prueb Verifica medidores in situ	UN	21.625,46	SIN CAMBIOS P	11:56:19	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.002	707.002.001OBRAS ESPECIALES DE ALCANTARILLADO				11:56:19	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.002.001	707.002.001Suministro e instalación de lamina metal	UN	117.972,11	SIN CAMBIOS P	11:56:19	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.002.002	707.002.002Sumin e inst rejilla retención sólidos	M2	534.208,20	SIN CAMBIOS P	11:56:20	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.003	707.003.001DISEÑOS DE ALCANTARILLADO				11:56:20	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.003.001	707.003.001Diseño de redes de alcantarillado	GLB	1.000.000,00	SIN CAMBIOS P	11:56:20	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
707.004	707.004.001SERVICIOS DE VERIFICACIÓN				11:56:21	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801	801.001OTRAS OBRAS DIFERENTES ACUEDUC Y ALCANTA				11:56:21	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.001	801.001.001Actividades consultoria e interventoria				16:12:56	24.08.2010	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.001.001	801.001.001Equipo de topografía	MES	1.399.410,00	P	16:13:25	24.08.2010	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.001.002	801.001.002Camperro, Pick-up, Camioneta 1600-2000cc	MES	3.840.901,00	P	16:14:04	24.08.2010	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.001.003	801.001.003Ensayos de laboratorio	GLB	1.000.000,00	P	16:14:23	24.08.2010	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.001.004	801.001.004Edición de informes y ploteo de planos	GLB	1.000.000,00	P	16:14:43	24.08.2010	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.004	801.004.001Estructuras de concreto				12:22:38	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.004.040	801.004.040Sumin e instal pernos de ancla 1" Grad	M	79.968,50	SIN CAMBIOS P	12:23:15	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.004.050	801.004.050Reforzamiento estruct fibra de carbono	M2	313.140,19	SIN CAMBIOS P	12:23:38	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.02	801.021Cubiertas				12:24:15	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.021	801.021.001Sum e inst pintura mantenim elem varios				12:24:31	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.021.001	801.021.001Vinilo resistente al agua (2 manos)	M2	5.602,63	P	12:25:38	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.021.002	801.021.002Esmalte marco lamina rejilla met o simil	M2	10.580,81	P	12:25:58	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.021.003	801.021.003Esmalte para tuberías en tanques	M2	4.110,21	P	12:26:17	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.021.004	801.021.004Pintura reflectiva	M2	16.478,12	P	12:26:36	29.04.2009	CIFERNANCI	0,00	0,00
801.021.005	801.021.005Pintura reflectiva linea	M	1.685,57	CONSULTORI P	10:32:27	20.12.2014			

[illegible]

[illegible]

903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.15 m	M	3.234.482,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:31 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.30 m	M	3.532.351,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:32 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.45 m	M	4.496.084,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:33 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase IV,D 2.75 m	M	5.545.848,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:33 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 24"	M	294.583,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:34 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 27"	M	393.148,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:34 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 30"	M	495.587,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:35 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 36"	M	1.133.502,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:35 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.00 m	M	1.419.712,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:36 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.10 m	M	1.589.736,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:37 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.20 m	M	1.861.777,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:38 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.30 m	M	2.118.232,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:39 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.40 m	M	2.215.997,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:39 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.50 m	M	2.585.802,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:40 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.60 m	M	2.918.768,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:42 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Sum tubería CR alcant clase V, D1.70m	M	3.683.883,00	CONSULTORÍ N	10:32:34 20.12.2014	CIFERNADEI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 1.80 m	M	4.583.600,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:42 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Tubería CR,alcant., clase V,D 2.00 m	M	2.578.400,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:43 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.001.1	Sum tubería CR alcant clase V, D2.15m	M	3.866.072,00	CONSULTORÍ N	10:32:34 20.12.2014	CIFERNADEI	0,00	0,00
903.003.001.1	Sum tubería CR alcant clase V, D2.30m	M	4.222.137,00	CONSULTORÍ N	10:32:34 20.12.2014	CIFERNADEI	0,00	0,00
903.003.001.1	Sum tubería CR alcant clase V, D2.45m	M	5.374.014,00	CONSULTORÍ N	10:32:34 20.12.2014	CIFERNADEI	0,00	0,00
903.003.001.1	Sum tubería CR alcant clase V, D2.75m	M	6.628.780,00	CONSULTORÍ N	10:32:34 20.12.2014	CIFERNADEI	0,00	0,00
903.003.002	Suministro Tubería en CS, alcantarillado				12:08:45 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D 6"	M	20.332,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:46 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D 8"	M	34.074,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:47 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D10"	M	41.699,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:47 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D12"	M	49.605,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:48 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D14"	M	62.595,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:49 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D16"	M	82.362,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:51 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D18"	M	107.024,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:52 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D20"	M	138.463,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:52 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 1,D24"	M	204.070,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:53 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase Unica,D27"	M	205.724,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:54 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase Unica,D30"	M	231.089,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:54 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase Unica,D36"	M	290.768,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:55 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase Unica,D1.00m	M	404.606,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:56 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D 6"	M	24.944,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:56 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D 8"	M	42.076,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:57 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D10"	M	53.935,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:58 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D12"	M	68.807,00	INCLUYE IVA ' N	12:08:59 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D14"	M	91.492,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:00 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D16"	M	119.166,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:01 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D18"	M	160.583,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:02 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D20"	M	192.587,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:03 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.002.1	Tubería CS,alcant., clase 2,D24"	M	276.549,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:04 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.003	Suministro Tubería GRP, alcantarillado, Tubería GRP,alcant,PS18psi,D8" (200 mm) 30.766,00			INCLUYE IVA Y	12:09:05 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.003.1	Tubería GRP,alcant,PS18psi,D12"" (300 m) 91.150,00	M	91.150,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:07 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.003.1	Tubería GRP,alcant,PS18psi,D14" (350 mm) 113.938,00	M	113.938,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tubería GRP,alcant,PS18psi,D16"" (400 m) 202.611,00	M	202.611,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:10 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.003.1	Tubería GRP,alcant,PS18psi,D18" (450 mm) 231.446,00	M	231.446,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D24" (600mm) 280.171,00	M	280.171,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D28"" (700mm) 357.905,00	M	357.905,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:12 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D32" (800mm) 401.219,00	M	401.219,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D33"" (840mm) 455.761,00	M	455.761,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:16 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D1.00 mm 588.109,00	M	588.109,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D1.10 mm 652.137,00	M	652.137,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D1.20 mm 760.899,00	M	760.899,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D1.30 mm 869.120,00	M	869.120,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D1.40 mm 958.044,00	M	958.044,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D1.50 mm 1.061.366,00	M	1.061.366,00	INCLUYE IVA Y				
903.003.003.1	Tub GRP, alcant, PS 18 psi,D1.60 mm 14.980,00	M	14.980,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:33 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.004.1	Tubería GRES,alcant.,D8" (200 mm) 21.159,00	M	21.159,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:34 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.004.1	Tubería GRES,alcant.,D10" (250 mm) 32.091,00	M	32.091,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:35 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.004.1	Tubería GRES,alcant.,D12" (300 mm) 39.863,00	M	39.863,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:37 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.004.1	Tubería GRES,alcant.,D14" (350 mm) 49.860,00	M	49.860,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:38 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.004.1	Tubería GRES,alcant.,D16" (400 mm) 76.943,00	M	76.943,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:39 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005	Tub PVC corrugada ext. lisa int-PS57psi 18.757,00	M	18.757,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:41 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005.1	Tub PVC corrut ext,lisa int,PS57psi,D160mm 28.095,00	M	28.095,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:42 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005.1	Tub PVC corrut ext,lisa int,PS57psi,D250mm 40.013,00	M	40.013,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:43 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005.1	Tub PVC corrut ext,lisa int,PS57psi,D315mm 58.916,00	M	58.916,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:44 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005.1	Tub PVC corrut ext,lisa int,PS57psi,D400mm 91.787,00	M	91.787,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:45 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005.1	Tub PVC corrut ext,lisa int,PS57psi,D450mm 120.810,00	M	120.810,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:46 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005.1	Tub PVC corrut ext,lisa int,PS57psi,D500mm 158.271,00	M	158.271,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:47 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.005.1	Tub PVC corrut ext,lisa int,PS57psi,D355mm 80.654,00	M	80.654,00	INCLUYE IVA ' N	09:23:01 26.03.2010	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto,PS10,D160 mm 15.057,00	M	15.057,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:48 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D160 mm 22.011,00	M	22.011,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:49 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D200 mm 31.998,00	M	31.998,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:51 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D250 mm 47.310,00	M	47.310,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:52 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D300 mm 47.310,00	M	47.310,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:53 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D315 mm 54.672,00	M	54.672,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:54 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D400 mm 73.278,00	M	73.278,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:55 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D450 mm 96.379,00	M	96.379,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:56 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D500 mm 119.631,00	M	119.631,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:57 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D600 mm 213.924,00	M	213.924,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:58 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D630 mm 228.741,00	M	228.741,00	INCLUYE IVA ' N	12:09:59 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D700 mm 295.783,00	M	295.783,00	INCLUYE IVA ' N	12:10:01 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D710 mm 337.537,00	M	337.537,00	INCLUYE IVA ' N	12:10:02 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D800 mm 356.671,00	M	356.671,00	INCLUYE IVA ' N	12:10:03 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D900 mm 387.114,00	M	387.114,00	INCLUYE IVA ' N	12:10:04 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1000 mm 751.798,00	M	751.798,00	INCLUYE IVA ' N	12:10:05 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1200 mm 1.015.172,00	M	1.015.172,00	INCLUYE IVA ' N	12:10:06 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00
903.003.006.1	Tub PVC Perfil Abierto,PS10,D1250 mm 478.444,00	M	478.444,00	INCLUYE IVA ' N	12:10:07 29.04.2009	C4CIFERNANI	0,00	0,00

904.004.001.1	Unión PVC perfil cerrado,alcant., D42	UN	136.300,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:47	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D110 mm	UN	9.988,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:47	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D160 mm	UN	24.206,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:48	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D200 mm	UN	33.287,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:49	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D250 mm	UN	89.426,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:50	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D315 mm	UN	145.066,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:51	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D400 mm	UN	267.132,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:52	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D450 mm	UN	295.965,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:53	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.004.001.1	Unión PVC, para alcantarillado, D500 mm	UN	315.690,00	INCLUYE IVA ' P	12:11:53	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005	SUMINISTRO DE YEE PARA ALCANTARILLADO				12:11:54	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001	Suministro de Yee en CS, alcantarillado				12:11:55	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D8" x 6"	UN	59.050,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:55	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D10" x 6"	UN	104.575,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:55	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D12" x 6"	UN	133.919,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:56	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D14" x 6"	UN	160.365,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:56	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D16" x 6"	UN	204.320,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:57	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D18" x 6"	UN	240.789,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:57	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D20" x 6"	UN	310.828,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:58	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.001.1	Yee C5,alcant., D24" x 6"	UN	459.358,00	INCLUYE IVA ' N	12:11:58	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.002	Suministro de Yee GRP, DN2500				12:11:59	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.003	Suministro Yee GRES para alcantarillado				12:11:59	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.004	Suministro de Yee en PVC, alcantarillado				12:12:00	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.004.1	Sumin. Yee PVC alcantarillado D 160x160mm	UN	62.157,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:01	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.005.004.1	Sumin. Yee PVC alcantarillado D 200x160mm	UN	118.916,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:02	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS				12:12:03	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001	Suministro de tapas para alcantarillado				12:12:04	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Suministro Tapa HD sist Seguridad alcant				12:12:05	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Tapa alcant. HD Sist. Seguridad,D=0.67m	UN	641.797,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:06	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Suministro Tapa HF nucleo Concret alcant				12:12:06	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Tapa alcant.,HF nucleo concreto,D= 0.65m	UN	149.648,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:07	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Tapa alcant.,HF nucleo concreto,D= 0.67m	UN	141.981,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:07	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Suministro Tapa No reciclable,alcant.				12:12:08	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Tapa tipo Convenc No ReciclAlcantD0.67m	UN	271.497,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:08	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Tapa tipo Cilind No ReciclAlcant.D=0.7m	UN	275.471,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:09	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Suministro de Tapa en CR alcantarillado				12:12:09	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.001.1	Tapa alcantarillado CR diametro 0.70 m	UN	128.024,00	INCLUYE IVA ' P	12:12:10	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.002	Suministro de tapas para sumideros				12:12:11	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.006.002.1	Sum tapa para sumidero en CR, 0.52x0.90m	UN	10.323,00	CONSULTORÍO P	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.006.002.1	Sum tapa para sumidero en CR, 0.52x1.00m	UN	10.323,00	CONSULTORÍO P	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.006.002.1	Sum tapa para sumidero en CR, 0.80x0.40m	UN	10.323,00	CONSULTORÍO P	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.006.002.1	Sum tapa para sumidero en CR, 1.00x0.40m	UN	10.323,00	CONSULTORÍO P	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.007	SUMINISTRO REJILLAS Y MARCOS SUMIDEROS				12:12:12	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.001	Suministro de rejillas para sumideros				12:12:12	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.001.1	Rejilla sumidero 83.5 x 45.5 cm (NP-023)	UN	98.866,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:13	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.001.1	Sum rejilla sumidero HD 50x150cm (4 apoy)	UN		CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.007.002	Suministro de Marco rejilla de sumideros				12:12:13	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.002.1	Marco rej sumid 83.5x45.5+vig apoy NP023	UN	42.775,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:13	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.002.1	Marco para rejilla sumid 0.32*0.7m en CR	UN	42.775,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:14	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.003	Suministro rejilla para sumideros en HF				12:12:14	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.003.1	Rejilla sumideros HF - Rejilla Especial	UN	540.242,00	INCLUYE IVA ' P	12:12:15	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.004	Suministro rejilla para sumideros en CR				12:12:16	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.004.1	Rejilla sumid CR-A libre 0.32*0.7m 4apoy	UN	147.430,00	INCLUYE IVA ' P	12:12:16	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.004.1	Rejilj sumid CR-A libre 0.32*0.7m 2,3apoy	UN	139.062,00	INCLUYE IVA ' P	12:12:17	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.007.004.1	Rejilj sumid CR-Mód sumid transv orif 3cm	UN	33.351,00	INCLUYE IVA ' P	12:12:18	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)				12:12:19	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.008.001	Cargue conc D1,25mD1.7m pozo insp. Cilin	UN	608.849,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:20	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.008.002	Cargue conc D1,0mtapa D0.70m pozo cónico	UN	154.292,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:20	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.008.003	Cargue conc D1,0m arolo 1.2, pest tapa con	UN	171.660,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:21	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.008.004	Sumin plac prefab conc adm insp. e=0.25m	UN	558.972,00	INCLUYE IVA ' P	12:12:22	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.009	SUMINISTRO DE VÁLVULAS CHEQUEO ALCANT.				12:12:22	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.009.001	Válvula Chequeo Alcant. Fibra Vidrio 6"	UN	979.678,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:23	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
Sum válv chequeo Alcant fibra vidrio 8"ØN12.400.758,00CONSULTORÍA									
UN12.32:3520.12.2014CIFERNADE20,00%0,00									
904.009.002	904.009.003Sum válv chequeo Alcant fibra vidrio 10"	UN	3.785.663,00	CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.009.004	Sum válv chequeo Alcant fibra vidrio 12	UN	4.142.254,00	CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.009.005	Sum válv chequeo Alcant fibra vidrio 14	UN	4.896.669,00	CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.009.006	Sum válv chequeo Alcant fibra vidrio 16	UN	5.353.002,00	CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.009.007	Sum válv chequeo Alcant fibra vidrio 18	UN	9.950.674,00	CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.009.008	Sum válv chequeo Alcant fibra vidrio 20	UN	10.821.067,00	CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.01	SUMINISTRO CONO DE REDUCCION POZO ALCANT				12:12:23	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.010.001	Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp	UN	207.124,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:24	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.011	SUMIN PLACA FONDO CONCRETO PARA POZO				12:12:25	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.011.001	Placa fondo pozo concreto E0,18m D1.7m	UN	566.369,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:26	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.011.002	Sum placa fondo pozo conc E0,18m D1.95m	UN	856.351,00	CONSULTORÍO N	10:32:35	20.12.2014	CIFERNADE	0,00	0,00
904.012	SUMINISTRO DE TEES PARA ALCANTARILLADO				12:12:26	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.012.001	Suministro de Tee en CS, alcantarillado				12:12:27	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.012.002	Suministro de tee en GRP alcantarillado				12:12:27	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.012.003	Suministro Tee en PVC, alcantarillado				12:12:28	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.013	Sifon sanitaria PVC 180º				12:12:28	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.013.001	Sifon sanit PVC 180º, campana x campana				12:12:29	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.013.001.1	Sifon sanitaria PVC, 180º, C X C, 2"	UN	2.813,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:29	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.013.001.1	Sifon sanitaria PVC, 180º, C X C, 3"	UN	3.915,00	INCLUYE IVA ' N	12:12:30	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
904.014	SUMINISTRO ACCESORIOS ESPECIALES ALCANT				12:12:31	29.04.2009	CACIFERNANI	0,00	0,00
Válv Pico Pato CPO 8"SLIP-ON ABZ AISI316Ø7.308.613,00INCLUYE IVA Y									
TRANSPORTE12.12:2229.04.2009CIFERNADE20,00%0,00									
0,00									
904.014.003									