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PRESUPUESO OFICIAL ESTIMADO
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CONVOCATORIA PUBLICA N° 001-2022

DESCRIPCION
TERMINACION REDES EXTERNAS ACUEDUCTO
Suministro e instalacion de cuerpo superior de hidrante tipo trafico 6"
(Incluye tornilleria, empaques y rejilla para ancalje de seguridad)
Suministro e Instalacion Tuberia Flexible de Alta Densidad Negra @8" Tuberia PEAD, Pe100, SDR17, DN50, PE
Mano de Obra Operativo Empalme Sur
(Incluye fabricacién de accesorio especial en Acero-Nilpleebxel, con semicodo de alineacion, anclaje en seco)
Desinfeccién General para tramo PEAD 8", una vez instaladas Valvulas e Hidrantes (Incluye mano de obra llenado, dosificacion de agente
desinfectante, muestreo y andlisis Fisicoquimico por laboratorio acreditado, reporte acorde a Res 2115-2007)
TERMINACION REDES EXTERNAS ALCANTARILLADO
Suministro e Instalacion Sumidero Alcantarillado Pluvial En Via Ns-047-1v4 EAAB
Demolicion Sumidero Existente (Incluye cargue)
Limpieza de Pozos (Incluye cargue, retiro y disposicion final se sobrantes)
Demolicién de Pozos, Cajas y Camaras de Empresas de Servicios Publicos
(Incluye martillo neumatico de 60 Lb, compresor y cargue)
Demolicion Manual de Pozos, Cajas o Camaras de Empresas de Servicios Publicos en Mamposteria
(Incluye martillo neumatico de 60 Lb y compresor para demolicion de base y tapa, con cargue) No incluye transporte
Cilindro Pozo Inspeccion en Mamposteria E=0.25m
(Incluye Suministro y construccion, acero para escaleras, geotextil y pafiete impermeable)
Placa Fondo D=1.70m Pozo Inspeccion
(Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 Psi de Base)
Suministro e instalacion Tapas para Pozo de Inspeccion
ACOMETIDA ACUEDUCTO
Suministro e Instalacién Tuberia PVC D=3" Tipo U.M. RDE 26
(Incluye limpieza y soldadura)
Suministro e Instalacion Tuberia PVC D=4" Tipo U.M. RDE 26
(Incluye limpieza y soldadura)
Suministro e Instalacién Tuberia PVC Presion E.L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 200
(Incluye limpieza y soldadura)
Acometida de Acueducto @ 3" en Piso (Incluye mano obra, materiales, accesorios tuberia, Tees, Unién Dresser, Bridas, Valvula, Filtro,
Adaptador, Niple, Unién, Tapon, Cinta, Teflon, Tapa y Marco)
Suministro e Instalacién Registro Bola 4" Tipo Pesado
(Incluye soldadura y cinta teflén)
Suministro e Instalacion Registro Bola 3" Tipo Pesado
(Incluye soldadura y cinta teflon)
Suministro e Instalacién Registro Bola 2 1/2" Tipo Pesado
(Incluye soldadura y cinta teflén)
Suministro e Instalacion de dados en Concreto de 3000 PSI (21 Mpa)
(Incluye canastilla de anclaje en acero)
OBRAS COMPLEMENTARIAS TANQUES DE AGUA, CUARTOS DE BOMBAS
Limpieza De Tanques (Incluye Retiro De Agua, Escombros, Basura Y Lodos)
Impermeabilizacion De Tanque (Incluye Lavado, Pafietado, Desinfeccion Y Certificacion De Tanques Existentes)
Suministro E Instalacion De Compuertas Para Tanques De Agua (Incluye Poyo Perimetral En Concreto)
Equipo De Bombeo Tanque Alto (Equipo De Presion De Tres Bombas 7.5hp C/U Y Un Tanque)
Equipo De Bombeo Tanque Bajo (Dos Bombas 2 Hp C/U Y Un Tanque)
Accesorios De Conexién Y Maniobra
Pases En Placas De Concreto En Tanque De Agua
Suministro E Instalacion De Flotador Mecanico En Cobre 2”
Reparacion De Tuberias De 1 %" A 3" Para Tanques (Incluye Accesorios)
OBRAS COMPLEMENTARIAS RED CONTRA INCENDIO
Suministro E Instalacion De Siamesas Rci
Suministro E Instalacion De Hidrante
Suministro E Instalacion De Accesorios Para Siamesa.
Construccion Nicho Para Siamesa En Concreto Y Mamposteria, (Incluye Plaqueta De Sefalizacion H=0,6)

Concreto Grava Comun 4000 Psi (280 Kg/Cm2) (Premezclado, Incluye Suministro, Formaleta Y Colocacion. No Incluye Refuerzo).

Barra De Acero Grado 50 F 2-1/2" (Suministro E Instalacion).

Vigas Y Placas Aéreas En Concreto Premezclado De 3000 Psi (21mpa), Grava Comun (Incluye Suministro, Formaleteo En Madera, Curado
Y Colocacion. No Incluye Refuerzo).

Equipo De Bombeo Red Contra Incendios (1 Bombas 2 Hp C/U Y Un Tanque)

Tapas Con Marco Y Contramarco En Lamina Alfajor De 90 X 90 Cm Inspeccion Tanques De Agua

Acometida 3 #8 + 10 En 1 1/2" se debe entregar con certificacion RETIE de la conexion, disefio electrico y cuadros de calculo.

OBRAS COMPLEMENTARIAS RED SANITARIA

Construccion Camara De Caida En Concreto 21 Mpa (3000 Psi) Con Altura De Cilindro De 2.00 A 2.50 (Incluye Losa Y Tapa Prefabricada,
Excavacion Y Disposicion Final)

Cilindro Pozo Inspeccién Prefabricado D=1.2m, H=1m, E=0.10m (Incluye Suministro E Instalacién. No Inc. Aro De Ajuste)

Placa Fondo D=1.95m Pozo Inspec. (Fundida En Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 Psi De Base)

Tapas Para Pozo De Inspeccién. Suministro E Instalacion.

Caja De Inspeccion 0.80x0.8m. Suministro Y Construccién. (H=0.6m. Incluye Marco Y Tapa, No Incluye Base Y Cafiuela).

Tuberia Pvc Sanitaria D=8"" Tipo U.S. (Incluye Suministro E Instalacion).

Tuberia Pvc Para Drenaje D=6" Sin Filtro (Incluye Suministro E Instalacion)

Tuberia Pvc Para Drenaje D=4" Sin Filtro (Incluye Suministro E Instalacion)

OBRAS URBANISMO

Excavaciéon Manual En Material Comun. Incluye Cargue.

Excavaciones Varias Sin Clasificar Con Retrocargador (Incluye: Excavacion, Remocion Y Cargue)

Construccion De Anden En Losa De Concreto De 3000 Psi Hecho En Obra. (Incluye Transporte Y Disposicion Final De Escombros En Sitio
Autorizado (Distancia De Transporte 21 Km). A Distancia Mayor Del Acarreo Libre (90 M) En Sitio Autorizado Por La Entidad Ambiental
Competente, Excavacion Manual En Material Comun. Incluye Cargue., Geotextil Nt 3000 Para Separacion Subrasante/Capas Granulares
(Incluye Suministro E Instalacion), Subbase Granular Clase B (Sbg_B) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento Y Compactacion
Con Vibro compactador), No Incluye Bordillo. No Incluye Redes.

Transporte Y Disposicion Final De Escombros En Sitio Autorizado (Distancia De Transporte 28 Km)

Construccion Andenes (En Adoquin De Arcilla 20x10x6cm)

Estampado Para Concreto Mr De Pompeyanos, Accesos Vehiculares A Predios Y Vias (Acabado Y Curado, Suministro Y Mano De Obra.
Incluye Juego De Moldes, Color Endurecedor De Cuarzo, Desmoldante En Polvo Color, Sellador Acrilico Transparente Semilustre).
Suministro E Instalacién Bordillo A-80

Fabricacion E Instalacién Barandas (Tipo M-82 O Similar)

Recuperacién Zampa Quebrada Nueva Delhi

Filtro De Drenaje De 0.6m X 1.0m. Suministro E Instalacion. (Incluye Tuberia Perforada D=4", Grava Comun 1/2" Y Geotextil Nt 4000 O
Similar).

Cuneta De Drenaje Ancho= 0.50m En Concreto Premezclado De 3000 Psi Fundido En Sitio. Profundidad Variable (Entre 0.10m Y 0.50m).
(Incluye Construccion De Placa De Fondo Y Muros En Concreto Impermeabilizado, Mediacafias Y Mortero De Nivelacion, Angulos Metalicos
Para Soporte De Rejillas Prefabricadas).

Rejilla Prefabricada En Concreto 0,4m X 0,4m. (Incluye Suministro Y Colocacién, Mortero De 2000 Psi Y Mano De Obra)

Poda

Aseo General

UN CANT
un 2,00
ml 40,20
un 1,00
gb 1,00
un 1,00
un 1,00
un 9,00
m3 20,00
m3 20,00
ml 15,00
un 3,00
un 4,00
ml 320,00
ml 111,00
ml 81,00
un 1,00
un 1,00
un 1,00
un 2,00
un 10,00
UN 2,00
M2 376,55
UND 2,00
UN 1,00
UN 2,00
GLB 1,00
UND 4,00
UND 2,00
GLB 1,00
UND 3,00
UND 1,00
UND 3,00
UND 3,00
M3 9,00
KG 1.080,00
M3 12,00
UN 1,00
UN 3,00
ML 20,00
UND 8,00
UN 5,00
UN 5,00
UN 5,00
UN 3,00
ML 44,60
ML 26,00
ML 15,00
M3 200,00
M3 250,00
M2 300,00
M3 221,00
M2 150,00
M2 300,00
ML 350,00
ML 112,00
GLB 1,00
ML 71,00
ML 50,22
ML 50,22
M2 4.200,00
H/ME 6,00
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VR. UNITARIO

2.700.000,00
131.465,00
7.220.183,20

2.270.830,00

4.696.825,00
180.845,00
74.940,00

257.860,00
33.595,00
500.450,00

575.210,00
153.560,00

25.750,00
48.060,00
14.405,00
6.527.940,00
647.240,00
432.740,00
262.000,00

45.000,00

600.000,00
63.500,00
665.000,00
38.520.000,00
13.482.000,00
15.000.000,00
240.000,00
315.000,00
2.750.000,00

686.186,00
1.392.498,00
1.567.000,00

480.000,00

685.085,00

4.137,00

685.652,00

13.482.000,00
486.045,00
27.138,00

2.907.871,14

1.040.490,00
704.282,00
153.560,00
409.097,00
110.513,00
54.279,00
23.329,00

31.876,00
6.028,00

152.418,00

44.572,00

135.500,00

35.260,00

41.496,00
236.900,00

24.000.000,00

188.130,00

106.107,00

49.806,00
1.975,00
1.459.908,00
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VR. TOTAL

5.400.000,00
5.284.893,00
7.220.183,00

2.270.830,00

4.696.825,00
180.845,00
674.460,00

5.157.200,00
671.900,00
7.506.750,00

1.725.630,00
614.240,00

8.240.000,00
5.334.660,00
1.166.805,00
6.527.940,00
647.240,00
432.740,00
524.000,00

450.000,00

1.200.000,00
23.910.925,00
1.330.000,00
38.520.000,00
26.964.000,00
15.000.000,00
960.000,00
630.000,00
2.750.000,00

2.058.558,00
1.392.498,00
4.701.000,00
1.440.000,00
6.165.765,00
4.467.960,00

8.227.824,00

13.482.000,00
1.458.135,00
542.760,00

23.262.969,00

5.202.450,00
3.521.410,00

767.800,00
1.227.291,00
4.928.880,00
1.411.254,00

349.935,00

6.375.200,00
1.507.000,00

45.725.400,00

9.850.412,00

20.325.000,00

10.578.000,00

14.523.600,00
26.532.800,00

24.000.000,00

13.357.230,00

5.328.694,00

2.501.257,00
8.295.000,00
8.759.448,00



VIl OBRAS COMPLEMENTARIAS MUROS DE CONTENCION $ S
8,01 MURO ANCLADO 1 L=29.30 mts $ -
8,02 Localizacion Y Replanteo M2 58,60 $ 734,02 $ 43.014,00
8,03 Excavaciones Varias Sin Clasificar Con Retrocargador (Incluye: Excavacion, Remocion Y Cargue) M3 3516 $ 6.028,00 $ 211.944,00
8,04 Transporte Y Disposicion Final De Escombros En Sitio Autorizado (Distancia De Transporte 28 Km) M3 35,16 $ 44.572,00 $ 1.5667.152,00
8,05 Concreto Grava Comun 4000 Psi (280 Kg/Cm2) (Premezclado, Incluye Suministro, Formaleta Y Colocacion. No Incluye Refuerzo). M3 29,30 $ 685.085,00 $ 20.072.991,00
8,06 Barra De Acero Grado 50 F 2-1/2" (Suministro E Instalacion). KG 3.809,00 $ 413700 $ 15.757.833,00
8,07 Anclaje De 4" De Diametro Con 2 Torones De 1/2" Postensado (Incluye Todos Los Materiales) ML 373,00 $ 312.704,33 $ 116.638.715,00
MURO ANCLADO 2 L=42.36 mts. $ -
8,08 Excavaciones Varias Sin Clasificar Con Retrocargador (Incluye: Excavacion, Remocién Y Cargue) M3 50,83 $ 6.028,00 $ 306.403,00
8,09 Transporte Y Disposicion Final De Escombros En Sitio Autorizado (Distancia De Transporte 28 Km) M3 50,83 § 44.572,00 $ 2.265.595,00
8,10 Concreto Grava Comun 4000 Psi (280 Kg/Cm2) (Premezclado, Incluye Suministro, Formaleta Y Colocacion. No Incluye Refuerzo). M3 4236 $ 685.085,00 $ 29.020.201,00
8,11  Barra De Acero Grado 50 F 2-1/2" (Suministro E Instalacion). KG 5.506,80 $ 4.137,00 $ 22.781.632,00
8,12 Anclaje De 4" De Diametro Con 2 Torones De 1/2" Postensado (Incluye Todos Los Materiales) ML 581,00 $ 312.704,33 $ 181.681.216,00
ESTABILIZACION DE TALUD A ANCLAR ACCESO 1 $ -
8,13  Excavaciones Varias Sin Clasificar Con Retrocargador (Incluye: Excavacion, Remocién Y Cargue) M3 218,00 $ 6.028,00 $ 1.314.104,00
8,14 Transporte Y Disposicion Final De Escombros En Sitio Autorizado (Distancia De Transporte 28 Km) M3 218,00 $ 44.572,00 $ 9.716.696,00
8,15  Reconformacién Con Material Seleccionado Proveniente Del Proyecto M3 290,68 $ 26.939,00 $ 7.830.629,00

ADECUACION URBANISMO SALON COMUNAL SECTOR 2

Cuneta De Drenaje Ancho= 0.50m En Concreto Premezclado De 3000 Psi Fundido En Sitio. Profundidad Variable (Entre 0.10m Y 0.50m).
8,16  (Incluye Construccion De Placa De Fondo Y Muros En Concreto Impermeabilizado, Mediacafias Y Mortero De Nivelacion, Angulos Metalicos ML 18,00 $ 106.107,00 $ 1.909.926,00
Para Soporte De Rejillas Prefabricadas).
Filtro De Drenaje De 0.6m X 1.0m. Suministro E Instalacién. (Incluye Tuberia Perforada D=4", Grava Comun 1/2" Y Geotextil Nt 4000 O
Similar).
Construccion De Anden En Losa De Concreto De 3000 Psi Hecho En Obra. (Incluye Transporte Y Disposicion Final De Escombros En Sitio
Autorizado (Distancia De Transporte 21 Km). A Distancia Mayor Del Acarreo Libre (90 M) En Sitio Autorizado Por La Entidad Ambiental
8,18 Competente, Excavacion Manual En Material Comun. Incluye Cargue., Geotextil Nt 3000 Para Separacién Subrasante/Capas Granulares M2 100,00 $ 152.418,00 $ 15.241.800,00

(Incluye Suministro E Instalacion), Subbase Granular Clase B (Sbg_B) (Suministro, Extendido, Nivelacion, Humedecimiento Y Compactacion

Con Vibro compactador), No Incluye Bordillo. No Incluye Redes.

8,17 ML 40,00 $ 188.130,00 $ 7.525.200,00

TOTAL COSTO DIRECTO $ 892.144.647,00

ADMINISTRACION 19,0% $ 169.507.483,00
IMPREVISTOS  5,0% $44.607.232,00
UTILIDAD  5,0% $44.607.232,00
IVA/UTILIDAD 19,0% $ 8.475.374,00

TOTAL CONA.LU $ 1.159.341.968,00



