CONVOCATORIA PUBLICA n° 001 de 2022

ALCALI’A MAYOR ANEXO - 01 FUEIE N Boge 3

DE BOGOTA D.C. z
HABITAT ANEXO TECNICO - GRUPO |

Caja de Ia Vivienda Popular

FECHA DE ELABORACION: 08/04/2022

1. DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO

1.1. OBJETO:

“EJECUCION A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS TENDIENTES PARA LA TERMINACION Y ENTREGA DE
LAS 23 TORRES, 504 APARTAMENTOS, UNIDAD DE TRATAMIENTO DE BASURAS DEL SECTOR | Y SALON
COMUNAL DEL SECTOR II, DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA, UBICADO EN LA CARRERA 15
ESTE n° 61- 50 SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

1.2. ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance del objeto contractual corresponde a la ejecucion de las obras necesarias para el remate y puesta en
funcionamiento del Sector | del proyecto de vivienda de interés prioritarico ARBOLEDA DE SANTA TERESITA
localizado en la Carrera 15 Este n° 61— 50 Sur.

Grupo |

Corresponde a la ejecucidn de las obras necesarias para el remate y terminacion de las redes internas de acueducto,
redes de gas, acabados, carpinterias, mantenimiento y aseo para la puesta en funcionamiento y habitabilidad de las
23 torres y las 504 unidades de vivienda del Sector | del proyecto de vivienda de interés prioritario, Arboleda Santa
Teresita ubicado en la Carrera 15 Este n° 61 — 50 Sur, de la ciudad de Bogota D.C.

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS DEL SERVICIO

La ejecucion del objeto del contrato que se celebre como resultado la presente Convocatoria Publica, debera
comprender como minimo las actividades sefialadas en el Anexo 5, asi como las que se establezcan en el respectivo
contrato. Para el desarrollo del contrato se seguiran los disefios realizados en el contrato obra n® CPS-PCVN-3-1-
30589-045-2015, elaborado por la ODICCO S.A.S. del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE
SANTA TERESITA.

Los materiales e insumos utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con la correspondiente normatividad
vigente, presentando a la supervision los certificados de calidad de los materiales y equipos solicitados en la ejecucion
de las obras de urbanismo, asi como los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestre el cumplimiento de
las especificaciones establecidas para las diferentes actividades de construccion.

Para la ejecucion de estas actividades se debe dar cumplimiento a las especificaciones de materiales y procesos
constructivos definidos en la CARTILLA DE ANDENES BOGOTA D.C. y los lineamientos del Manual IDU MG-IC-010:
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construccion para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio
Publico en Bogota D. C. - IDU-ET-2018, en su version vigente y dar cumplimiento al Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente (NSR-10), Norma Técnica de Construccion .

En la CARTILLA DE ANDENES BOGOTA D.C. se establecen las generalidades de las especificaciones y los
espesores de las capas estructurales a conformar, de acuerdo con la clasificacion de suelos de subrasante establecida
y los criterios de disefio definidos. Dichas estructuras constituyen un marco de referencia y deberan ser confrontadas
con las caracteristicas de los disefios estructurales para cada caso en particular. Los espesores de los materiales de
superficie, se detallan de acuerdo la tipologia de cada estructura.
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Nota 1. Todas y cada una de las actividades encomendadas deberan atenderse bajo los criterios de calidad y
oportunidad, y estaran sujetas a las directrices y lineamientos determinados por la normatividad vigente.

2.1. CAPITULO | - TERMINACION APARTAMENTOS
2.2. CAPITULO Il - TERMINACION TORRES

2.3. CAPITULO Iil -TERMINACION UTB

2.4. IV TERMINACION SALON COMUNAL SC I

Tiene como objetivo principal proporcionar unas directrices basicas de ejecucion de actividades de obra civil, que junto
a sus contenidos se consolida como la informacion necesaria para realizar las instalaciones técnicas mas comunes en
una vivienda y estas se deben basa en el MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA
EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA vigente de la Direccion de Mejoramiento de Vivienda de la CVP.

3. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL CONTRATO

3.1. PLAZO DEL PROYECTO

El contrato consta de una sola FASE DE EJECUCION que tiene contemplada la realizacion de las obras y actividades
inherentes a la ejecucion misma del proyecto, que se identifica asi: CONSTRUCCION (ejecucion de actividades de
obra) dichas actividades se relacionan a continuacion:

El plazo estipulado para la realizacion de las actividades de CONSTRUCCION es de CINCO (05) MESES, contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion establecidos en
la minuta, durante el cual el Proponente debe ejecutar las actividades descritas en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial y en el presente Anexo Técnico.

De requerirse ajustes a los disefios realizados mediante el contrato de obra n® CPS-PCVN- 3-1-30589-045-2015, para
la terminacion y entrega de las 23 torres, 504 apartamentos, unidad de tratamiento de basuras Sector | y salén comunal
del Sector Il, y todas las actividades incluidas en objeto del contrato, éstos, deben presentarse para su aprobacién,
antes de finalizar el mes 1 de ejecucion del contrato, con el objetivo de que lo disefiado se pueda ejecutar antes de la
fecha de terminacion del plazo del contrato.

Durante el plazo de ejecucion contractual, la Caja de la Vivienda Popular, podré excluir (por razones técnicas o
presupuestales) algunas de las actividades contratadas o de ser necesario incluir otras. La inclusion de nuevas
actividades debe obedecer a la necesidad de terminar y entregar las 23 torres y garantizar la habitabilidad de las 504
unidades de vivienda del Sector |, asi como los salones comunales del proyecto de vivienda de interés prioritario
ARBOLEDA DE SANTA TERESITA.

3.2. RECIBO DE OBRA

La Interventoria designada para el contrato, en compafiia del apoyo a la Supervision, realizara el recibo de las obras,
hasta CINCO (05) DIiAS después de vencido el plazo de ejecucion del contrato, una vez estas se encuentren totalmente
terminadas, previa revision y aprobacion por parte de la interventoria, acorde con lo establecido en el presente Anexo
Técnico, fecha en la cual empezara a correr la vigencia de la péliza de estabilidad correspondiente.
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3.3. LUGAR DE LA INTERVENCION Y LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Las actividades, objeto de la presente Convocatoria Publica, estan localizadas en la Carrera 15 este n® 61-50 sur de
la ciudad de Bogota D.C. proyecto, Urbanizacion Arboleda Santa Teresita, localidad de San Cristébal, unidad de
planteamiento zonal — UPZ Los Libertadores, con acceso por la carrera 15 este, antigua via al llano.

El Proyecto se desarrolla en dos sectores que se integran en una sola propiedad horizontal, dentro del desarrollo
urbano general del predio se prevén zonas de cesion publica, como parques, equipamiento comunal, vias y senderos.
| ' » '- & ‘. ." >

BOGOTAD.C :
SAN CRISTOBAL FiSii

3.4. CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR

Las cantidades de obra a ejecutar son las descritas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, las cuales
se construyeron con base en los inventarios realizados en campo en el mes de enero de 2022, por parte de los
profesionales de la Direccién de Urbanizaciones y Titulacion — DUT y que estan consolidados en la base de datos
denominada “Inventario Faltantes SCI AST” y son parte del presente proceso; adicionalmente los planos y cantidades
que hacen parte el contrato obra n® CPS-PCVN-3-1-30589-045-2015, elaborado por la ODICCO S.A.S. en ejecucion
del proyecto de vivienda de interés prioritario ARBOLEDA DE SANTA TERESITA.

Nota: Las cantidades relacionadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, son las estimadas y
deberan considerarse de referencia, ya que podran ser mayores 0 menores, pero solo podra ser modificada de acuerdo
con lo observado en terreno y las que resulten de las realmente ejecutadas y recibidas por la Interventoria.

4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El Proponente a partir del minimo establecido por la CVP, es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en el
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organizacion que le dé a los mismos, pero debe garantizar la
realizacion de éstos. Todos los costos que se relacionan con el personal necesario deberan ser considerados por el
Proponente dentro de su estructura de costos. El Proponente debe:

o Disponer del personal minimo exigido en el proceso.

o Disponer del personal auxiliar y de obra, que garantice los rendimientos con base en las programaciones
presentadas, garantizando que la ejecucion se efectue dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo.

Codigo: 208-SADM-Ft-59
Version: 1
Vigente desde: 04-01-2016
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marco de las obligaci

Cancelar a todo el personal, sus respectivos salarios, honorarios o segun corresponda de conformidad y en el

ones laborales suscritas.

Tener en cuenta en la estructura de costos del proyecto, todos los costos asociados a relaciones laborales.

El Proponente, debera presentar y obtener aprobacién de la Interventoria de las hojas de vida del recurso humano
requerido contractualmente, previa a la suscripcion del acta de inicio y como requisito para su firma, con el fin de
verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.

El incumplimiento de la e

ntrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos establecidos en el

pliego y en el contrato dara lugar a la imposicion de las sanciones respectivas.

El Contratista debe entregar las hojas de vida que contengan toda la informacién necesaria que permita verificar al
detalle el perfil y la experiencia de los profesionales que hacen parte del personal minimo requerido, anexando las
certificaciones que acrediten la experiencia y la formacién académica de los profesionales que se requieren, de

conformidad con el siguie

nte cuadro

4.1. PERFILES PROFESIONALES

PERSONAL REQUISITOS MINIMOS
Profesion: Arquitecto o Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente.
UN (1) Titulo de postgrado: Gerencia de Proyectos y/o Hidraulica, y/o Geotecnia, y/o Estructuras.
DIRECTOR DE OBRA | Exp. Profesional: no menor de diez (10) afios
o ) Exp. Especifica: no menor de siete (7) afios
Dedicacion 50% Min | como Director ylo Gerente de proyecto en: Ejecucion de obras verticales y/o obras de
vivienda multifamiliar.
UN (1) Profesion: Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con tarjeta profesional vigente.
Exp. Profesional: no menor de seis (6) afios
RESIDENTE DE OBRA | Exp. Especifica: no menor de cuatro (4) afios
Dedicacion 100% Min | Como Director y/o Coordinador y/o Residente en: Ejecucion de obras verticales y/o obras
de vivienda multifamiliar.
PERSONAL ESPECIALISTAS DE APOYO
Profesién: Ingeniero Civil o Sanitario.
UN (1) Titulo de postgrado: Hidraulica o Sanitaria
Exp. Profesional: No menor de seis (6) afios
ESPECIALISTAEN Exp. Especifica: No menor de cuatro (4) afios
REDES Experiencia como Especialista, Director y/o Residente del area de REDES
HIDROSANITARIAS

Dedicacion 30% Min

HIDROSANITARIAS, en: Ejecucion de obras verticales y/o obras de vivienda multifamiliar.
Verificar el disefio de las redes, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucién y el
cumplimiento de los estudios y disefios segin su especialidad, y efectuar la revision y
aprobacion de las modificaciones al disefio.

UN (1)

ESPECIALISTA
PATOLOGO

Dedicacion 20% Min

Profesién: Ingeniero Civil o Estructural. con tarjeta profesional vigente.

Titulo de postgrado: Patologia de la construccion o afines.

Exp. Profesional: no menor de seis (6) afios.

Exp. Especifica: no menor de cuatro (4) afios.

Experiencia como Especialista, Asesor o Residente en proyectos de construccion de
infraestructura y obras civiles.
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Profesion: (Ingeniero ambiental y/o sanitario, Ingeniero de recursos hidricos y gestién

ambiental o Administrador ambiental) o (Ingeniero civil, Ingeniero gedlogo, Ingeniero de

minas, Ingeniero Industrial, Ingeniero Geografo, Ingeniero de vias, Ingeniero forestal o

Arquitecto, con especializacidn, maestria o doctorado en el area ambiental)

Exp. Profesional: no menor de tres (3) afios.

Exp. Especifica: no menor de un (1) afio.

Experiencia especifica en manejo ambiental de construccion de obras de infraestructura.

Solo seran homologables titulos de postgrado relacionados con el area ambiental.

FUNCIONES:

Entre otras

1. Elaborar documentos ambientales contenidos en el MAO.

2. Cumplir con todas las obligaciones, medidas y acciones ambientales contempladas en
el MAO, Términos de Referencia, Contrato de obra, normas y aspectos legales

UN (1) vigentes.
3. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y
INGENIERO AMBIENTAL procedimientos plasmados el MAO, Términos de Referencia, Contrato, normas y
Dedicacion 40% Min aspectos legales vigentes.

4. Garantizar que se cuente con los permisos Ambientales requeridos para el desarrollo
de la obra.

5. Elaborar los informes ambientales del Proponente.

6. Velar por el cumplimiento del desempefio Ambiental de acuerdo al Capitulo Ambiental
del Contrato y segun lo contemplado en el MAQ y las listas de chequeo.

7. Asistir a las reuniones a las que se le requiera por parte de la interventoria y/o la CVP.

8. Elaborar y presentar a la Interventoria el componente ambiental de los informes
mensuales de Interventoria.

9. Representar al Proponente en toda actividad Ambiental relacionada con el desarrollo
del Contrato.

10. Implementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y
procedimientos plasmados el MAO, Documentos contractuales, normas y aspectos
legales vigentes.

11. Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con la gestion
ambiental a realizar en el contrato.

PERSONAL TECNICO DE APOYO

Profesion: Profesional y/o Técnico y/o Tecndlogo en el area de Seguridad y Salud en el

Trabajo (antes programas de Salud Ocupacional). con certificado de aprobacion del curso

de capacitacion virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35

UN (1) Decreto 1072/15).
INSPECTOR SISOMA Exp. Profesional: no menor de tres (3) afios.
Exp. Especifica: no menor de un (1) afo.
Experiencia especifica en manejo de Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Dedicacién 100% Min | Trabajo (antes programa de Salud Ocupacional) de obras de infraestructura.

Experiencia general contada a partir de la fecha de terminacién y aprobacion del pensum
académico y experiencia especifica contada a partir de la expedicion de la licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo (Salud Ocupacional).

Codigo: 208-SADM-F1.59
Version: 10
Vigente desde: 04-01-2016
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FUNCIONES:

Entre otras:

1. Elaborar el Sistema de Gestion de SST y demas documentos SST.

2. Elaborar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con los
parametros establecidos en los Términos de Referencia, Contrato, normas y aspectos
legales vigentes.

3. Asegurar el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas las obligaciones,
mediadas y acciones SST contempladas en el Sistema de Gestién SST, Términos de
Referencia, Contrato de obra, normas y aspectos legales vigentes.

4, |mplementar y asegurar el cumplimiento de todas las actividades, programas y
procedimientos plasmados el Sistema de Gestién de SST, Términos de Referencia,
Contrato de contratista, normas y aspectos legales vigentes.

5. Planear la implementacién de un servicio oportuno y eficiente de atencién a
emergencias.

6. Asistir alos comités de seguimiento Ambiental, SST y demas reuniones a las que se le
requiera por parte de la Interventoria y/o la CVP.

7. Implementar a las medidas establecidas en el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (antes programa de Seguridad y Salud Ocupacional) y demas
requerimientos que la normativa relacionada con el tema SST requiera.

8. Coordinar la capacitacién para el personal involucrado en el plan de emergencias y
contingencias, actualizar el plan, planear y realizar los simulacros y tomar las medidas
correctivas con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.

9. Ejecutarlas actividades del programa de induccidn, motivacién y entrenamiento en SST
para el personal vinculado al contrato de obra (mano de obra calificada y no calificada),
acorde con la Identificacion de riesgos.

10. Revisar a diario la bitacora, hacer las anotaciones, firmar e implementar las acciones
requeridas por la Interventoria.

11. Elaborar, ajustar e implementar los documentos SST, requeridos por la Interventoria,
CVP ylo por la normativa durante la ejecucion del contrato.

12. Verificar y solicitar a la interventoria la aprobacion de los permisos de trabajo para
actividades de alto riesgo.

13. Elaborar los informes, estadisticas e insumos de la gestién SST del Contratista.

14. Socializar a todo el personal los procedimientos y actividades relacionadas con el
Sistema de Gestion en SST.

1. Elaborary presentar a la Interventoria el componente SST de los informes mensuales
del contratista

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES PROPUESTOS
Para cada uno de los profesionales mencionados, debera anexarse a la hoja de vida:

e Fotocopia de la Tarjeta 0 matricula Profesional.

o Diploma o certificados que acrediten la obtencion de titulo(s) de estudio(s) de Postgrado(s).

e (Certificado de Vigencia de tarjeta o matricula profesional expedido por el Concejo Profesional competente, si le
aplica a la profesion.

o Copia del diploma de grado o acta de grado (pregrado).

e (Carta de Intencion en original firmada por el profesional especificando nimero telefénico de contacto.

o Certificados laborales que sustenten la experiencia especifica en donde se evidencien datos para verificacion del

Codigo: 208-SADM-F1.59
Version: 10
Vigente desde: 04-01-2016
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certificado

¢ Anexos de Hoja de vida, debidamente diligenciado y con los respectivos soportes

o Adicionalmente, las hojas de vida deberan anexar manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte
del representante legal, sobre la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la documentacion
aportada, tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el
cumplimiento de la dedicacidon minima (segun el presente Anexo técnico).

e En el caso del personal SST copia de la licencia en Salud Ocupacional, Certificado de aprobacién del Curso de
capacitacion virtual obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15).

o Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales, expedidos por la Procuraduria General de La Nacion,
Personeria de Bogota, y Contraloria General de republica, asi como el Certificado Judicial expedido por la Policia
Nacional, todos ellos vigentes.

o Los demas exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo indicado en el presente documento.

o El proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior, deberda CONVALIDAR éstos
titulos ante el Ministerio de Educacidn Nacional, para lo cual, debera iniciar con suficiente anticipacion los tramites
requeridos.

En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional en cuestién
no sera aprobada. La CVP o el interventor segln sea el caso podra solicitar los soportes que considere necesarios
para verificar la autenticidad de los documentos presentados, dentro de los plazos establecidos.

Las certificaciones deben indicar como minimo: Contratante, proyecto, objeto, nombre del profesional, cargo, fecha de
inicio, fecha de terminacién y dedicacion. Las certificaciones que no cumplan con lo aqui indicado no serén tenidas en
cuenta.

Las certificaciones se contabilizaran con su porcentaje de dedicacién e igualmente no se tendran en cuenta los
traslapos de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicacién en un mismo periodo de tiempo.

Se entiende por experiencia general o profesional, la adquirida a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacidn superior.

La experiencia especifica obtenida por los profesionales sera reconocida a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional, en el caso de las profesiones reguladas por la Ley 842/03 y para las demas profesiones que
exijan tarjeta profesional, o desde la fecha de obtencidn del titulo profesional.

No se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por el oferente para acreditar
su propia experiencia. i) Cualquier certificacidn expedida por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes
de la misma hayan hecho parte.

Si durante la ejecucion del Contrato se producen cambios en el personal estos podrén ser remplazados por otros,
siempre y cuando cumplan los requerimientos de personal establecidos en los requisitos del proceso y el cambio
debera seguir el mismo procedimiento descrito anteriormente.

El pago de los honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusiva responsabilidad del
Proponente.

La CVP, se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al contrato,
sin que ello conlleve a mayores costos para la CVP, en dicho caso, el Proponente debera presentar la nueva hoja de
vida, dentro de las 24 horas siguientes, posteriores al recibo de la solicitud de la CVP, sin desatender el proyecto en
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la transicion del cambio.

NOTA 1: El cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes se validara contra las hojas de vida del equipo
aportado, para lo cual el proponente debera entregar por cada perfil la Hoja de Vida del personal con los soportes que
acrediten los estudios y la experiencia exigida.

NOTA 2: Para la elaboracion de la oferta econémica, el Proponente debera tener en cuenta la totalidad del personal
requerido y ademas, aquél que el oferente considere necesario para la ejecucion del contrato. Este personal debera
costearlo en su propuesta econémica, por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se
habia contemplado o que los recursos fueron insuficientes para la ejecucién del contrato. En este sentido, la CVP no
reconocera valores adicionales.

NOTA 3: Una vez suscrito el contrato y a mas tardar el tercer (3) dia habil siguiente a la firma del acta de inicio, el
Proponente, debera entregar para aprobacion de la Interventoria designada por la Entidad, las hojas de vida del
personal minimo requerido, de acuerdo a los requisitos establecidos en el presente anexo técnico.

Adicionalmente, el Proponente contara con el personal que se relaciona a continuacion, haciendo claridad en que este
personal no sera solicitado para la suscripcidn del acta de inicio, pero seran exigidos por la CVP durante la ejecucién
de los trabajos. Dicho personal debera cumplir con los requisitos siguientes:

4.2. PERSONAL DE APOYO TECNICO

CANTIDAD DESCRIPCION
UNO (1) Inspector de redes
UNA (1) Secretaria - Conductor o0 Motorista
4.3. EQUIPO

El Constructor propondra, para consideracion del Interventor, los equipos mas adecuados para las operaciones por
realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales no deberan producir dafios innecesarios ni a
construcciones ni a cultivos; y garantizaran el avance fisico de ejecucion, segun el programa de trabajo, que permita
el desarrollo de las etapas constructivas siguientes.

El Constructor podra utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la realizacién de las excavaciones incluyendo
tractores con topadora y desgarradora, motoniveladora, trailla y palas de empuje o arrastre, cargador y vehiculos de
transporte.

4.4. EQUIPOS DE COMUNICACIONES

Durante la fase de obras, como minimo el Director del proyecto el residente técnico y el SST, asi como los inspectores
de obra, deberan contar cada uno, con equipo de comunicaciones, con el fin de mantener comunicacion directa y
constante las 24 horas los siete dias a la semana con los profesionales de la entidad.

‘ 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE OBRA

El seguimiento de la normatividad es solo una guia general y no exime al Proponente sobre la responsabilidad legal

Codigo: 208-SADM-F1.59
Version: 10
Vigente desde: 04-01-2016

Calle 54 N° 13-30

Cadigo Postal : 110231, Bogota D.C.
PBX: 3494520

Fax: 3105684
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

Pagina 8 de 12




CONVOCATORIA PUBLICA n° 001 de 2022

ALCALI’A MAYOR ANEXO - 01 FUEIE N Boge 3

DE BOGOTA D.C. z
HABITAT ANEXO TECNICO - GRUPO |

Caja de Ia Vivienda Popular

que tiene sobre la calidad y estabilidad de los trabajos para la construccion de las obras necesarias.

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Todos los trabajos que no estén
cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutaran de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones
generales y siempre en concordancia con lo estipulado y aprobado por el Interventor, previa consulta y aceptacién de
la CVP. El Interventor podréa sefialar la aplicacién de una especificacion particular en caso de no estar cubierta por los
documentos del contrato, previa aceptacion de la CVP.

El Proponente debera tener en cuenta las especificaciones relacionadas en el presente Anexo Técnico, asi como las
especificaciones técnicas de materiales y construccién IDU-ET vigentes, el MANUAL DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA vigente, de la Direccién de Mejoramiento
de Vivienda de la CVP, y las especificaciones de materiales y procesos constructivos definidos en la CARTILLA DE
ANDENES BOGOTA D.C. y dar cumplimiento al Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-
10), Norma Técnica de Construccién.

| 6. PRESUPUESTO

El Presupuesto Oficial Estimado para el Grupo | es indicado en el numeral 1.1. NECESIDAD A SATISFACER, OBJETO
PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION del ESTUDIO DE NECESIDAD Y TERMINOS DE REFERENCIA
de la CONVOCATORIA PUBLICA n° 001-2022, sin embargo, El Proponente debera elaborar su presupuesto y
presentar oferta de todas las actividades incluyendo los costos directos e indirectos; para ello deberd, revisar las
especificaciones técnicas particulares de construccion de cada una de las actividades e items, realizar el
correspondiente analisis de precios unitarios - A.l.U y definir el personal requerido para la correcta ejecucion del
contrato, y presentarlo segin lo indicado en el numeral 2.3. ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA.

6.1. MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Especificaciones claramente definidas y completas tanto en los planos como en las memorias, de los elementos
utilizados. Se deben incluir expresamente tanto en los planos como en las memorias, las areas y volimenes
ejecutados.

6.2. ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Una especificacion particular debera contener lo siguiente:

e Materiales. Se indican los diferentes materiales a emplear y las caracteristicas, calidades y ensayos que
deben cumplir y el plan de muestreo de acuerdo con la magnitud de los trabajos.

e Equipo. Relacidn del equipo minimo de acuerdo con la actividad a realizar.

e Procedimiento de construccion. Descripcion de procedimiento de acuerdo con una secuencia.

e Control y tolerancias. Valores admisibles para aceptaciéon de una labor en cuanto a espesores, cotas,
pendientes, resistencias, etc.

e Ensayos necesarios, si aplican.

e Medida. Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacion.

e Pago. Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracién del precio unitario de acuerdo
con la labor a realizar.

e item de pago. Descripcion del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de medida especificada.
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6.3. PRECIOS UNITARIOS DE LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para elaborar los analisis de precios unitarios se deberan tener en cuenta los siguientes aspectos: la concordancia con
los items de pago de las especificaciones particulares, las condiciones locales en cuanto a la disponibilidad de mano
de obra, materiales de construccion y demas aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios; la
unidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacidn correspondiente; las tarifas horarias de los equipos
deberan ser analizadas teniendo en cuenta los costos de propiedad y de operacién, incluyendo los costos por manejo
(operador y ayudante), etc.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades
requeridas para ejecutar cada item, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios
(formaletas, entibados, bombas, etc.). Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de
colocacién incluyendo todos los fletes.

En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de personal especializado teniendo
en cuenta el jornal basico o el vigente, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones
legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberan ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine
dptimamente el tiempo de ejecucién de la unidad del item considerado.

En la determinacién de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones locales y la localizacion de la
obra con respecto a los centros de produccién y abastecimiento, Los gastos por administracién y los porcentajes para
imprevistos y utilidad, deberan corresponder a los presentados en la propuesta.

El Proponente debera anexar debidamente los APU; los cuales deben venir soportados por las cotizaciones de los
insumos respectivos actualizados a la fecha de presentacion o basados en la lista de referencia de precios IDU;
ademas el AlU debe ser desglosado.

Para la elaboracion de los APU debe tener en cuenta lo siguiente:

e Especificar claramente la forma de pago de cada item y qué incluye (excavacion, rellenos, mano de obra,
transportes, materiales, equipos, accesorios, etc.).

o El presupuesto debe estar correlacionado con las especificaciones técnicas en cuanto a su numeracion y al
igual que los APU respectivos.

o Estas especificaciones técnicas deben estar actualizadas segun el disefio y normas vigentes de las diferentes
entidades de orden nacional, territorial y de servicios publicos, en cuanto a su forma de construccion y pago.

Por Ultimo, los Andlisis de Precios Unitarios deberan ser sometidos a aprobacion por parte de la Supervisidn.

7. IMPREVISTOS

En el caso de existirimprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberan ser informados
oportunamente a la interventoria del contrato, con el fin de adelantar las acciones a que haya lugar.

a. Los imprevistos de la obra, seran pagados a cargo de la “I” del A.l.U. hasta por un valor maximo al porcentaje
propuesto en el proceso de seleccion por el oferente y corresponde al porcentaje destinado a cubrir los gastos
menores que surjan dentro de la obra y que no fueron previstos ni eran susceptibles de ser previsibles. Sera
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obligacién del contratista de obra documentar, sustentar y demostrar su para aprobacion de la interventoria y la
Supervision su pago. El imprevisto debidamente sustenta y probado, siempre que se demuestre que: (i) no se
trata de un hecho identificado y valorado en la matriz de riesgos de la relacién contractual y ii) que el mismo no
sea fruto de una conducta omisiva, negligente o descuidada del contratista.

b. No se autorizara ningiin desembolso relacionado con el Imprevisto que pueda ser catalogado como tal segun la
normativa nacional, que no esté debidamente sustentado y avalado por la interventoria.

Los imprevistos estimados, valorados y verificados por la interventoria e informados a la supervision, en la etapa de
liquidacién, deben ser balanceados conforme a lo presentado en la ejecucion de la obra y si se presenta saldo a favor
de la entidad contratante, esta debe ser reintegrado parte del contratista.

8. CRONOGRAMA DE OBRA

El cronograma del proyecto esta compuesto por el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS

El avance fisico del proyecto se evaluara de acuerdo a lo sefialado en el CRONOGRAMA DETALLADO DE OBRAS.
Cualquier modificacion efectuada debe aprobarse por parte de la interventoria.

Contenido Minimo del Cronograma
e Hitos
Identificacion clara de cada una de las actividades a realizar.
Duracion de las actividades
Fechas programadas: Tiempos minimos y méximos de terminacién, iniciaciones tempranas y tardias de
ejecucion, holguras.
Diagrama de precedencia
Representacién grafica a escala de tiempo para cada actividad y para el conjunto de actividades
Ruta Critica sefialada
Debe elaborarse en MS Project®.

El cronograma debe permitir realizar, por parte de la Interventoria, un seguimiento detallado y real del avance fisico y
financiero del proyecto a la escala que se sefiale, asi como tener concordancia y I6gica temporal, técnica y operativa.

Una vez aprobado cada uno de los cronogramas, debera remitirse a la CVP en medio fisico, debidamente firmado por
el Director de Obra y Director de Interventoria, en formato y papel adecuado para su visualizacién, acompafiado de
medio dptico (CD o DVD) con el archivo en formato MS Project®.

Cuando la Interventoria evidencie, una diferencia mayor del 10% entre el porcentaje programado y el ejecutado,
notificara al contratista, quien, en un plazo no mayor a tres (03) dias habiles, presentara un plan de contingencia. El
Plan debera evidenciar la forma en la cual se intensificarén las actividades y los recursos asignados, con el fin de
recuperar el atraso, sin modificar el plazo para la ejecucion del frente planteado en el cronograma. Si para alcanzar las
metas propuestas y los plazos ofrecidos se deben considerar jornadas alargadas, inclusive dominicales y festivas, los
costos asociados a los mismos, seran de entera responsabilidad del Contratista, sin que se puedan efectuar
reclamaciones posteriores por estos hechos.
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Todas los actividades y materiales que ejecute y suministre el Proponente deberan ser de dptima calidad, cumpliendo
las especificaciones técnicas que sobre la materia se exigen en este proceso y que se encuentren vigentes en
Colombia. Solamente se pagaran las actividades y materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas
en este proceso.

Para tal fin la Supervision y el Proponente, llevaran a cabo las verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que
sean necesarios, adicionales a los que debe presentar el Proponente, con la regularidad que exija el avance en la
ejecucion de las obras

Para tal fin el Proponente, debera tener a su disposicion los certificados de calidad respectivos o llevaran a cabo las
verificaciones técnicas y los ensayos de laboratorio que sean necesarios. Adicionalmente el Proponente debera
suministrar a la Supervisién los certificados de calidad y/o los ensayos que certifiquen la calidad de los productos
cuando ésta lo requiera.

10. INTERVENTORIA

La CVP, mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucién del contrato, una Interventoria para que verifique,
que el contrato se esté desarrollando de acuerdo con las especificaciones y normas del mismo, sin que esta releve al
Proponente de su responsabilidad.

10.1.REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El Contratista, el Interventor y el &rea supervisora del contrato por parte de la CVP, sin perjuicio de que participen otros
funcionarios de las diferentes areas de la Entidad, estableceran reuniones periodicas, con el fin de analizar los
diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, y de llevar un adecuado control al
desarrollo, ejecucion y cumplimiento del contrato. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se
vayan realizando y los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada
por los participantes, la cual serd mantenida en custodia por el Interventor y el supervisor.

La CVP se reserva el derecho de limitar la participacion del personal del Contratista y la Interventoria, en las reuniones
de seguimiento y diferentes actividades del proyecto, exclusivamente al personal aceptado por la Entidad.

11. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO Y PROGRAMA DE TRABAJO

Para efectos de inicio del contrato, se debera presentar con antelacién el Plan de Inversion del Anticipo y el Programa
de Trabajo, segun lo indicado en la Clausula MANEJO DEL ANTICIPO de la Minuta de Contrato que forma parte del
ESTUDIO DE NECESIDAD Y TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de 2022.

ORIGINAL FIRMADO

SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO
Direccion de Urbanizaciones y Titulaciones.

Elaboré aspectos técnicos: Jairo A. Nifio / Andrea Ortegén, Proponentes DUT
Reviso: Diana C. Rodriguez, Proponente DUT
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