e Cédigo: 208-DGC-Ft-44
K2
aNAEs, s

= ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO Versién: 2 Pag: 1 de 85
ok ocoranc. MINIMA CUANTIA
“Caja 06 fa Vivisnda Popuiar Vigente desde: 23/02/2018

FECHA DE ELABORACION: 11102019

CAPITULO I.
ESTUDIOS PREVIOS.

1. ESTUDIO DE CONVENIENCIA'Y NECESIDAD
1.1 NECESIDAD

La Caja de la Vivienda Popular es un Establecimiento Publico del Distrito Capital, adscrito a la
Secretaria Distrital del Habitat, dotado de personeria juridica, patrimonio propio e independiente y
autonomia administrativa, y que tiene como misién gjecutar las politicas. de la Secretaria del Habitat
en los programas de Titulacién de Predios, Mejoramiento de Vivienda, Mejoramiento de Barrios y
Reasentamientos Humanos, mediante la aplicacion de instrumentos técnicos, juridicos, financieros
y sociales con el propésito de elevar la calidad de vida de |la poblacion de estratos 1 y 2 que habita
en barrios de origen informal o en zonas de riesgo.

De acuerdo con el Literal "d" del Articulo 4 del Acuerdo No. 003 de 2008 expedido por el Consejo
Directivo de la Caja de la Vivienda Popular, una de las funciones generales de la Caja de la Vivienda
Populares es la de: (...) "d. Ejecutar las obras de intervencion fisica a escala barrial que han sido
priorizados por la Secretaria Distrital del Habitat en el marco del programa de mejoramiento integral
de barrios." (...) A su vez, la citada actividad misional es asignada a la Direccién de Mejoramiento
de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del Acuerdo
No. 004 de 2008 del Consejo Directivo de la Caja de [a Vivienda Popular.

En cumplimiento de lo anterior, [a Direccidn de Mejoramiento de Barrios identificd la necesidad de
realizar [as intervenciones fisicas a escala barrial que le permitan dar cumplimiento a su objetivo
misional, atendiendo criterios de eficiencia y optimizacion de los recursos con que cuenta, por tal
razdn adelantd el proceso de seleccion — Licitacion publica 004 DE 2014, del cual surgid el contrato
de Obra No. 459 de 2014, cuyo objeto consistio en “Contratar por el sistema de precios unitarios
fijos sin férmula de reajuste “LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A
ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL, USME Y KENNEDY
EN BOGOTA D.C." suscrito con la firma CONSORCIO SAN JUAN.

De conformidad con el Acta de Liquidacién del contrato en mencidn, suscrita el dia 19 de diciembre
de 2017 por las partes, el contrato de obra se ejecutd de manera parcial hasta un 89.41%,
completando la iotalidad de las obras excepto el segmento vial 4003724 del barrio San Martin de
l.oba de la Localidad de San Cristébal, toda vez que éste tramo vial se intervino de manera parcial
hasta las actividades de rellenos, quedando pendientes la ejecucion de algunas estructuras de
contencion, y la totalidad del urbanlsmo

El contrato de obra finalizé el dia 18 de mayo de 2016, fecha en la cual se SLISCI’Ib]O acta de
terminacidn junto con interventoria, y acta de recibo parcial con pendientes, donde se evidencia que
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el contratista cumplid con el 89.41% del fotal del contrato; posteriormente, [a interventoria suscribié
con el contratista el acta de recibo final de obra el dia 18 de junic de 2016 donde se constata el
porcentaje final de cumplimiento de Ia obra, el cual ratifica el 89.41%.

Dado el incumplimiento parcial de las obligaciones contraidas por parte del contratista, de
conformidad con lo consignado en la parte motiva de la Resolucién 1652 de 27 de mayo de 2016,
se impuso la Clausula penal por el incumplimiento parcial del Contrato de obra No. 459 de 2014 al
consorcio San Juan, que fue confirmada mediante la resolucién No. 3167 de 20 de junio de 20186,
por medio de la cual se resolvié el recurso de reposicién interpuesto en contra de la primera de [as
citadas.

De conformidad con el Acta de Liguidacién del contrato en mencidn, suscrita el dia 19 de diciembre
de 2017 por las partes, el contrato de obra se ejecutd de manera parcial hasta un 89.41%,
completando la totalidad de las obras excepto el segmento vial 4003724 del barrio San Martin de
Loba de la Localidad de San Cristébal, toda vez que en este framo quedaron pendientes por gjecutar,
algunas estructuras de contencidn, y la totalidad del urbanismo.

La Entidad motivada en las comunicaciones y en los informes de la firma Inierventora y en la
necesidad evidente de concluir con las obras que quedaron pendientes, requiere contar con un
diagnéstico técnico especializado que indigue con exactitud cudles son las obras faltantes a ejecutar
enelCVP-04-50-18 (KR 1D ENTRE DG 41A S Y DG 41ABIS S) - CIV 4003724, cumpliendo con
las especificaciones técnicas y de calidad, descripcion de las actividades y cantidades que permitan
concluir la obra, asi como los estudios necesarios y laboratorios de ensayos de materiales y de
geotecnia, y los equipos especializados que se requieran.

Debido a que el contrato termind el dia 18 de mayo de 2018, y a fecha actual no se ha adelantado
ningln tipo de intervenciéon adicional, los materiales y rellenos instalados por el Consorcio San Juan,
han quedado expuestos a las condiciones ambientales, las cuales, posiblemente pueden haber
detericrado en gran medida los materiales granulares instalados e incluso las redes de servicios
publicos por procesos de erosién y saturacién.

1.2. CONVENIENCIA

Desde el andlisis de la conveniencia técnica, legal y reglamentaria, se fundamenta la “Gestion de
los riesgos” que se establece a través del Modelo Integrado de Planeacién y Gestion MIPG, asi
especificamente se identifico el riesgo operativo “Que la obra de intervencion fisica a escala barrial
no se gjecute de manera oportuna y con los niveles de calidad exigidos, de acuerdo con las
obligaciones contractuales y los pliegos de condiciones” lo cual tuvo lugar debido al incumplimiento
del contratista CONSORCIO SAN JUAN, en finalizar la obra de un segmento vial ubicado en el barrio
San Martin de Loba en la Localidad de San Cristobal.
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En el marco de las intervenciones programadas durante la vigencia 2014, a través del Proyecto de
Inversion 208 Mejoramiento de Barrios, especificamente, en la localidad de San Cristdbal, en el
barrio San Martin de Loba, en el segmento vial con Cédigo de |dentificacién Vial — CIV 4003724, es
conveniente técnicamente adelantar un proceso de contratacion que le permita a la DMB contar un
diagndstico técnico especializado, para la culminacion de las obras del CIV 4003724 - (KR 1D
ENTRE DG 41A S Y DG 41ABIS 8", segun las especificaciones y requisitos exigidos en la calidad
de la obra, y de esta manera, finalizar la contribucién a la poblacion objetivo, con la accesibilidad
hasta el ingreso a sus viviendas y la interconexién con las vias de acceso a escala barrial.

La conveniencia normativa, esta basada en la implementacién de la Norma Técnica ISQO 9001:2015,
en el capitulo 8. OPERACION, en el ftem 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES y en
el requisito 8.7.1 “La organizacion debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con
sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso 0 entrega no infencionada. La
organizacion debe tomar fas acciones adecuadas baséandose en la naturaleza de la no conformidad
y en su efecto sobre fa conformidad de los productos y servicios”. literal a) correccién; con el objetivo
de desarrollar la linea de actuacion necesaria y lograr la liberacion del producto a satisfaccion y
posterior entrega misional a la comunidad para el buen uso del bien publico.

A continuacioén, se presenta la siguiente meta del Proyecto de Inversién 208 Mejoramiento de Barrios
con el objetivo de relacionar la disponibilidad y programacién de los recursos financieros para
determinar la apertura de la contratacion:

Proyecto de Inversiéon Meta del proyecto

Cod. Nombre Caéd. Nombre
Contribuir 100% al
Mejoramiento de

barrios a través de los
Procesos Estudios vy

Disefos de
Mejoramiento de Infraestructura en

208 . 15 . P
Barrios Espacios Publicos a

escala barrial en los
Territorios Priorizados
para la accesibilidad de
los ciudadanos a un
Habitat..

Entre las metas establecidas por LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR a través del proyecto de
inversion 208 *"Mejoramiento de Barrios” se encuentra la Meta 15 consistente en “Contribuir 100% al

Mejoramiento de barrios a fravés de los Procesos Estudios y Disefios de Infraestructura en
I 4
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Espacios Publicos a escala barrial en los Territorios Priorizados para la accesibilidad de los
ciudadanos a un Habitat..”, con el objetivo de ejecutar las acciones estratégicas que generan mayor
integralidad e impacto a la problematica de accesibilidad y conexidn con los circuitos urbanos que
paralizan el fransporte en la ciudad y la proximidad a los barrios. En la presente conveniencia, se
presenta ia justificacion de la determinacion de los recursos desde el contexto de la gestion de la
necesidad de terminar la ejecucion de obra del segmento vial con CIV 4003724,

El contrato 459 de 2014 contaba con un plazo inicial de 8 meses (3 meses para la etapa 1 y 5 meses
para la epata 2); la etapa 1 del Contrato corresponde a la revisién, verificacién, actualizacién, ajustes
y/fo complementacion de estudios y disefios y obtencién de pemisos y licencias y la etapa 2
corresponde a la ejecucidn de las obras, el inicio del contrato se dio el 2 de febrero de 2015, y en el
marco de [a ejecucidén de las obras, hubo lugar a efectuar las siguientes modificaciones
contractuales: Medificaciones 1 a 5, Suspensiones 1 a 3, esta dltima prorrogada por 8 dias.

Por lo anterior, se evidencia la conveniencia de contratar un proceso de seleccion que permita contar
con la emision de un concepto y diagnostico técnico especializado, requerido para la culminacion de
las obras objeto del contrato 459 de 2014 suscrito enire la Caja de la Vivienda Popular y
CONSORCIO SAN JUAN especificamente para el CIV 4003724 - (KR 1D ENTRE DG 41A S Y DG
41ABIS 8), de la UPZ La Gleria, barrio San Martin de Loba.

La terminacion adecuada del ClV 4003724, bensficia a la poblacién proyectada para el 2019 en [a
localidad de San Cristobal correspondiente a 389.945 habitantes®.

2. OBJETO

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Mejoramiento de Barrios en la emision de un
concepto y diagnostico técnico especializado, requerido para la culminacién de las obras objeto del
contrato 459 de 2014 suscrito entre la Caja de la Vivienda Popular y CONSORCIO SAN JUAN
especificamente para el CIV 4003724 - (KR 1D ENTRE DG 41A S Y DG 41ABIS S).

2.1 ALCANCE DEL OBJETO

Se requiere obtener un concepto y diagnostico técnico especializado que permita culminar la
construccion de la via, desarrollando el andlisis técnico de las obras ejecutadas y las recibidas por
la interventoria, teniendo en cuenta los disefios aprobados en el marco del desarrolio del contrato
461 de 2014 (Por medio del cual se realizaron los estudios y disefios de la via, objeto de estudio) y
los ajustes realizados en el marco del contrato 459 de 2014.

" Segtin Analisis demografico y proyecciones poblacionales de Bogota. SDP-2018. Tabla 17. Bogota (20 localidades).
Proyeccién de poblacién total 2005-2020. Pg. 49
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SAN
CRISTOBAL

San Martin de Loba 4003724

Se deberan realizar los estudios técnicos que se consideren necesarios, de forma tal que se
establezca en un informe y documentos en fisico y digital lo siguiente:

v" Concepto técnico de estabilidad particular de toedas y cada una de las obras ejecutadas.
Estableciendo un criterio de calidad para continuar la construccidn. Favor incluir los soportes
de los estudios técnicos, tales como andlisis topograficos, geotécnicos, estructurales y de
materiales.

v" En caso que las obras ejecutadas sean aptas para dar continuidad a los trabajos, favor indicar
las acciones necesarias, (Adecuacion, recalce, modificacion, entre otros). De igual forma de
no ser aptas para dar continuidad, determinar la demolicién y nuevo proceso constructivo.

v" Presentar las recomendaciones técnicas, detalles constructivos, especificaciones, planos de
detalle para desarrollar los trabajos requerido para terminar el ClV 4003724, de conformidad
con los disefios del proyecto y el analisis téchico realizado.

v" Presentar el presupuesto requerido para culminar la construccién del segmento vial CIV
4003724 junte con los Analisis de Precios Unitarios APU.

v' Cronograma de obra.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS

Las especificaciones y caracteristicas técnicas de las actividades a ejecutar, se relacionan en €l
capitulo 1l del presente documento, que se denomina anexo técnico.

3. CLASIFICACION UNSPSC

De conformidad con lo sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a
gue el objeto a contratar debe estar ideniificado con el cuarto nivel del Clasificador Bienes y
Servicios, se relacionan a continuacién los cédigos UNSPSC correspondientes:

Cédigo

Segmentos UNSPSG.

Serviciocs basados en ingenieria, | Servicios  profesionales  de

; e ) - - Ingenieria civil 81101500
investigacion y tecnologia Ingenieria y arquitectura
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Servicios de  Gestion, ' Sérvif:'ios
Profesionales de Empresa y Servicios | Servicios de asesoria de gestion | Gerencia de | 80101600
Administrativos ‘ Proyectos

4. FUNDAMENTACION JURIDICA QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCION

A este proceso de seleccidn y al contrato que de él se derive, le son aplicables los principios y
normas de la Constitucidn Politica, 1a Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes o complementarias.
Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas comerciales
y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la invitacién publica o en las adendas que se
expidan durante el desarrollo de este proceso.

También tendran aplicacién las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo
de esta contratacién y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las
excepciones que al respecto se determinen y las gque se desprendan de las normas generales sobre
vigencia de normas.

De conformidad con la cuantia del presente proceso y lo dispuesto por el articulo 94 de la Ley 1474
de 2011, el cual adicioné el articule 2° de la Ley 1150 de 2007, debera adelantarse el mismo
mediante la modalidad de seleccion de minima cuantia, en concordancia con lo dispuesto en los
articulos 2.2.1.2.1.5.1y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que lo reglamenten
o complementen.

4.1 NATURALEZA DEL CONTRATO.

El contrato (comunicacién de aceptacion de la oferta) que se derive del presente proceso, sera de
consultoria.

5. ANALISIS DEL SECTOR
(VER DOCUMENTO ANEXO)

6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

COSTOS DE
TRANSACCION RANGO TASAITARIFA
GARANTIAS [ GARANTIAS

»
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COSTOS DE
TRANSACCION RANGO TASA/TARIFA

Cumplimiento contrato.

30% del valor total del

Vigencia por el plazo
por el plazo de
gjecucion y seis
{6} meses mas. En todo
caso debera estar
vigente hasta la
liquidacion.

page de  Salarios,

prestaciones sociales e | 5% del valor del valor

Vigente por el plazo de
gjecucion y tres (3)
afios mas.

indemnizaciones total del contrato
laborales
a
Calidad del servicio 20% del  valor
contrato

del | Vigencia por el plazo de
liguidaciéon del contrato
y un {1) afio mas.

RETEFUENTE :
pertenezca el contratista.

Su porcentaje correspondera de acuerdo con la actividad econémica a la cual

RETENCION DE ICA
(impuesto de iIndustria vy

CONTRIBUCION
ESPECIAL PARA LA
SEGURIDAD

Comercio),

ESTAMPILLAS, IVA

{Impuesto Valor | Su porcentaje conforme con la normatividad vigente sobre la materia.
Agregado) y

OTROS IMPUESTOS
APLICABLES

De acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia

7. PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado para el presente proceso de seleccién corresponde a la suma de treinta y
dos millones seiscientos noventa y un mil cuarenta y nueve pesos ($32.691.049), que incluyen todos los
impuestos nacionales y distritales y todos los costos directos e indirectos. Los costos y gastos en
que incurran los oferentes para la elaboracién y presentacién de las propuestas, seran de su propia
cuenta y riesgo. La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no reconocera ni reembolsara ningun valor
adicional por los conceptos anteriormente enunciados. Todos los gastos no previstos en la propuesta

seran a cargo del contratista.
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El proponente debera tener en cuenta que el contrato que se derive del presente proceso de
seleccion se adjudicara por el valor de su oferta y se ejecutara de conformidad con el precio ofertado
por el adjudicatario, sin férmula de ajuste.

7.1 ESTUDIO DE MERCADO?

La Direccién de Mejoramiento Barrios, para efectos de calcular el presupuesto oficial y teniendo en
cuenta que las actividades a desarrollar son atipicas y responden a necesidades particulares de la
intervencién a realizar, procedid a solicitar cotizaciones en igualdad de condiciones con varios
proveedores especialistas en las actividades a desarrollar.

En consecuencia, el componente basico para determinar el valor del presupuesto del presente
proceso de seleccion es el precio global el cual incluye los componentes de recurso humano, técnico
(Ensayos, equipos, software), administrativo y tributario de acuerdo con las necesidades propias de
la intervencién.

Con base en las necesidades de la entidad se realizé el analisis de las sugmentes cotizaciones
recibidas.

G COTIZANTE v ;;:;;::VALOR COT!ZACION
CACCI INGENIERIA 3 29.794.000
SOLINCON 3 31.802.750
ORANGE INGENIERIA ESTRUCTURAL $ 35.938.000
JS Estructuras SAS $ 33.870.375
DISENOS GEQOTECNICOS SAS $ 49.500.000

Se puede observar en el cuadro anterior que una de las cotizaciones tiene un valor muy alto, con
respecto a l[as demas; valor que puede distorsionar el resultado final del estudic de mercado. Por
esta razdn, se hizo necesario hacer una media podada con el propédsito de eliminar los valores
atipicos de la muestra, procediéndose de la siguiente manera:

Se calculé la Mediana de los valores de las cinco (5) cotizaciones, cuyo resultado es el valor medio
esta muestra. Posteriormente se calculd la Desviacion Estandar de esta misma muestra, cuyo
resultado se debe sumar al valor de la Mediana, obteniéndose el valor o rango maximo de la muestra
y asi, poder eliminar el valor de la muestra que sea mayor a este resultado. También se resta de la

2 Documento anexo: Andlisis del sector econdmico
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Mediana, el valor de la Desviacién Estandar, para eliminar el valor de la muestra que esté por debajo
de este resultado.

En el siguiente cuadro se puede observar la poda de los valores atipicos o que estan por fuera del
rango, y la Media Arménica de los valores que quedaron dentro del rango:

ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO

. cOTZANTE | VALOR | RANGO | PODA
CACCI INGENIERIA 29.794.000 | 26.080.050 |Dentro del rango
SOLINCON 31.802.750 Dentro del rango
ORANGE INGENIERIA ESTRUCTURAL 35.938.000 Dentro del rango
JS Estructuras SAS 33.870.375 Dentro del rango

0 1a
33.870.375| VALOR MEDIO DE COTIZACIONES
VALOR POR ENCIMA O DEBAJO DE

MEDIANA COTIZACIONES

DEVIACION ESTANDAR 7.790.325 LA MEDIANA
COTIZACIONES DENTRO DEL
MEDIA ARMONICA 32.691.049 RANGO

Como se observa en el cuadro anterior, se poda o elimina la cotizacién de Disefios Geotécnicos
SAS, por estar por encima del rango establecido y quedan dentro del rango las otras cuatro
cotizaciones, cuya Meda Armodnica dic como resultade la cifra de $32.691.049, valor que se
constituye en el presupuesto oficial.

PRESUPUESTO CONSULTORIA

OBJETO: Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Mejoramiento de Barrios en la emision
de un concepto y diagndstico técnico especializado, requerido para la culminacién de las obras
objeto del contrato 459 de 2014 suscrito entre la Caja de la Vivienda Popufar y CONSORCIO SAN
JUAN especificamente para el CIV 4003724 - (KR 1D ENTRE DG 41A S Y DG 41ABIS S).

Calle 54 N° 13-30

Gédige Postal : 110231, Bogota D.C.
PBX: 3494520

Fax: 3105684
voww.cajaviviendapopular.gov.co
solucionzs@eajaviviendapoputar.gov.ce

BOGOTA
MEJOR

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
HABITAT
Caja de la Vivienda Popular

ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO
MINIMA CUANTIA

Cédigo: 208-DGC-Fi-44

Version: 2 Pag: 10de 55

Vigente desde: 23/02/2018

81101500

80101600 -
80101600

Prestar los servicios profesionales a la
Direccion de Mejoramiento de Barrios en
la emision de un concepte y diagnéstico
técnico especializado, requerido para la
culminacion de las obras cbjeto del
contrato 459 de 2014 suscrito entre la
Caja de [a Vivienda Popular y CONSORCIO
SAN JUAN especificamente para el CiV
4003724 - {KR 1D ENTRE DG 41A 5 Y DG
41ABIS §).

De conformidad con el anexo técnico:
Desarrollando:

Consultas  informacidén  existente e
investigacién normativa.

Estudios topogréficos Estudios y disefios
geotécnicos

Evaluacidn detallada de todas y cada una
de las actividades de obra ejecutadas
Propuesta de intervencidn estructural,
arquitectdnica ajustada a los disefios
existentes

Especificaciones técnicas

Presupuesto y programacion de obra.
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$32.691.049

(valor ofertado
por el
proponente)

*Fuente: Estudio de Mercado

No. CDP

No. de Proyecto

Componente del Gasto

Valor CDP

Valor Afectado CDP

1635

208

0.-01-0108- Obras de urbanismo.

$ 33.500.000

§ 32.691.049

TOTAL

$ 32.691.049

8. REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el Articulo 6° de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso
podran participar las personas (naturales o juridicas) consideradas legalmente capaces de
conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita
desarrollar el objeto del presente proceso.
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De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo 5° de la ley 1150 de 2007 que
establece la capacidad juridica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios
seran objeto de verificacién de cumplimiento como requisito habilitante para la participacion en el
proceso de seleccién.

NOTA. El proponente interesado en participar en el presente proceso, debera presentar una Unica
propuesta, la cual contendra los requisitos juridicos, técnicos y econdmicos aqui descritos.

8.1 JURIDICOS

Los proponentes deberan presentar los documentos juridicos sefialados en la invitacién publica del
proceso de seleccion.

8.1.1 AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR requiere que el proponente persona juridica o persona natural
acredite, junto con su oferta, que el representante legal sea profesional en “ingenieria Civil’ o
‘Ingenieria de Vias” (de acuerdo al Art. 1 de la Ley 1229 del 16 de Julio de 2008), debiendo adjuntar
con la propuesta, copia de la matricula profesional y el certificado de vigencia de la matricula
profesional por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA), segin sea el caso.

Segun lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley 64 de 1978 y el articulo 14 de la Ley 51 de 1986, en
caso que el Representante Legal del proponente no sea profesional en ‘Arquitectura’ o ‘Ingenieria
Civil' o ‘Constfructor en Arquitectura e Ingenieria’, la propuesta debera venir avalada por un
‘Arquitecto’ o ‘ingeniero Civil' o ‘Constructor en Arquitectura e Ingenieria’ y sera el profesional que
acompanfie técnicamente al representante legal hasta la liquidacion del contrato, quien debera, a su
vez, adjuntar a |la propuesta la documentacion anteriormente mencionada en este numeral.

8.2 TECNICOS
8.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Caja de la Vivienda Popular (CVP) requiere que el proponente acredite una experiencia en
maximo (3) contratos ejecutados debidamente certificados, cuyo objeto u obligaciones se relacionen
con la realizacién de estudios y disefios de vias o elaboracién de estudios técnicos de patologia o
vulnerabilidad de estructuras de contencién, puentes o pavimentos, cuya sumatoria en SMMLV sea
igual o mayor al 100% del presupuesto oficial asignado al presente proceso de seleccion. Las
certificaciones de [os contratos que soporten la experiencia también deberan ser expedidas por la
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entidad contratante.

La verificacién econdmica en SMMLV de los contratos ejecutados que se aporten por los
proponentes se hara de conformidad con el salario legal que haya regido a la fecha de terminacion
de estos.

Cuando el oferente presente certificaciones de experiencia en las cuales conste que participd en la
gjecucion de un contrato bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, estas deberan expresar
el porcentaje de participaron de cada uno de los integrantes, con el fin de verificar el cumplimento
de los requisitos de cuantia y periodo de ejecucion previstos en este numeral.

8.2141, PARAMETROS APLICABLES RELACIONADOS CON LAS CERTIFICACIONES DE
EXPERIENCIA

Cada contrato debe ser certificado. Las certificaciones expedidas por el contratante deberan
contener como minimo la siguiente informacion:

«  Nombre de la empresa Contratante

»  Nombre del Contratista

» Objeto del contrato

» Fecha de suscripcidn y/o inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacion (dia, mes y afio).
« Fecha de expedicién de la certificacién (dia, mes y afio)

- Valor del contrato

Si el proponente es un Consorcio o una Unidén Temporal para efectos de acreditar la experiencia
minima solicitada por la entidad, se realizara la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus
miembros.

NOTA 1: Si el proponente es un Consorcio o una Unién Temporal para efectos de acreditar la
experiencia minima solicitada por la entidad, se realizara la sumatoria de la que se allegue por cada
uno de sus miembros.

NOTA 2: En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado, el proponente
debera adjuntar copia del contrato respectivo.

Cuando se presenten certificaciones con prestacidn de servicio simulténeo en la misma u otras
entidades o empresas y de igual manera cuando se acredite la experiencia por contrato realizado,
en un mismo periodo de tiempo, La CVP tendrd en cuenta para efectos de la evaluacion de la
experiencia todo el tiempo y valor certificado, sin importar que se superpongan los periodos.
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Cuando exista diferencia entre la informacion relacionada en el FORMATQO “EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE" y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya informacién
de la cual se aporté el soporte, prevalecera la informacion de los soportes.

La Caja se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de solicitar
las aclaraciones que considere convenientes.

En caso de anexar mas de las 3 certificaciones requeridas por la entidad para acreditar la experiencia
del proponente, la CVP tendra en cuenta las 3 mejores con las que €l proponente pueda cumplir a
cabalidad el requisito.

La verificacién de la experiencia total se realizara con base en la informacién gue reporten los
proponentes en el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes
de la informacidn consignada en el mismo. En dicho formato el proponente debera certificar, bajo la
gravedad de juramento, que toda la informacién contenida en el mismo es veraz, al igual que en los
documentos soporte.

Si un proponente no allega el FORMATO “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se tendra en cuenta
unicamente la experiencia aportada mediante soportes.

» Solamente se aceptaran las certificaciones expedidas por ordenadores del gasto o el personal
acreditado dentro de la entidad puablica para realizar dicha labor, que en todo caso debera ser un
servidor publico.

+ Las certificaciones podran ser reemplazadas o complementadas por actas de recibo a satisfaccion
o actas de terminacién o liguidacion.

* No seran validos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios, las 6rdenes de
-trabajo, las facturas o las érdenes de compra.

* No seran validos los contratos verbales.

* No seran validas las certificaciones expedidas por el mismo contratista.

9. PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser entregadas de conformidad con lo indicado por la Entidad en la
invitacién plblica del proceso de seleccion.

10. FACTORES DE SELECCION

La oferta debe cumplir con los siguientes requisitos, para lo cual el Proponente debe diligenciar su
oferta de Precios en el sistema Secop en la pagina del SECOP II.
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a) La oferta debe presentarse en moneda legal colombiana sin decimales.

b) Para efectos de la seleccion de la propuesta con menor valor, el Oferente debera diligenciar la
oferta de Precios publicada en la plataforma del SECOP I, para lo cual debera tener en cuenta
la siguiente informacion que sirve de guia para el diligenciamiento:

Prestar los servicios profesionales a
la Direccion de Mejoramiento de
Barrios en la emisidn de un
concepto y diagnéstico técnico
especializado, requerido para la
culminacion de las obras objeto del
contrato 459 de 2014 suscrito entre
la Caja de la Vivienda Populary
CONSORCIO SAN JUAN
especificamente para el CIV
4003724 - (KR 1D ENTRE DG 41A
SY DG 41ABIS S).

81101500 — | De conformidad con el anexo (valor ofertado
1 80101600 - | técnico: Desarrollando: 1 GL $32.691.049 : porel
80101600 Consultas informacion existente e proponente)

investigacién normativa.

Estudios topograficos Estudios y
disefios geotécnicos

Evaluacién detallada de todas y
cada una de las actividades de obra
ejecutadas

Propuesta de intervencion
estructural, arquitectdnica ajustada a
los disefios existentes
Especificaciones técnicas
Presupuesto y programacion de
obra.

“IVA Incluido
a) Enla columna “Precio Estimado”, se relaciona el valor techo de los servicios a contratar por la
Entidad.

b) En la columna “Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal” los Proponentes
deberan indicar el valor total ofertado, teniendo en cuenta todos los conceptos inherentes al
bien o servicio. Los oferentes no podran sobrepasar en sus ofertas el valor global tope o techo
del servicio definido por la entidad, so pena del RECHAZO de sus ofertas. El oferente debe
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indicar en la carta de presentacion si es o no responsable de IVA, tributo que debe estar presente
en el valor ofertado. (IVA incluido).

c) Para efectos de la seleccidon de la propuesta con menor valor, se tendra en cuenta aquella
que arroje el menor valor ofertado.

d) El Proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecucidén del contrato
respectivo de forma responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y
gastos de [a ejecucion del contrato. Seran de la exclusiva responsabilidad del Proponente, los
errores U omisiones en que incurra al indicar los costos y valores totales en su propuesta
debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones.
Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos tasas y otros conceptos que
genere el contrato.

e) El Proponente cuando diligencie la oferta de Precios (Oferta Econdmica) en el SECOP Il debe
incluir la totalidad de los costos directos e indirectos inherentes a la ejecucién del contrato y por
ningln motivo se consideraran costos adicionales. En caso de no discriminar todos los costos
directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran incluidos en el valor de la propuesta,
los mismos se entenderan comprendidos en dicho valor.

f) En el evento de no diligenciar la lista de precios (Oferta Econdmica) o no ofertar la totalidad de
los servicios requeridos ¢ diligenciar una o varias casillas en ($0), la propuesta sera
RECHAZADA. :

g} Con el diligenciamiento de la oferta de precios el oferente manifiesta conocer y aceptar las
especificaciones técnicas de los servicios objeto del proceso.

h) Para los proponentes que pertenezcan al régimen comun, se compararé el valor de su oferta
antes de IVA, frente a los proponentes que pertenezcan al régimen simplificado. En todo caso,
los proponentes deberan ofertar todos los valores incluido IVA (si aplica) y todos los costos
directos e indirectos, tasas y contribuciones. El proponente sefialara en su carta de presentacién
si estd o no obligado a facturar sus servicios con IVA.

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
11.1  GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer a cabalidad el estudio previo y anexo técnico, y la invitacidén piblica de! proceso de
seleccion, para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia.
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2. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidacion del contrato (si existe) v las

modificaciones si las hubiera.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para fo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de [a ley
789 de 2002 y el articulo 23 de [a Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que
rigen la materia.

Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los
documentos del proceso, asi como de las modificaciones que se presenten en la gjecucion
de este. '

Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrag, de acuerdo con
los articulos 4° y 53° de la Ley 80 de 1993.

Presentar los informes sobre la ejecucidén del contrato que le sean solicitados por el
supervisor de este.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros
en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.

Pagar a LA CAJA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razdn de la accidn
gue contra ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del contratista, durante la
ejecucion del contrato.

Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a LA CAJA por el incumplimiento
del contrato.

Se consideran imputables al coniratista todas las acciones y omisiones de su personal,
subcontratistas y proveedores, asi como del personal al servicio de estos Ultimos. En caso
de que se intente una accidn o se presente una reclamacion contra LA CAJA por la cual deba
responder EL CONTRATISTA, aguella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que
EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver
el conflicto y evitar perjuicios a LA CAJA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la
controversia en el plazo que fije LA CAJA, la misma podra hacerla directamente y EL
CONTRATISTA asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo.
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12. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por
el/la supervisor/a del contrato.

13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el
estado de ejecucion de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o
cualguier aspecto téchico referente al mismo.

14. Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las
condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para
el cabal cumplimiento del objeto de este.

15. El Contratista en ejercicio de sus actividades debera dar aplicacion y cumplimiento a lo

establecido en la Politica Antisobormo y demas aspectos contenidos en el Manual de
Contratacion y Supervision.

11.2. ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto y alcance del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la
propuesta presentada.

2. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones y disposiciones contenidas en los estudios
previos, asi como los productos y subproductos contenidos en el capitulo Il denominado “Anexo

técnico”.

3. Disponer del recurso humano idéneo requerido para la ejecucion y alcance contractual del
objeto.

4. Revisar la informacion entregada por la CVP, como apoyo para el disefio, sin que se limite a
esta.

5. Cumplir con todas y cada una de [as obligaciones y actividades sefialadas en los estudios
previos y anexo técnhico y demas anexos del proceso de seleccion como requisito para la firma
del acta de inicio.

6. Entregar en los tiempos estipulados en los estudios previos, anexo técnico y demas del proceso
de seleccidn, cumpliendo con las condiciones alli descritas, el cronograma de actividades para
el desarrollo de los disefios y demas insumos requeridos, al igual que cumplirlos a cabalidad.

7. Realizar reuniones con el supervisor, con la frecuencia que sean necesarias o hayan sido
indicadas en los estudios previos y anexo tecnico o demas documentos del proceso de seleccidn
o del contrato, que permita a las partes verificar como se esta ejecutando el contrato, de lo cual
debera dejarse constancia en los registros de reunién que reflejen claramente la situacion del
contrato. Es obligacion y responsabilidad del contratista la asistencia a estas reuniones con los
profesionales aprobados de acuerdo con los temas a tratar.
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8. Dar cumplimiento a toda la normatividad vigente y pertinente, en el cumplimiento del objeto y
alcance contractual, citada dentro de los estudios previos y anexo técnico y demas que resulten
aplicables.

9. Celebrar comités técnicos con la supervision, por lo mencs una (1) vez cada quince dias, con la
presencia de los profesionales que se requieran de acuerdo con los temas a tratar.

10. Constituir y presentar ante la CVP las garantias contractuales dentro del término previsto en los
estudios previos y anexo técnico, cumpliendo con las condiciones alli descritas.

11. Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo minimo requerido para la ejecucion de los
disefios como requisitos para la suscripcion del acta de inicio, dentro del término previsto en los
estudios previos y anexo técnico, cumpliendo con las condiciones alli descritas.

12. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en €l
sitio del estudio con ocasion de la ejecucidn de los disefios.

13. Poner en conocimiento de las entidades y autoridades competentes por escrito, cualquier
situacién anémala que conozca durante la ejecucion del contrato, relacionadas, presuntas
conexiones ilegales de servicios publicos, invasidén de espacio publico y/o situaciones de riesgo
y hacer seguimiento a tales comunicaciones.

14. Rehacer a su costo toda actividad del disefio que resulte no conforme, segln el analisis
efectuado por la supervision, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el
proyecto. En este evento el contratista no tendra derecho a reclamacion o reconocimiento
pecuniario alguno.

15. En caso de presentarse retraso en la ejecucion de las actividades, presentar ante la supervision
0 a quien este delegue un plan de choque que permita dar cumplimiento a la programacion
aprobada previamente, y cumplir la ejecucion del contrato en el plazo establecido.

16. Realizar la revision del disefio y construccidn existentes de redes, en especial las redes
eléctricas, hidraulicas y de alcantarillado publicas del CIV 4003724.

17. Presentar los disefios estructurales, arquitectonicos (detalles), estudios de suelos, geotécnicos,
verificacién de redes, presupuesto y andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas,
planos constructivos, detalles particulares, cronograma estimado de ejecucion de obra,
necesarios para poder culminar con las obras pendientes del CIV 4003724.

18. Realizar por su cuenta y riesgo de acuerdo con su experticia, todos los ensayos de laboratorio,
materiales (en especial el material expuesto — rellenos) y demas pruebas que apliquen para
verificar las condiciones de calidad del producto entregado, o los requerimientos para su
terminacién (tales como ensayos destructivos y no destructivos), estos ensayos deberan
realizarse en laboratorios certificados (presentar hoja de vida de los equipos empleados cuando
aplique)} y aportarse el resultado de tales pruebas donde se identifique el cumplimiento de la
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calidad requerida, junto con el analisis de los resultados obtenidos. Diligenciando el formato
208-MB-Ft-60 LISTADO DE VERIFICACION TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES.

19. Aportar la certificacion de acreditacion de los laboratorios de ensayo ¢ prueba a los cuales

acuda, junto con los certificados de calibracién y/o verificacion de equipos empleados en las
pruebas. La certificacion debera ser aportada en forma previa a que se realicen las pruebas y/o
ensayos respectivos a la supervisién quien debera verificar su contenido y que haya sido
expedida por un organismo acreditador. /esto subsume la 19 en cuanto hoja de vida de los
equipos)

20. Presentar el informe técnico final, cuyo contenido minimo sera:

v Informe Diagnéstico definitivo con el estudio de redes de servicios pulblicos existentes

propuesta arquitecténica y estructural, evaluacion de las obras ejecutadas, cronograma

de actividades previas y de construccion

Cantidades de obra proyectadas y sus respectivas memorias de calculo.

Registros fotograficos con fecha de realizacion, del estado de la zona desde el inicio del

desarrollo del contrato, registro de la realizacion de cada uno de los estudios y ensayos

realizados.

v"  Especificaciones técnicas, productos y subproductos a entregar del capitulo 1l del
presente estudio previo y anexo técnico.

v Resultados y analisis de los ensayos de materiales, laboratorio y demas pruebas
realizadas, con sus respectivos certificados.

v Disefio estructural definitivo de las obras a realizar, incluyendo los diferentes tipos de

estructuras tales como escaleras, llenos, muros de contencién, pavimento y Espacio

publico del CIV, de conformidad con el diagnostico - patologia realizada, de forma tal

que pueda darse continuidad a la terminacidon de obra.

Obras de proteccidn de la via (si aplica).

Ajuste al disefio Arquitectdnico Obras, dando continuidad al disefio existente.

Evaluacion detallada de todas y cada una de las actividades de obra ejecutadas,

Presentacion de Diagnéstico detallado de obra ejecutadas mediante un concepto técnico

de estabilidad particular de todas y cada una de las obras ejecutadas. Estableciendo un

criterio de calidad para continuar la construccion. Incluyendo los soportes de los estudios

técnicos, tales como analisis topogréficos, geotécnicos, estructurales y de materiales

Estudio de suelos y resultados de laboratorio

Estudio Geotécnico.

Revisién de Redes.

Implantacion geométrico y arquitectdnico de las obras ejecutadas y propuestas.

Presupuesto con Andlisis de Precios Unitarios.
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24,

25,

26,
Nota: La CVP podra requerir hasta la liquidacion del contrato, que el consultor absuelva las dudas que
puedan presentarse en la ejecucion posterior de las obras requeridas para terminar el CIV 4003724
que se obtenga en el presente contrato, con el fin de contar con soporte técnico en la construccion de
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v" Dos juegos de planos e informes con los ajustes finales de redes de servicios publicos y
propuesta arquitectdnica

v Dos juegos de Planos Constructivos. (plantas, despieces, cortes y detalles) de elementos
estructurales y no estructurales.

v' Detalles Particulares.

¥v" Cronograma de Ejecucion de Obra.

El Informe técnico Final, debera ser aprobado por el supervisor.

Permitir a la supervision, la revisién de los trabajos y acatar las érdenes e instrucciones que se
generen para corregir a su costa el trabajo que haya sido rechazado o u ordenado corregir, el
cual debera ejecutarse con la mayor celeridad y diligencia por parte del Contratista, bajo su
costa, lo anterior, dentro del término perentorio fijado por la supervision.

Acatar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional del personal que vincule en la
ejecucién del disefio gque incluye trabajo de campo, asi como de los subcontratistas que se
deriven de esta confratacion.

Entregar los informes indicados en los estudios previos del procesc, anexos y aquellos
especificos 0 extraordinarios que sean solicitados por el supervisor.

Vincular y mantener el recurso humano requerido para la ejecucion de las obras contratadas,
de acuerdo con lo descrito en el numeral “/RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO” del
Capitulo Il de los estudios previos y anexo técnico, sus subnumerales y las demas
estipulaciones contenidas en los anexos, invitacién plblica y demas documentos del proceso y
normatividad vigente.

Presentar el cronograma de ejecucién como requisito a la suscripcion del acta de inicio.

esta.
11.3. OBLIGACIONES DE LA CAJA

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudio previo y Anexo
Técnico, y/o invitacién publica.

2. Entregar al contratista la informacion con la que cuenta, necesaria para que el contratista pueda
ejecutar el contrato, sin perjuicio que el consultor realice las gestiones para obtener por su parte
la informacién adicional requerida o sin que se limite a ella.

3. Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la
naturaleza de este.

4. Dar directrices al contratista, a través del supervisor def contrato.

5, Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.
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6. Ejercer la supervision del contrato del contrato con el fin de constatar la correcta ejecucion del
mismo y evaluar a la culminacién de este, el cumplimiento del objeto y las obligaciones por
parte del confratista.

12. VISITA DE CAMPO (OPCIONAL)

Para la elaboracién de la propuesta se debe tener en cuenta el estado del CIV 4003724 ubicado en
la ubicado en la carrera 1D entre Diagonal 41 A Sur y Diagonal 41 A Bis Sur, de la UPZ la Gloria,
barrio San Martin de Loba, lugar en el que se ejecutara el contrato respectivo.

En ningln caso el proponente podra argumentar posteriormente el desconocimiento de las
condiciones o circunstancias que puedan afectar la ejecucién o cumplimiento del contrato, objeto de
este proceso. Se hara implicito el conocimiento y la captacién de todas las condiciones bajo las
cuales se adelantara e! disefio.

La fecha de realizacion de la misma sera determinada en el cronograma del proceso y sera guiada
por la CVP,

13. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion sera de un (1.5) Meses, el cual se contara a partir de la fecha de suscripcion
del acta de inicio suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de este.

14. LUGAR DE EJECUCION/ SITIO DE ENTREGA

Para efectos del presente contrato, el lugar de ejecucion sera la ciudad de Bogota D.C., CIV 4003724
ubicado en la carrera 1D entre Diagonal 41 A Sur y Diagonal 41 A Bis Sur, de la UPZ la Gloria, barrio
San Martin de Loba

El sitio de entrega de los adquiridos sera en Bogota D.C., sede de la Caja de la Vivienda Popular,
Calle 54 No. 13 - 30, teniendo en cuenta las indicaciones del Supervisor del Contrato.

15. FORMA DE PAGO

Un pago equivalente al 40% del valor del contrato a la entrega de los productos de la actividad
denominada “Evaluacién detallada de todas y cada una de las actividades de obra ejecutadas”, un
segundo pago por valor del 50% del valor del contrato a la entrega de Ia totalidad de los productos
y subproductos restantes a entregar indicados en el capitulo 1l denominado “anexo técnico”, asi
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como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones consagradas en todo el presente
Estudio previo, previa aprobacidon por parte de la supervision.

Ultimo pago equivalente al del 10% del valor del contrato a la liquidacién del contrato.
Cada uno de los pagos esta sujeto a la autorizacion y aprobacioén escrita de la supervision.
Para cada uno de los pagos se debera acreditar:

1.  Cuenta de cobro, factura o su equivalente.

2. Recibo por parte de la supervisidn de las obras ejecutadas en el periodo.

3. Los demas requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirecciéon Financiera de
la Caja de la Vivienda Popular.

4. Los demas documentos indicados en los estudios previos y anexo técnico y los demas anexos
y documentos asociados al proceso de seleccion.

- ULTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Caja de [a Vivienda Popular pagara a EL CONTRATISTA, el diez por ciento (10%) del contrato,
a la suscripcion del Acta de Liquidacién del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos y
documentos establecidos para la liquidacion del contrato.

Para iniciar con los tramites de la liquidacién el contratista debera entregar, con aprobacion de la
supervision como minimo los siguientes documentos:

- Acta de aprobacién técnica, suscrita por EL CONTRATISTA y Supervisor del contrato.
- Factura (si aplica).
- Resolucién de Facturacién (si aplica).
- Certificacion de Cuenta Bancaria para pago.
- Certificacion que el contratista cumplié con los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, Pensidn, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas
legales vigentes.
Todos los pagos relacionados con la ejecucidén del contrato se deben radicar en la entidad para
aprobacién del recurso por parte del SUPERVISOR POR PARTE DE LA CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR, dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes, para que se ajusten dentro
de la programacién del PAC correspondiente.

PARAGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos
en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el revisor
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fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen,
reglamentan o complementen. El contratista debera anexar para cada pago la factura, el certificado
de pago de aportes al sistema de seguridad sccial y parafiscal, de lo contrario no se tramitara la
respectiva factura.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efecttie la CAJA en virtud del contrato estaran sujetos a
la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles
en Tesoreria.

PARAGRAFQ TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la CAJA al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria
Distrital de Bogota, realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una
entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el mismo, en los documentos de
la propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, [a CVP podra requerir documentacidn adicional, en caso de que asi sea
indicado por la Subdireccidn Financiera CVP. Se entendera aceptada la forma de pago al momento
de la presentacion de la propuesta

16. LIQUIDACION

El contrato resultante de la presente contratacion, requiere liguidacion. Por tanto, se debera tener
en cuenta lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 medificado por el articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012,

17. CAUSALES DE RECHAZO

Solo seran causales de rechazo ias previstas en el estudio previo y/o invitacion publica y las
expresamente sefaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo sefialado en el numeral 6°,
articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la CVPrechazara las propuestas en los
siguientes eventos:

17.1. CAUSALES DE RECHAZO GENERALES:

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para
contratar establecidas en la Constitucion o en la Ley.

2. La propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para obligarse.

3. La CVP detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante
pruebas que aclaren la informacién presentada.
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4. El proponente sefale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones
previstas en el pliego de condiciones, o presente condicionamiento para la adjudicacion.

5. En el caso en que la CVP comprobare [a violacion por parte del proponente, de sus empleados
o de un agente comisionista independiente actuando en su nombre, de los compromisos
anticorrupcion asumidos por el proponente.

6. Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la CVP, dentro del
plazo estipulade por la Entidad en la Invitacion Pablica.

7. Cuando el proponente no responda a cualquiera de los requerimientos efectuados por la entidad
en el término previsto en la Invitacion Plblica o en la solicitud que de forma particular haga la
entidad.

8. Cuando de conformidad con la informacién a su alcance, la entidad estime que el valor de una
oferta resulta artificialmente baja y una vez requerido el proponente para que explique las
razones que sustentan el valor ofertado, las mismas no sean suficientes o razonables para el
comité evaluador y/o para el Ordenador del gasto, de acuerdo con lo estipulado en el articulo
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

9. Cuando en el Certificado de Existencia y Representacion Legal se verifique que el objeto del
proponente (o de cualquiera de los integrantes cuando sea Consorcio o Unién Temporal} no se
ajusta a lo exigido en la Invitacién Publica.

10. Cuando se demuestre que, a la fecha de adjudicacion el proponente no se encuentra al dia
durante los Gltimos seis (6) meses con el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Profesionales y los aportes parafiscales, cuando
a ello hubiere lugar, en cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 50 de [a Ley 789 de 2002.

11. Cuando de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del proponente o
apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la propuesta y el interesado no
presente los documentos necesarios para acreditar que su representante o apoderado dispone
de las facultades necesarias.

12. Cuando de conformidad con el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedida por
la Camara de Comercio o por la autoridad competente, con los estatutos de la persona juridica
o con certificacion juramentada proveniente del representante legal del proponente, se determine
que su duracién no es igual a la de! plazo para la ejecucidn del contrato y un (1) afio mas.

13. Cuando de acuerdo con el dictamen del Revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros
se encuentre en causal de disolucion.

14. Cuando la CVP haya solicitado al proaponente cualquier aclaracion, y el mismo no de respuesta
o responda en forma insatisfactoria o incompleta durante el plazo fijado para ello por la entidad.

15. Cuando verificada la informacién aportada por cualquiera de los proponentes y/o de los
integrantes del consorcio y/o unidon temporal, se determine por parte de la CVP que ella no
corresponde a la realidad.

16. La no entrega de la garantia de seriedad junto con la propuesta (en caso de ser requerida)

17. En los demas casos que asi lo contemple la ley, el estudio previo, anexo técnico y/o Invitacién
Publica.
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Nota: Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del
proponente, por si o por interpuesta persona, en Consorcio, Unién Temporal o individualmente, o
cuando uno o mas socios de la persona juridica proponente o su representante legal sean socios o
representante legal de otra persona juridica proponente en este mismo proceso, o cuando uno o
mas socios de la persona juridica proponente, o su representante legal se presenten como personas
naturales en este mismo proceso, la entidad evaluard la primera oferta radicada en el tiempo y
procedera al rechazo de las demas ofertas.

17.2. CAUSALES DE RECHAZO ESPECIFICAS

1. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: documentos juridicos,
experiencia, habilitantes, previstos en esta invitacién publica o en el documento de estudios
previos y anexo técnico, previo requerimiento por parte de la entidad e incumplimiento del mismo
por parte del oferente.

2. La omisién en la informacion o [a no presentacion de 1a” LISTA DE PRECIOS”.

3. Cuando uno o mas de los precios ofertados excedan el correspondiente precio oficial establecido
por la entidad.

4. Cuando uno o mas de los valores ofertados objeto de correccion sea superior al valor maximo
establecido por ta Enfidad.

5. Cuando el valor total de la oferta sea superior al valor total del presupuesto establecido por la
Entidad.

6. En el evento en que el proponente no diligencie alguna de las casillas de su oferta de desglose
de oferta econdmica o que diligenciada se encuentra con valor $0.

18. RIESGOS PREVISIBLES.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO)

19. GARANTIAS

Acorde con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015y en la Ley 1150 de
2007, la Caja de la Vivienda Popular teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la
forma de pago, solicitara garantias al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el
cumplimiento, la eficaz ejecucidn del mismo y evitar posibles desequilibrios econdémicos del contrato.

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTA D.C. CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR, NIT. 899.999.074-4, una garantia Unica del contrato que podré consistir
en una garantia bancaria o una péliza de seguro. Esta garantia debera constituirse dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerira ser aprobada por LA CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR. La garantia debe cumplir los siguientes amparos:
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GARANTIAS PORCENTA.JE ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
Vigencia por el plazo por el plazo
de ejecucion y seis (6) meses
mas. En todo caso debera estar
vigente hasta la liguidacion.

Cumplimiento 30% del valor total del contrato.

pago de Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

5% del valor del valor total del | Vigente por el plazo de ejecucion
contrato y tres (3) afios més.

Vigencia por el plazo de
liquidacién del contrafo y un
{1) afio mas.

Calidad del servicio 20% del valor del contrato

El monto de las garantias se debera restablecer por parte del contratista cada vez que por razén de
las multas impuestas se disminuyere o agotare deniro de los términos estipulados en este Contrato;
la garantia no podra ser cancelada sin la autorizacion de LA CVP.

El Contratista debe mantener vigente las garantias y ajustarlas siempre que se produzca alguna
modificacién en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la suspensién
temporal del mismo.

El contratista debe asumir el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediate de su monto, cada vez que se disminuya o agote.

20. ADJUDICACION
El presente proceso se adjudicara por el valor total de la propuesta que resulte seleccionada.

21. PROMOCION DE ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION REAL Y EFECTIVA DE LAS
PERSONAS NATURALES VULNERABLES, MARGINADAS Y/O EXCLUIDAS DE LA DINAMICA
PRODUCTIVA DE LA CIUDAD (DIRECTIVA 001 DE 2011).

Considerando que, en la ejecucion de los servicios requeridos por la CVP, se requiere personal
especializado, no es posible aplicar el contenido de la Directiva 001 de 2011.

22. SUPERVISION

La supervision sera responsabilidad del Director Técnico de Mejoramiento de Barrios o la persona
designada por el ordenador de gasto. En virtud de lo sefialado por el articulo 83 de la Ley 1474 de
2011 y el Articulo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podra contar con el apoyo a la
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Supervisién por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique
el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervisién.

PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor ejercera la labor encomendada de acuerdo con lo
establecido en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervision expida
0 haya expedido la CAJA y demas establecidos legalmente sobre supervisién.

PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor verificara el cumplimiento de los requisitos para dar inicio
a la gjecucion del presente contrato y ejercera todas las obligaciones propias de la supervision.
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CAPITULO Il
ANEXO TECNICO
] 1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECIFICAS
Antecedentes

La Direccidon de Mejoramiento de Barrios identifico la necesidad de realizar las intervenciones fisicas
a escala barrial que le permitan dar cumplimiento a su objetive misional, atendiendo criterios de
eficiencia y optimizacion de los recursos con que cuenta, por tal razon adelantd el proceso de
seleccion — Licitacidén plblica, del cual surgi¢ el contrato de Obra No. 459 de 2014, cuyo objeto
consistié en “Contratar por e! sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste “LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS
EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL, USME Y KENNEDY EN BOGOTA D.C.” suscrito
con la firma CONSORCIO SAN JUAN.

Dentro del alcance del negocio juridico mencionado, estaba la construccidn inicial de 10 tramos

viales identificados con los siguientes Cédigos de Identificacion Vial CIV, asi:

TIPODE
PROYECTO | “RE
KR 2 ENTRE DG VIAY
1 AMASYDG41ABIS | ANDENES 536,99 4003618
3
SAN SANMARTIN | DG 41A S ENTRE ,
2 | crisToBAL | MACLORIA T “he oga KR 1F VIAY 499,94 4003621
ANDENES
YKR2
KR 1D ENTRE DG
3 #MASYDG41ABIS | ESCALERAS | 305,58 4003724
5
TVAENTRECLES | VIAY
4 SYDGBBS | ANDENES 5000433
USUE | DANUBIO | LAFISOALA —— — e 866
85
5 SYDGG5BS | ANDENES 5000443
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TV 4 ENTRE CL 65 VIAY

SYDG 858 8 ANDENES 50007791

TV 4 ENTRE CL 65 viay
! SYDG#58 S ANDENES 5000470

CALLE 45 SUR ViaY
8 ENTRECRA.80DY ANDENES 2386 8051658
CARRERAEDF
CRA 80D ENTRE i
GRAN LA VIAY
g KENNEDY AV. VILLAVICENCIO 8011661
BRITALIA ESPERANZA Y CALLE 45 SUR ANDENES
8323
CRA 80D ENTRE VIAY
10 AV. VILLAVICENCIO ANDENES 8011663
Y CALLE 45 SUR

La Direccidén de Mejoramiento de Barrios, con el fin de efectuar el seguimiento y control de las obras
contratadas descritas en el cuadro anterior, suscribié el Contrato de Interventoria No. 461 de 2014
con CONSORCIO PROJASB, cuyo objeto consistié en LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR,
REQUIERE CONTRATAR, LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE INTERVENCION
FISICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL, USME Y
KENNEDY Y EN BOGOTA D.C. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CVP-LP-04-2014."

Los contratos contaban con un plazo inicial de 8 meses (3 meses para la etapa 1 y 5 meses para la

epata 2); la etapa 1 del Contrato corresponde a la revisién, verificacion, actualizacion, ajustes y/o

complementacion estudios y disefios y obtencién de permisos y licencias y la etapa 2 corresponde

a la gjecucion de las obras, el inicio del contrato se dio el 2 de febrero de 2015, y en el marco de la

ejecucién de los Contratos, hubo lugar a efectuar las siguientes modificaciones contractuales:

- Modificacion No. 1: Prérroga por freinta (30) dias calendario suscrita el 16/10/2015.

- Modificacion No. 2: Cuarenta y seis (46) dias calendario suscrita el 24/112015.

- Modificacion No. 3: Adicion de $308.244.002.00 suscrita el 09/12/2015.

- Medificacion No. 4: Prérroga por Cuarenta y cinco (45) dias calendario suscrita el
30/12/2015.

- Modificacion No. 5: Prérroga por Sesenta (680) dias calendario suscrita el 16/03/20186.

- Suspension No. 1: Por quince (15) dias calendario suscrita el 06/05/2015.

- Suspensidn No. 2: Por diez (10) dias calendario suscrita el 13/11/2015.
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- Suspension No. 3: Por quince (15) dias calendario suscrita el 25/02/20186.
- Prérroga Suspension No. 3: Por ocho (08) dias calendario suscrita el 11/03/2016.

De conformidad con el Acta de Liquidacién del contrato en mencién, suscrita el dia 19 de diciembre
de 2017 por las partes, el contrato de obra se ejecuté de manera parcial hasta un 89.41%,
completando la totalidad de las obras excepto el segmento vial 4003724 del barrio San Martin de
Loba de |la Localidad de San Cristdbal, toda vez que éste tramo vial se intervino de manera parcial
hasta las actividades de rellenos, quedando pendientes la ejecuciéon de algunas estructuras de
contencion, asi como también |a totalidad del urbanismo.

El contrato de obra finalizé el dia 18 de mayo de 2016, fecha en la cual se suscribio acta de
terminacidn junto con interventoria, y acta de recibo parcial con pendientes, donde se evidencia que
el contratista cumplid con el 89.41% del total del contrato; posteriormente, la interventoria suscribio
con el contratista el acta de recibo final de obra el dia 18 de junio de 2016 donde se constata el
porcentaje final de cumplimiento de [a obra, el cual ratifica el 89.41%. En las siguientes fotografias
se puede observar el estado actual del segmento vial 4003724

baja de tramo vial.

et
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La Entidad motivada en las comunicaciones y en los informes de la firma Interventora considera la
necesidad de realizar una prueba, que consiste en “la expedicidn de un concepto técnico
especializado por perito experto que permita verificar y concluir: Los items faltantes a realizar en el
CVP-04-50-18 (KR 1D ENTRE DG 41A S Y DG 41ABIS S) - CIV 4003724 y la estabilidad de las
obras ejecutadas, para lo cual es necesario determinar con exactitud las obras faltantes a ejecutar
cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad, descripciéon de las aclividades vy
cantidades gque permitan concluir la obra, asi como los estudios necesarios vy [aboratorios de
ensayos de materiales y de geotecnia, vy los equipos especializados que se requieran.

Debido a que el contrato terminé el dia 18 de mayo de 2016, y a fecha actual no se ha adelantado
ningyn tipo de intervencion adicional, los materiales y rellenos instalados por Consorcio El Triunfo,
han quedado expuestos a las condiciones ambientales, las cuales, posiblemente pueden haber
deteriorado en gran medida los materiales granulares instalados e incluso las redes de servicios
publicos por procesos de erosién y saturacion.

En este sentido, el presente proceso de contratacion de prestacion de servicios, pretende que:

- S8e realicen los peritajes técnicos necesarios para identificar si la obra que se encuentra en el
sitio, cuenta con los pardmetros de calidad suficientes o si se ha visto alterada por los agentes
ambientales o por ofras causas en lo corrido del tiempo. Esto se debe soportar con el
levantamiento en campoe de informacion ptimaria, tal como ensayos de laboratorio, ensayos in
situ, chequeo de cumplimiento normativo de la obra existente, y demas actividades que sean
necesarias para determinar de manera objetiva, el estado actual del tramo vial.

- ldentificar las acciones de mejora de cbra que se deben adelantar por la Entidad para garantizar
la calidad de materiales y funcionalidad de [a obra, asi comao también, las cantidades de obra
gue se requieren, de acuerdo con el disefic establecido, para lograr la total construccion del
framo vial.

- Determinar el presupuesto que la Entidad tendria que invertir para ejecutar la obra civil en un
100%, asi como también, las recomendaciones técnicas que den a lugar por la gjecucion de la
presente prestacion de servicio, en funcion de la normatividad técnica aplicable a éste tipo de
obras barriales.

Para la ejecucién de la prestacion del servicio, el contratista debera tener en cuenta los estudios v
disefios que reposan en el archivo de la Entidad, junto con los documentos que hacen parte integral
del contrato tanto desde la etapa pre contractual, contractual y de liguidacién.
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1.i. ALCANCE DEL OBJETO:

Se requiere obtener un concepto y diagndstico técnico especializado que permita culminar la
construccion de la via, desarrollando el analisis técnico de las obras ejecutadas y las recibidas por
la interventoria, teniendo en cuenta los disefios aprobados en el marco del desarrollo del contrato
461 de 2014 (Por medio del cual se realizaron los estudios y disefios de la via, objeto de estudio) y
los ajustes realizados en el marco del contrato 459 de 2014.

SAN

CRISTORAL San Martin de Loba 4003724 295.03

Se deberan realizar los estudios téchicos que se consideren necesarios, de forma tal que se
establezca en un informe plasmado en documento fisico y digital con lo siguiente:

v" Concepto técnico de estabilidad particular de todas y cada una de las obras ejecutadas.
Estableciendo un criterio de calidad para continuar la construccion. Incluyendo los soportes
de los estudios técnicos, tales como analisis topograficos, geotécnicos, estructurales y de
materiales.

v Encaso que las obras ejecutadas sean aptas para dar continuidad a los trabajos, favor indicar
las acciones necesarias, (Adecuacion, recalce, modificacion, entre otros). De igual forma de
no ser aptas para dar continuidad, determinar la demolicién y nuevo proceso constructivo.

v Presentar las recomendaciones técnicas, detalles constructivos, especificaciones, planos de
detalle para desarrollar los trabajos requerido para terminar el CIV 4003724, de conformidad
con los disefios del proyecto y el analisis técnico realizado.

v Presentar el presupuesto requerido para culminar la construccién del segmento vial CIV
4003724 junto con los Analisis de Precios Unitarios APU.

v" Cronograma de obra.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El objeto contractual se desarrollara de conformidad con el anexo técnico todos los demas
documentos del proceso de contratacion, bajo los siguientes parametros minimos:

»
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PRODUCTO SUB-PRODUCTOS A ENTREGAR
CONSULTAS INFORMACION | Revisién informacion existente
EXISTENTE E
INVESTIGACION Registro fotografico estade actual de la zona
NORMATIVA

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

Levantamiento e informe topografia - incluida secciones cada metro, curvas de
nivel minimo cada 0,50 m, definicién infraestructura existente, elementos de
relevancia del terreno.

Regisiro fotografico - trabajo de campo

Carteras de campo crudas - calculo del levantamiento topografico

Certificacion IGAC

Ceriificacién de calibracién de equipos

Planimetria - levantamiento de detalles — redes — estructuras existentes.

ESTUDIOS Y  DISENOS

GEQOTECNICOS

Realizar estudio de suelos con informe, conclusiones y recomendaciones

Anglisis de estabilidad geotécnica, asentamientos y definicién obras de
estabilizacion (si se requieren).

Andlisis de estratigrafia y caracierizacién geotécnica del subsuelo, modelo
geotécnico

Plano de ubicacian de aniques

Investigacion del subsuelo - registros de perforacion. Ensayos y analisis de
laboratorio (granulometria, limites, pesc unitario, consolidacion, corte directo,
entre otros). De conformidad con el anexo técnico.

Ensayos y analisis de laboratorio (granulometria, limites, peso unitario,
consolidacidn, corte directo, entre otros, suelos o materiales granulares).

Registro fotogréfico - trabajo de campo
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Presentacion de Diagnostico detallado de obra ejecutadas mediante un
concepto técnico de estabilidad particular de todas y cada una de las obras
ejecutadas. Estableciendo un criterio de calidad para continuar la construccion.
Incluyendo los soportes de los estudios técnicos, tales como andlisis
topograficos, geotecnicos, estructurales y de materiales, que contenga como
minimo:

Analisis estudio de suelos y resultados de laboratorio

Identificacion de lesiones

v Analisis Revisién de Redes.
v Planos de levantamiento de obras ejecutadas.
v Evaluacion e informe con el resultado de la evaluacion patolégica

y de vulnerabilidad de las cbras ejecutadas (incluye elaboracién
analisis de resultados ensayos destructivos y no destructivos),
determinando para cada actividad si es o no aptas para dar
continuidad a los trabajos, favor indicar las acciones necesarias,
{Adecuacion, recalce, modificacion, entre otros).

PROPUESTA
INTERVENCION
ESTRUCTURAL,
ARQUITECTONICA
AJUSTADA A LOS DISENOS
EXISTENTES

DE

Propuesta de intervencion, basada en el andlisis, disefio estructural y
arquitecténico, resultade de la evaluacidn detaliada realizada. Que permita dar
continuidad a las obras ejecutadas, indicando las acciones necesarias para
culminar el CIV 4003724, (Adecuacion, recalce, modificacidn, entre otros). De
igual forma de no ser aptas para dar continuidad, determinar la demolicién y
nuevo proceso constructivo.

Presentando [as recomendaciones {iécnicas, detalles constructivos,
especificaciones, planos de detalle para desarrollar los trabajos requerido para
terminar el CIV 4003724, de conformidad con los disefios del proyecto y el
andlisis técnico realizado.

Perfiles de disefio de rasante para vias (costado derecho-costado izguierdo-eje)
existente con incorporacion de la propuesta de intervencion.

Andlisis patoldgico y memoria de célculo de disefio estructural y/o analisis de
vulnerabilidad.

Incorporacian al disefio existente, de los elementos arquitectdnicos, disefios
estructurales, seccidn tipica vias (perfil urbano - acabados - estructura) y
geomeétrico de la solucidn propuesta. Cartilla de detalles arquitectonices,
despieces y planos constructivos y especificaciones de acabados disefio
propuesto.

Especificaciones generales y particulares de construccion
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Matriz de presupuesto de obra

Analisis de precios unitarios - base IDU/IDRD/ INVIAS

PRESUPUESTO Y  Memoria de cantidades
PROGRAMACICN DE OBRA
Cronograma de obra

L.os anteriores productos se deberan entregar en medio fisico (dos juegos, original y copia), archivo
PDF, medic magnético editable, formato Excel editable (Presupuesto), planos en formato DWG.

Los documentos del presente proceso de seleccion, anexo, estudios previos, presupuesto y demas
documentos del proyecto se podran consultar en la pagina web, estaran disponibles para la consulta
del interesado en las instalaciones de la Caja de la vivienda Popular, ubicada en la ciudad de Bogota
en la Calle 54 No. 13 - 30, oficina de la Direccion de Mejoramiento de Barrios.

3. INICIO DEL CONTRATO:

Para el inicio del contrato, EL CONTRATISTA, LA SUPERVISION deben suscribir el acta de
formalizacion de inicio de conformidad con el Formato dispuesto por la ENTIDAD CONTRATANTE,
la cual debe contener, entre oiros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de suscripcién del acta.

Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
Plazo.

Fecha de Terminacion prevista

Valor.

Valcr asegurado y vigencias de las garantias.

Fecha de aprobacién de as garantias.

Personal del CONTRATISTA debidamente aprobado.
Programacion de obra.

©CONDOR®ND =

Su suscripcion procedera una vez se verifiqgue el cumplimiento, entre otros, de los siguientes
requisitos:

a. Verificacion de garantias. EL CONTRATISTA presentara las garantias para su aprobacion a la
CVP y el cumplimiento de los requisitos establecidos para su apertura. LA SUPERVISION verificara
que el contratista eniregue las garantias y si hay lugar a correcciones, que las efectie en forma
inmediata.

b. Aprobacion del personal del CONTRATISTA. Debera tenerse en cuenta lo descrito en el
numeral "RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO” del Capitulo Il de los estudios previos
y anexo técnico y sus respectivos subnumerales.
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c. Afiliacion a la sequridad social infegral. Verificar los soportes de afiliaciéon y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto para la ejecucion.
d. Aprobacién de la metodologia y programacion de actividades.

EL CONTRATISTA presentara la programacién de actividades de la consultoria como requisito a la
suscripcidn del acta de inicio. La Supervision aprobard la metodologia y programacion de
actividades, en la cual se estableceran secuencias, duracién (fecha de inicio y fecha de terminacion),
calendario de trabajo, responsables, recursos fisicos. En todo caso la programacion no podra
superar el plazo establecido para la ejecucion del contrato.

La programacidn debe tener una secuencia légica de las actividades que se ejecutaran para el
disefio, con sus respectivas relaciones de actividades predecesoras y sucesora. En el programa
deben estar todas las actividades incluidas en el presupuesto.

Como producto de este ejercicio, el contratista debera incluir en el programa las actividades de
campo y trabajo de oficina, para ejecutar cada actividad.

Nota: Con fundamento en lo anterior, por ningn motivo se aceptara que en la programacion de
actividades tengan como fecha final, la fecha de finalizacién del plazo contractual. Deberéa respetarse
una secuencia logica. El contratista debe presentar la programacién dentro de los (3) dias
calendario siguientes a la fecha de firma del contrato, soc pena del inicio inmediato de las
acciones sancionatorias a que haya lugar dado que, la no entrega de este insumo genera
retrasos inmediatos en el desarrollo del contrato.

e. Comité previo al inicio de labores.

Se realizara un comité en terreno previo al inicio las actividades con participacion del consultor, la
supervision del contrato o a quien esta designa, junto con el equipo minino requerido para el presente
proceso, con el fin de coordinar el inicio de actividades de conformidad con el cronograma previsto.
De lo anterior se dejara registro de reunién.

4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS:

Las caracteristicas y condiciones técnicas del contrato son las contenidas en el presente anexo
técnico y en los demas documentos entregados por la CVP.

En la siguiente tabla se realiza una descripciéon a manera de lista de chequeo de los elementos que
son base para realizar [a presente consultoria, por consiguiente, se enuncian los estudios basicos y
disefios que debe entregar a la CVP el contratista.

™ Calle 54 N 13-30 |
\ Codige Pastal : 110231, Begota D.C. !
PBX: 3494520 |
|

BOGOTA
ww.cajaviviendapopular.gov.co M E J o R

Y 1008
\ \\ uciones@cajaviviendapopular.govee ! gyt e PARA TODOS
\
\

ax: 3108684




S it Cédigo: 208-DGC-Ft-44
&
NS

_ ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TECNICO Version: 2 | Pag: 37 de 55
Cioere MINIMA CUANTIA
Cala de fa Vivienda Popiar Vigente desde: 23/02/2018

FECHA DE ELABORACION: 1/10201¢

4.1 CONSULTAS INFORMACION EXISTENTE E INVESTIGACION NORMATIVA

El Contratista debera examinar la informacion de linea base entregada por la CVP, y realizar un
registro fotografico estado inicial de la zona objeto de estudio, que hacen parte integral del contrato,
tales como informes, actas de corte, informacion planimetria entre otros.

En dicha revision se emitira concepto, incluyendo inventario detallado de documentos, la evaluacion
de los mismos a la luz de las normativas aplicables, las necesidades del proyecto y las obras
gjecutadas.

4.2. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

El consultor realizara los estudios topograficos necesarios, apoyandose en una poligonal de control
Se tomara informacion topografica en el ancho del corredor definido para el proyecto y su area de
influencia. Presentara registro fotografico del trabajo de campo, junto con las carteras.

El levantamiento topografico debera contener todos y cada uno de los detalles existentes en la zona
tales como: Cajas de inspeccidn domiciliarias, cajas de valvulas de acueducto, pozos de inspeccion,
sumideros existentes, muros construidos etc., Los planos de levantamiento deberan contener e
identificar todas y cada una de las redes de servicios publicos existentes en el drea de influencia del
disefio con sus respectivas caracteristicas técnicas. Especificamente para las redes hidraulicas de
acueducto, pluviales y residuales, se deberan verificar la existencia de pozos y accesorios del
sistema de acueducto que puedan estar ocultos bajo el material de afirmado de la via, cajas
domiciliarias. Dicho levantamiento se realizara con equipos calibrados y certificados.

Para el proyecto vial se debera cumplir con las precisiones minimas para los errores de cierre de
poligonales y nivelacién exigidos por el IDU. Contando con el punto de amarre certificado por el IGAC

El Levantamiento e informe topografia - incluida secciones cada metro, curvas de nive! minimo
cada 0,50 m, definicion infraestructura existente, elementos de relevancia del terreno. Registro
fotogréafico del trabajo de campo.

4.3.ESTUDIOS Y DISENOS GEOTECNICOS

Estudio de suelos con informe, incluyendo analisis de estabilidad geotécnica, asentamientos y
definicion obras de estabilizacion (si se requieren):

Realizar los estudios geotécnicos y validacion de materiales granulares existentes, como parte de la
solucién propuesta, la subrasante y caracterizar los materiales que se empleen en su construccion,
tomando en cuenta la informacién de linea base, la informacién que se recolectara y analizara,
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referida principalmente a los siguientes aspectos: geotecnia, fuentes de materiales, agentes
estabilizantes, sub-drenaje, drenaje, materiales instalados. Andlisis de estabilidad geotécnica,
asentamientos y definicion obras de estabilizacién.

Se debera evaluar las obras de drenaje y redes existentes en la zona de influencia del disefio.

ANALISIS DE ESTRATIGRAFIA Y CARACTERIZACION GEOTECNICA DEL SUBSUELO,
MODELO GEOTECNICO.

La exploracion geotécnica, contendra como minimo:

Trabajo de campo: Su objetivo es la toma de muestras de los materiales que conforman la estructura
del suelo existente, asi como la ejecucién de ensayos de campo, que permitan determinar las
principales caracteristicas de los materiales del subsuelo e instalados, que permitan conocer de
manera detallada [a clasificacion de los materiales.

Se deberan efectuar perforaciones manuales o mecanicas, las cuales deberan estar referenciadas
en el levantamiento topografico que se efectle segln fuere el caso, de acuerdo a [as necesidades
del estudio, y debera ser como minimo aquella que permita conocer la profundidad de la superficie
de falla, una caracterizacion de materiales, capacidades portantes, entre otros aspectos relevantes
en el analisis geotécnico y de materiales. Adicicnalmente, se debera relacionar el nivel freatico en
los registros de exploracion y candiciones particulares que se evidencien.

Plano de ubicacién de apiques: Se identificara en representacién planimetria, escalada la ubicacién
de las perforaciones manuales o mecanicas, las cuales deberan estar referenciadas con
coordenadas del levantamiento topografico que se efectie segun fuere el caso, indicando la cota de
su inicio, profundidad, y todos aguellos que se consideren relevantes.

Investigacién del subsuelo - registros de perforacién. Ensayos y analisis de laboratorio

El consultor debe realizar los ensayos necesarios para conocer Jos parametros que le permitan
determinar la resistencia y deformacién o compresibilidad del suelo de fundacion y anexar los
resultados de cada una de las pruebas ejecutadas. De igual manera se evaluaradn los materiales
instalados, tales como materiales granulares, con el fin de determinar sus caracteristicas y condicién
para dar continuidad a la obra hasta su terminacion.

Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un
registro continuo de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas
¢ inalteradas para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracidn
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estandar (SPT) o veleta seglin el caso y resistencia a la penetracion inalterada ((RPI) y remodelada
(RPR). Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucion del nivel fredtico y los suelos expansivos,
asi como la presencia de materia organica.

Las muestras seleccionadas deberdn ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geo
mecanico, acordes con el objeto del estudio, y segun criterio del especialista.

Presentando como minimo los siguientes ensayos:

- Humedad Natural

- De clasificacion: granulometrias, limite liquido, limite plastico, e indice de plasticidad de tal forma
que permita efectuar su clasificacion de acuerdo a los métodos AASHTO y USCS.

- Contenido de materia organica (si aplica).

Todos los ensayos de laboratorio deberan realizarse por un laboratorio acreditado por la
entidad avalada en Colombia en la acreditacién de los laboratorios de metrologia y medicién
de conformidad con la norma NTC ISO/IEC 17025:2017, asi como la respectiva trazabilidad
de las mediciones con soportes de calibracién y/o verificacion de los equipos empleados.
Cuando se efectien ensayos de campo, tales como ensayos de carga directa, CBR de campo, veleta
y otros similares, cuando se requiera, estos también deberan quedar debidamente referenciados
como se indico anteriormente.

El proponente debera realizar como minimo menos tres sondeos manuales o mecanicos en los
proyectos con profundidad minima requerida seguin la disipacion de esfuerzos de la cimentacién, o
de acuerdo a lo indicado en la NSR10 Titulo H, capitulos H3 Caracterizacién Geotécnica del
Subsuelo H4 Cimentaciones y demas titulos o normas vigentes y aplicables. Esta exploracién debera
ser propuesta por el profesional especialista en geotecnia y avalada por la supervisién, teniendo en
cuenta los aspectos del proyecto.

Con base en los ensayos y estudio de suelos, el Consultor debera presentar:

- Andlisis geotécnicos.

Con base en el andlisis de la informacion de campo, laboratorio e informacién secundaria
recolectada, debera evaluarse la propuesta de intervencion y las obras complementarias que se

estimen convenientes dado el alcance del presente proceso de contratacién, para culminar las obras
correspondientes al CIV 4003724,
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Se tendra en cuenta el drenaje, edificaciones vecinas, procesos constructivos y otros aspectos que
ameriten estudio, junto con analisis particular de condiciones especificas de los materiales de la
zona de estudio que pudiesen presentar de conformidad con la exploracién de los materiales
gjecutados e informacién secundaria recolectada. Finalmente, se plantearda la solucion
recomendada, la cual debera tener su respectiva justificacion como solucién mas viable desde el
punto de vista técnico, constructivo y financiero, para dar continuidad a las obras.

Evaluar los parametros de resistencia cohesién y angulo con el fin de determinar la curva de falla
segun el criterio de Morh - Coulomb para el caso de construccién de estructuras especiales.

« Determinar el impacto a las cimentaciones vecinas con la intervencién propuesta, potencial
expansivo, asentamientos maximos esperados respecto al tiempo, procesos constructivos y
medidas que deben tomarse para no afectar las construcciones vecinas ademas de las
especificaciones de materiales requeridos para los rellenos existentes y pendientes de
gjecucion.

« Entregar los resultados de pruebas y ensayos, por laboratorio debidamente certificado,
diligenciando el formato 208-MB-Ft-60 LISTADO DE VERIFICACION TRAZABILIDAD DE
LAS MEDICIONES

« Calcular los asentamientos esperados (Diferenciales y totales).

« Entregar Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas que
permitan la evaluacion, el disefio y construccién de las obras necesarias, de tal forma que se
garantice un comportamiento geotécnico adecuado de las estructuras, senderos, llenos,
pavimento y demas obras que se requieran para dar culminacién al segmento vial. Al igual
gue se protejan los predios y construcciones vecinas al area de intervencion.

El Consultor deberd entregar los resultados obtenidos en el laboratorio, los calculos,
recomendaciones y analisis que debe tener el ingeniero estructural en el disefo de las
cimentaciones, validacion de las obras ejecutadas, junto con la definicién de los efectos sismicos
locales, detalles de las estructuras de pisos, muros de contencién ejecutados, recomendaciones
constructivas y todos los parametros requeridos para dar fundamentos geotecnlcos apropiados a la
intervencién dentro del proyecto.

Validacion tipo y profundidad de cimentacién de las obras ejecutadas y por ejecutar.
Con el resultado del analisis geotécnico y las exploraciones de campo, el consultor validara/definira

el tipo y profundidad de cimentacion, teniendo en cuenta que esta Ultima debera estar ligada a las
cotas y abscisado del proyecto, y a las estructuras existentes que se identificaron dentro del
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levantamiento topografico. Adicionalmente, se deberd realizar las recomendaciones de cimentacion
necesarias que permita garantizar la estabilidad de la obra a terminar, en funcién de las condiciones
fisicas, ambientales y las cargas que debera soportar la solucién propuesta.

Validacién Analisis de capacidad portante y deformacioén.

En este aparte se debera presentar los resultados obtenidos de los analisis de capacidad portante y
deformaciones (vertical y horizontal segun sea el caso), al igual que las caracteristicas geométricas
de la cimentacidn, nimero de elementos y distribucion. Se debera incluir comentarios acerca de la
magnitud de los valores alcanzados en cuanto a la estabilidad de [a estructura se refiere, indicando
si son admisibles o no.

Se anexara la memoria de calculos, la cual contiene el procedimiento detallado de los célculos de
capacidad y deformacion, asi como el andlisis de estabilidad del conjunto de la cimentacion, donde
se demuestre que esta no fallara por capacidad portante, por deformaciones laterales, ni
asentamientos, ni por volcamiento o deslizamiento, para el caso de estructuras que funcionan por
gravedad. Este analisis podra realizarse por cualquier método existente explicando los criterios
empleados para tal fin.

En la memoria se incluiran graficas, abacos, referencias bibliograficas y todo aquello que dé claridad
al estudio.

En el caso que la cimentacién requiera obras complementarias, tales como anclajes, muros,
drenajes, etc., se debera presentar el disefio correspondiente.

Condiciones especiales del subsuelo.

En caso que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacién, como la presencia de suelos
organicos, expansivos, suelos susceptibles de licuefaccién o cualquier otro estado que implique
inestabilidad de la estructura, se identificara esto dentro del estudio, y se daran recomendaciones
especificas sobre el tratamiento que debe recibir este suelo.

Resultados, conclusiones y recomendaciones.

Se presentara en forma escrita las caracteristicas fisicas del suelo, adjuntando estratigrafia,
caracterizacion de materiales y los pardmetros geotécnicos empleados en el disefio al igual que
los resultados alcanzades en el estudio referentes a: validacion tipo, profundidad y cota de
cimentacion de las estructuras existentes y por ejecutar, mejoramiento del subsuelo si se requiere,
dimensiones y ndmero de elementos, valor obtenido de la capacidad portante y deformacion vertical
y horizontal, asi como el analisis de y validacion de los materiales granulares instalados.
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Se debera concluir ademas acerca de los criterios establecidos, resultados obtenidos y patologias
estudiadas (si existieran). Presentando recomendaciones del proceso constructivo, realizar los
dimensionamientos y/o validacién de cimentaciones de estructuras existentes, contenciones, y de
cualquier otro aspecto que se considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo
de dar continuidad al proyecto.

Definir cada una de las soluciones que se deben adoptar desde el punto de vista geotécnico para
garantizar la estabilidad de las obras ejecutadas y por ejecutar.

Realizar recomendaciones de adecuacion de cimentaciones de estructuras existentes.

El estudio consolidado debera realizar un analisis de los aspecios sismicos del subsuelo de
conformidad con la microzonificacion sismica de la ciudad de Bogota, teniendo en cuenta los
lineamientos de la NSR-10.

Registro fotogréfico - trabajo de campo: Realizar y entregar el registro fotografico a color de las
muestras y procesos de exploracion del subsuelo y caracterizacidén de materiales, asi como del
entorno, y/o de los sitios de mayor interés el cual se debe anexar al informe.

Para el caso de la investigacidn del subsuelo, el consultor debera realizar el levantamiento de los
registros de la exploracién del subsuelo, plano de ubicacién de apiques, barrenocs manuales y/o
exploracién mecanica, registro fotografico de la exploracion, resultado de pruebas in situ y definicién
del nivel de aguas freaticas y descripcién detallada de los materiales encontrados en campo. Para
el desarrollo de la exploracién geotécnica, la supervisidn puede solicitar acompafiar las actividades
de campo para verificar la adecuada ejecucion de las mismas.

4.4, EVALUACION DETALLADA DE TODAS Y CADA UNA DE LLAS ACTIVIDADES DE OBRA
EJECUTADAS

Se evaluara las afectaciones sobre las actividades desarroliadas que se presentaron en las obras.
Evaluando las estructuras existentes y determinar el cumplimiento de normativas vigentes y si sus
condiciones actuales garantizan la seguridad de la estructura, de las personas y que permitan la
terminacion del CIV 4003724,

A través de la presentacion de un diagnostico detaliado de las actividades ejecutadas mediante un
concepto técnico de estabilidad particular de todas y cada una de las obras ejecutadas.
Estableciendo un criterio de calidad para continuar la construccién. Incluyendo los soportes de los
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estudios técnicos, tales como andlisis topograficos, geotécnicos, estructurales y de materiales, que
contenga como minimo:

Analisis estudio de suelos y resultados de laboratorio: analisis de los resultados de estudios
geotecnicos y de suelos en funcién de las obras ejecutadas, y actividades tales como rellenos y
estructuras de contencién.

Identificacion de lesiones: Medir, plasmar y evaluar las caracteristicas de las actividades y
estructuras ejecutadas para determinar si es adecuada para el uso que se ha disefiado o para
analizar si la estructura ante las condiciones actuales, ha sufrido defectos o dafios que puedan
alterar sus condiciones internas y, por ende, su comportamiento ante el uso previsto, impidiendo la
culminacién de las obras objeto del presente estudio.

Andlisis Revision de Redes: Verificar funcionalidad de las mismas, estabilidad, disposicion,
localizacién, dimensiones, nivelaciones, desagles, estado general (tapa, cafiuelas, losa, cilindro,
anillo, cuello, descargue, tapa, uniones, juntas, Estanqueidad). Presentando planos e informes con
los ajustes finales de redes de servicios publicos y propuesta arquitectonica

Planos de levantamiento de obras gjecutadas: Levantamiento planimetrico de las obras ejecutadas,
en la que se incluya el levantamiento de lesiones.

Evaluacion e informe con el resultado de la evaluacién patoldgica y de vulnerabilidad de las obras
gjecutadas (incluye elaboracidon analisis de resultados ensayos destructivos y no destructivos),
determinando para cada actividad si es o no aptas para dar continuidad a los trabajos, favor indicar
las acciones necesarias, (Adecuacioén, recalce, modificacion, entre otros). Determinando su causa,
diagnéstico, {teniendo en cuenta alineamientos, plomos, dimensiones, comportamiento, estabilidad.)

Analisis que debe soportarse en la realizacién de pruebas y ensayos, en la que se analicen entre
otras lesiones fisicas, mecanicas, quimicas; junto a caracteristicas como: Falta de alineamiento,
perdida de material, fisuras y grietas en las diferentes estructuras, Para lo cual podran ejecutarse
pruebas a las diferentes actividades ejecutadas, comao:

Concretos: Probetas testigo, ensayos esclerometricos, ultrasonidos, pruebas de
Carga. Medicidn de corrosién y carbonatacién, Extraccién de nlcleos

Aceros y refuerzos: Resistencia, disposicion del acero (armado)

Estructuras de fabrica: Extraccion de probetas testigo,
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Estructuras hidraulicas: Estabilidad, disposicion, funcionalidad, localizacién, dimensiones,
nivelaciones, desagies, estado general {tapa, cafiuelas, losa, cilindro, anillo, cuello, descargue,
tapa, uniones, juntas, Estanqueidad.

4.5.PROPUESTA DE INTERVENCION ESTRUCTURAL, ARQUITECTONICA AJUSTADA A LOS
DISENOS EXISTENTES

Con base en factores técnicos (drenaje, tipo de subrasante, materiales instalados, facilidades de
construccién, etc.), factores de conservaciéon del espacio publico, medio ambiente y factores
econdmicos, el consultor presentara la solucién de intervencién que considere mas conveniente con
sus respectivos analisis. La cual en adelante se dencminara: “propuesta de intervencion’.

La propuesta de intervencién, sera basada en el andlisis, disefio estructural y arquitecténico,
resultado de la evaluacion detallada realizada. Que permita dar continuidad a las obras ejecutadas,
indicando las acciones necesarias para culminar el CIV 4003724, (Adecuacién, recalce,
modificacién, entre otros). De igual forma de no ser aptas para dar continuidad, determinar la
demolicidn y nuevo proceso constructivo.

Presentando las recomendaciones técnicas, detalles constructivos, especificaciones, planos de
detalle para desarrollar los trabajos requerido para terminar el CIV 4003724, de conformidad con los
disefios del proyecto y el analisis técnico realizado.

Incluie perfiles de disefio de rasante para vias (costado derecho-costado izquierdo-eje) existente
con incorporacion de solucion propuesta.

Planta perfil definitivo de disefio arquitectdnico - acabados - mobiliario existente con incorporacién
de solucién propuesta.

Seccion tipica vias {perfil urbano - acabados - estructura) - disefio geoméirico y arquitectdnico
existente con incorporacién de solucién propuesta.

Investigacién patolégica y memoria de calculo de disefio estructural y/o analisis de vulnerabilidad.
Incluye realizar el andlisis de los ensayos de laboratoric de materiales y resistencia requeridos, con
el fin de evaluar las propiedades fisicas, mecanicas de los materiales instalados, junio con pruebas
de estabilidad de las obras ejecutadas. Con los siguientes analisis minimo: Analisis patoldgicos,
muestras de concretos, mamposteria, estabilidad dimensional, plomos, alineamientos, verticalidad,
integridad, exploracién Geotécnica (muestras de sondeos, ensayos de clasificacion,
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Granulometrias, CBR, densidad, etc), Realizar in situ el ensayo SPT como parte de la
caracterizacion del subsuelo y fundamental para entrega de las recomendaciones de fundacién
respectivas, Levantamiento fotografico, estructuras existentes, acceso y nivel a edificaciones
existentes, especies arbdreas de importancia, agrietamientos, etc. Que permitan definir con certeza
las obras necesarias para la adecuada terminacién de las obras cumpliendo los requisitos de calidad
y normativos requeridos.

Para el caso del disefio estructural salvo las estructuras hidraulicas, deberd concordar con el
concepto arquitectdnico de los elementos con relacion al disefio existente de la via, de conformidad
con el procedimiento indicado en el Reglamento NSR-10 o normas aplicables segun corresponda.
Dicho andlisis debe incluir las condiciones estaticas y sismicas. La validacion de las obras
ejecutadas se realizara segun las recomendaciones de los estudios técnicos realizados y el analisis
def material granular instalado, junto con la evaluacién, disefio detallado y la elaboracion de planos
de disefio estructural de todas las obras particulares, tales como muros de contenciéon, muros de
terrazas, vigas de fundaciones, escaleras, bordillos y toda estructura que se contemple desde el
disefio arguitectdnico.

El disefio estructural debe contemplar:

-Vulnerabilidad estructural de las obras ejecutadas

- Hipétesis de carga previstas.

-Analisis del sistema de cimentacién.

- Elaboracién de planos de construccion y de detalle, plantas cortes y tipo de acabado.
- Recomendaciones del sistema de construccion.

- Despiece de hierro

- Cantidades de obra. (Hierros y tipos de concreto)

- Memorias de calculo.

- Especificaciones técnicas de acuerdo a la norma vigente
- Carga de disefo

- Conclusiones

- Recomendaciones

La solucion estructural debera concordar con el concepto arquitectdnico de los elementos
construidos para dar continuidad a la via.

De igual forma se validara la estabilidad y comportamiento del pavimento (Concreto estampado)
gjecutado y aprobado por la interventoria y de ser necesario el disefio del nuevo pavimento,
garantizando una estructura con un espesor de capa adecuado para el desempefio del pavimento,
utilizando la metodologia AASHTO o la que indique la entidad. Siendo una estructura comoda,
funciona, segura y econdémica.
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Incorporacion al disefio existente, de los elementos arquitecténicos, disefios estructurales, seccidn
tipica vias (perfil urbano - acabados - estructura) y geométrico de la solucidn propuesta. Cartilla de
detalles arquitectonicos, despieces y planos constructivos y especificaciones de acabados disefio
propuesto.

Se presentaran los planos detallades de construccién que contengan el dimensionamiento de las
obras evaluadas, los pardmetros de revisién y disefios utilizados, los perfiles y caracteristicas de
los suelos sobre los que se apoyaran, la identificacion de los diferentes tramos en gue se
construiran, las especificaciones técnicas para su construccion, las calidades de los materiales
y mezclas de cada una de las capas constitutivas de a estructura disefada y toda ofra informacién
gue se requiera para la correcta construccion de las obras.

Estos planos deberan ser firmados por el profesional responsable de los disefios, adjuntando el
namero de su Tarjeta profesional.

Asi mismo, en los plancs de construccién se debe indicar las respectivas cantidades de obra para
cada una de las actividades a realizar, que deben estar en concordancia en cuanto a su nombre y
cantidad con las especificaciones técnicas de construccion, y demas solicitadas dentro del alcance
del presente estudio.

4.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA

El consultor debera presentar las especificaciones técnicas particulares de la solucién propuesta,
gue debe contener como minimo:

Descripcion: Indicar el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.

Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores, por caracteristicas del
trabajo o caracteristicas de los materiales.

Materiales: Se indican los diferentes materiales a emplear y las caracteristicas, calidades y ensayos
que deben cumplir.

Equipo: Relacién del equipc minimo de acuerdo a la actividad a realizar. Procedimiento de
construccion.

Descripcidon de procedimiento constructivo de acuerdo a una secuencia. Es necesario incorporar
esta informacién por considerarse que la CVP y en su momento el Constructor debe conocer dicho
procedimiento.

Control y tolerancias: Valores admisibles para aceptacion de una labor en cuanto a espesores, cotas,
pendientes, etc. Medida.
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Criterios de aceptacion

Determinacién de [a unidad de medida y la forma de su cuantificacion.

Recomendaciones de construccién para realizar la actividad.

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracion del precio unitario
de acuerdo a la labor a realizar. item de pago.

Descripcion del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de medida especificada.

Cuando la especificacidn particular modifique [a especificacion general, el texto de la especificacion
particular debera corresponder al numeral complementado o modificado.

Se tomaran como guia las especificaciones vigentes de construccién para vias del plan vial del
Distrito y el contratista debera elaborar las adicionales o las modificaciones necesarias para las
obras del proyecto.

Dentro de las especificaciones técnicas, el consultor debera definir el criterioc de aceptacion,
tolerancia y acciones en caso de productos no conforme.

Matriz de presupuesto de cbra: E} consultor, debera incluir un presupuesto detallado de todas las
actividades consignadas en la validacién y propuesta de intervencion planteada, con sus respectivos
analisis de precios unitarios que contengan cantidades y rendimientos de acuerdo a los estudios y
disefios, ademas [os costos de insumos ajustados al mercado.

Presupuesto final por precios unitarios de cada una de las cantidades correspondientes incluyendo,
calculo de cantidades de obra y relacion por precios unitarios que concuerden con los planos y de
conformidad con las especificaciones de cada item. Esta memoria de célculo debera ser clara y
tener una metodologia que permita relacionar los planos y las operaciones de célculo.

Los valores de referencia para determinar el presupuesto de la obra a ser ejecutada, deberan cefiirse
a la lista de precios oficiales de las siguientes entidades en su orden estricto:

¥v"  Primera Lista de Referencia: Instituto Distrital de Recreacién y Deporte - IDRD.
v" Segunda Lista de Referencia: Instituto de Desarrollo Urbano — IDU.
v"  Tercera Lista de Referencia: Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

En caso que la actividad no se encuentre alli, se tratard ubicar en la segunda lista vy asi
sucesivamente.

Si alguna actividad no se encuentra incluido dentro de las listas anteriormente mencionadas, el
consultor debera entregar el correspondiente andlisis de precios unitarios acompafiado del
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respectivo estudio de mercado (minimo 3 cotizaciones). Esta informacion debera estar plenamente
justificada y sustentada desde el punto de vista técnico y econdémico.

Cronograma de obra: El consultor debera realizar una proyeccion de la programacion de la obra en
la cual se estableceran secuencias, duracidn (fecha de inicio y fecha de terminacién), calendario de
trabajo, responsables, recursos fisicos. En todo caso la programacidén no podra superar el plazo
establecido para la ejecucién de obra.

La programacion debe tener una secuencia légica de las actividades que se ejecutaran para la
gjecucién de obra y los rendimientos de los analisis de precios, con sus respectivas relaciones de
actividades predecesocras y sucesora. En el programa deben estar todas las actividades incluidas
en el presupuesto.

Como producto de este ejercicio, el contratista debera incluir en el programa las actividades de obra,
de forma tal que se identifigue la ruta critica.

Nota: Con fundamento en lo anterior, por ninglin motivo se aceptara que el total de las actividades
de obra tenga como fecha de finalizacién, la fecha de terminacion del proyecto, es decir, debera
respetar una secuencia légica.

5.  RECURSO HUMANO O EQUIPO DE TRABAJO

Para el desarrollo del contrato, el CONTRATISTA debera dispener del Personal que se requiere
para garantizar la ejecucidén del contrato que, como minimo, es el relacionado mas adelante, el cual
es de caracter obligatorio, al igual que las dedicaciones alli indicadas.

EQUIPC DE TRABAJO Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia
deben presentarse por el contratista conforme se haya dispuesto en la programacién pactada y
aprobada.

Con la presentacién de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles
y dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la
gjecucidn de este.

Para la elaboracién de la oferta econdmica los oferentes deben tener en cuenta la totalidad del
personal minimo y ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del
contrato y debera costearlo en su propuesta econdmica, asi como los costos correspondientes a
elementos de seguridad industrial, sefalizacién y dotacién de su personal. LA CVP no hara
reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines. La falta de suministro de estos sera causal
para la aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento.
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Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo gue no se habia contemplado el
personal o los recursos suficientes para la ejecucion del contrato, dentro del valor de propuesta, por
cuanto, la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR no reconocera valores por tal concepto.

El personal técnico y/o profesional debera ser idoneo, garantizando que se encuentra en optimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades de consultoria.

El equipo de trabajo aqui descrito es el minimo obligatorio, pero no total, por ende, el contratista esta
obligado a contar para la ejecucién del contrato con el nimero de especialistas y/o profesionales
auxiliares suficiente para el desarrollo del disefio (Ing. Auxiliares, dibujante y demas), obligandose a
cumplir a cabalidad con las labores correspondientes para ejecutar exitosamente el contrato dentro
del tiempo pactado.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado deberd
presentar para acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

- Para acreditar la formacion profesional, tratandose de las profesiones que conforme a la ley
aplique tarjeta profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del
certificado de vigencia, igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas
profesiones se acreditara aportando fotocopia del diploma o acta de grado.

- Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

Tratandose de personas naturales extranjeras que quieran desempefiar actividades laborales en
Colombia, la permanencia de los ciudadanos extranjeros, deben estar previamente permitida por las
autoridades de Migracién Colombia.

5.1. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO.

Para la ejecucion del contrato el proponente seleccionado debera garantizar el personal minimo
requerido para el desarrcllo de esta segun lo descrito a continuacion:

CANT [CARGOA  [FORMACION | DEDICACIO
% | DESEMPENAR | ACADEMICA iEea i N
Ingeniero  civil con | Experiencia profesicnal especifica como
DIRECTOR DE |posgrado en el area|director de consultoria en, minime, (2)

1 CONSULTORI |de estructuras y/o|proyectos de infraestructura vial ejecutados | 20%
A geotecnia. Con farjeta | dentro de los dltimos cinco (8) afios, de
profesional vigente caracteristicas similares al del objeto a
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contratar. En Cada uno de los proyectos
debe acreditar una vinculacion minima de
{2} meses.
Experiencia profesional especifica minima
de dos (2) proyectos ejecutados como
ESPECIALIST . - especialista en estructuras o asesor
A EN Ingenieé'o civil - con estructural, ejecutados dentro de los 40%
ESTRUCTURA | P0Sgraco €M titimos cinco (5) afios, de caracteristicas °
s estructuras. similares al del objet tratar. En Cad
|eto a contratar. En Cada
uno de los proyectos debe acreditar una
vinculacion minima de (2) meses.
Experiencia profesional especifica minima
Ingeniero  civili  o|de dos (2} proyectos ejecutados como
ESPECIALIST @ngeniero geélogo o | especialista en .geotéc.nica, ejegutados
A EN | ingeniero ambiental | dentro qe.los L’alyrr[os cinco (5) afios, de 40%
GEOTECNIA | €°" posgrado | caracteristicas similares al del objeto a
geotecnia o geotecnia | contratar. En Cada uno de los proyecios
vial y pavimentos. debe acreditar una vinculacion minima de
(2) meses.
Experiencia profesional especifica como
i Profesional técnico o|topografo en, minimo, (2) proyectos de
1 TOPOGRAFO |tecnologo en | infraestructura vial ejecutados dentro de los
(con comision | Topografia. Con | dltimos cinco (5) afios, de caracteristicas | 5%
de topografia) |tarjeta profesional | similares al del objeto a contratar. En Cada
vigente uno de los proyectos debe acreditar una
vinculacion minima de (2) meses.
1 . Experiencia profesional de un afio en
PROFESIONA :ir‘]rofe_ssop al ivil en campos relacionados y especifica de seis 30%
L AUXILIAR geniena —Cvik - 0| eses como dibujante o auxiliar en disefio °
arquitectura Y
de obras civiles.

Nota 1: El personal contratado por el contratista para la ejecucion del objeto y alcance contractual
no tendran vinculacién contractual con la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, las responsabilidades
derivadas de estos coniratos sera responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

Nota 2: E| contratista debe asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Se entiende que todos
estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la propuesta,
guedando claro que no existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con la
CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.
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Nota 3: El perfil profesional debe ser el mismo hasta su finalizacién, si EL CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuesto, deberd solicitar por escrito al CONTRATANTE la
sustitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. L.a aceptacidn del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién de LA CONTRATANTE,
previo visto bueno de LA SUPERVISION.

5.2. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO.

Para efectos de verificacién debera allegar los certificados de experiencia y/u otro soporte que
permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo con las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad
de derecho publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el
cargo y/o funciones y/o productos entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las
actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona
natural o juridica que contraté los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones
y/o productos entregados y/o desarrollados, asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o
productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar certificacién o soporte de evidencia de la
ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la ejecucién del proyecto,
donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto. ’

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales
anteriores, se deberd adjuntar copia del contrato y acta liquidaciéon y/o acta de terminaciéon del
contrato laboral, de prestacién de servicios o el documento que corresponda, donde conste la
ejecucion del mismo yse evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o productos entregados
o desarrollados, la cual debera venir suscrita segln corresponda, por el supervisor y/o representante
de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No
obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y
de acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aguellos medios que considere necesarios
y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran
tenidas en cuenta para verificar ni evaluar la experiencia profesional.
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Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacién que permita
su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso
(siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante o entidad pulblica), que permitan
evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computard de conformidad con las reglas
establecidas en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, en la Ley 842 de 2003 y demas
disposiciones especiales que resultaren aplicables.

En lo que atafie a los casos en los cuales resulta aplicable el articulo 229 del Decreto 019 de 2012,
se debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion
superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el
proponente no cuenta con la referida certificacion, podra aporiar las actas de grado y/o diploma de
grado, de las cuales |la entidad tomara la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

5.3. DEDICACION DE PERSONAL.

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR, se verificara, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente
convocatoria, que el personal propuesto no supere el 100% de la dedicacion acumulada, en cuyo
caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que no cumpla con lo solicitado.

6. GENERALIDADES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Incorporar en los estudios y disefios el cumplimiento de la normatividad vigente para lo cual se debe
tener en cuenta entre otras, lo relacionado a continuacién:

Legislacion ambiental Distrital y Nacional.

Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

El Cédigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes.
Ley 400 de 1997. Normas sobre construcciones sismo resistentes y demas normas que
la modifican.

. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000,
Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrolio Econdmico de
la Republica de Colombia. Normatividad de la E.A.B. SISTEC actualizadas a la fecha de
adjudicacion.

. Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.
. Decreto 190 de 2004 y sus normas reglamentarias.
. Cartilla del espacio publico del IDU.
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. Cartilla de mobiliario urbano de |a SDP.
Las demas normas técnicas que garanticen la debida ejecucion del contrato, en especial
aquellas que reglamentan normas o especifican las actividades de construccidn objeto del contrato,

en el Distrito Capital.

El Contratista debera tener disposicién para suministrar todo el personal idéneo requerido para la
gjecucion de los trabajos entre otros: Ingenieros auxiliares, cadeneros, ayudantes, dibujantes, entre
otros. La ejecucion del contrato requiere por parte del Contratista, aportar suficiente equipo y recurso
humano profesional y técnico.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PROCESAMEINTO DE DATOS Y PROGRAMACION,

Para desarrollar el objeto del presente proceso, se hace necesario que el Contratista cuente el
espacio fisico, equipos de computo, software de andlisis, programas de dibujo y demés equipos de
oficina a fin de garantizar su disponibilidad durante la ejecucién del contrato.

De igual forma el contratista debera tener disponibilidad contar con equipos (Calibrados) para la
realizacién de ensayos de laboratorio, para lo cual debera presentar el certificado correspondiente,
y herramientas necesarias para atender los requerimientos de [a construccion, estos equipos pueden
ser propios o alquilados.

Los anexos, asi como todas las estipulaciones, obligaciones, productos requeridos, lineamientos, y
demas que en dichos anexos se encuentran contenidos, son de obligatorio cumplimiento para el
contratista y hacen parte integral de los estudios previos y anexo técnico.

7. INFORMES Y FORMATOS

Cada documento entregado por EL CONTRATISTA a la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, debera
seguir ceflirse al sistema integrado de gestion de calidad de la CVP, con relacién al nombramiento
de archives, documentos, trazabilidad y versiones entregadas, en medio fisico y magnético
(editable), segun los numerales 8.4 y 8.5 de la norma técnica NTC - ISO 9001: 2015 y demas
indicaciones de LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

Todos los informes que presente el Contratista deberén entregarse en estricto orden, con tabla de
contenido, en sus respectivos capitulos, foliados y ordenados. Igualmente, los anexos documentales
como planos deben ser descriptivos y con sus respectivas convenciones referenciado los datos
técnicos de interés de cada proyecto. Igualmente, las imagenes y fotografias deben tener su
respectiva descripcién vista o referencia frente al producto.
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La CVP entregara al CONTRATISTA los formatos que considere necesarios y que deben ser
diligenciados por este, para adelantar el respectivo seguimiento y cumplimiento de los productos
pactados.

La CVP se reserva el derecho de entregar al contratista de obra, los instrumentos de seguimiento y
control contractual que considere necesarios aplicar, frente a lo cual el contratista debera acatar y
cumplir con los requerimientos para que estos resulten efectivos.

7.1. INFORME TECNICO FINAL.

El contratista entregara al terminar los trabajos, un informe final en medio fisico y digital, cuyo
contenido se referira a todos y cada uno de los productos y subproductos a entregar, indicados en
el numeral “obligaciones especificas del contratista” del presente capitulo Il de los estudios
previos y anexo técnico

8. COMITES

Durante el desarrollo del contrato, se deberan realizar comités, con el fin de verificar el estado y
avance de los disefios.

Para cada comité se debera presentar por el consulter un reporte con el seguimiento de la
programacion y los avances de ejecucion correspondientes, teniendo como base el cronograma y
los compromisos sefialados en las actas de comité anteriores.

Terminado el comite, se firmara un acta por parte de todos los participantes tanto del Contratista
como de la CVP. En la misma se consignara el estado y avance del disefio y los compromisos
generados.

8.1 PERIODICIDAD DEL COMITE DE OBRA.
Debera sesionar semanalmente.
9. ACTA DE RECIBO APROBACION DE DISENOS.

ElL. CONTRATISTA entregara al Supervisor el producto final, para efectos de su recibo a satisfaccion,
previa verificacion del cumplimiento y subsanacion de las observaciones generadas en la revisién
del producto entregado.

La ejecucion del disefio sera aprobada y recibida en su totalidad hasta la firma del en el Acta de
aprobacion de disefios, razén por la cual, hasta ese momento la supervision se reserva el derecho
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de las actividades que no se

encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas, sin que ello genere

costos y gastos adicionales al proceso.

El Contratista debera tener en cuenta que debe cumplir completamente con las especificaciones
tecnicas requeridas por la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, las cuales se entienden aceptadas y
entregadas en su propuesta, el contrato sera ejecutado por el personal calificado e idéneo para tal

labor.

Cuando lo ordene EL SUPERVISOR SEGUN SU COMPETENCIA y

dentro del plazo que para tal

efecto fije, el trabajo que haya sido rechazado u ordenado corregir debera ejecutarse con la mayor

celeridad y diligencia por parte del Contratista, bajo su costa.

|
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CESAR AUGUSTO HENAO\I\'RUJILLO
0S

Director Técnica de Mejoramiento de Barri
Ordenador del Gasto

Elabord aspectos Tecnicos: Claudia V. Roa - N

Elaboro aspectos Juridicos: Laura Fernanda Gémez Ramir

Revist aspectos de planeacion y metas: Marig Fernanda Narviez Waﬂ\
Revisd componente técnico: Héctor Vargas '
Elaboré andlisis y distribucion de riesgos; Wégtor Moreno
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