

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL

Bogotá, 30 de mayo de 2024

SEÑORES
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Carrera 16 No. 54 – 13
Ciudad,

REFERENCIA: Proceso de contratación CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N°002-2024, en adelante el “proceso de contratación”

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS DE LAS TORRES DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA SECTOR II, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.

Estimados señores:

IVAN MAURICIO GUEVARA RODRÍGUEZ en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL en adelante el “proponente”, presento las aclaraciones / observaciones del proceso de la referencia de la siguiente forma:

CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

	PROPONENTES	RESULTADO EVALUACIÓN	SUBSANAR
1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL	NO HABILITADO	SI
2	M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.	NO HABILITADO	SI

Nota: La información general de la evaluación se encuentra registrada en el Anexo 1 Evaluación Jurídica convocatoria 002-2024 suscrita por el evaluador jurídico

PROponente N° 1	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL		
INTEGRANTES	GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA 05% JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO- 95%		
DOCUMENTOS COMUNES	FOLIOS Y/U OBSERVACIÓN	RESULTADO	
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	(4 folios) El formato deberá ajustarse conforme a lo establecido en el numeral 3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA del ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA	CUMPLE	
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	FOLIOS	2 folios	CUMPLE
	TOMADORES	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL	
	ASEGURADO	FIDUCIARIA BOGOTA S.A. VOCERA DEL FIDEICOMISO FIDUBOGOTA S.A. PROYECTO CONSTRUCCION VIVIENDA NUEVA	
	VIGENCIA	22/05/2024-30/09/2024	
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA FIGURA ASOCIATIVA		NO APORTA	NO CUMPLE
RESULTADO	NO HABILITADO		

OBSERVACIONES:
1-) El Proponente debe subsanar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por el representante legal del Proponente individual o Plural.
2-) Debe firmar la carta de presentación quien avala De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y adjuntar la tarjeta profesional y el certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional que corresponda.
3-) El proponente debe diligenciar y aportar el FORMATO 2 A CONSORCIOS - MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS
4-) Diligenciar y firmar el ANEXO 2 PACTO DE TRANSPARENCIA, deberá subsanar el documento y remitirlo por cada consorciado.

RESPUESTA AL REQUISITO HABILITANTE JURÍDICO

Atendemos las observaciones a esta evaluación:

- Adjuntamos como anexo a esta carta, el Formato 1 Debidamente diligenciado y firmado por el representante legal del consorcio y con el aval de la misma.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL

2. Adjuntamos como anexo a esta carta el Formato No. 2 A CONSORCIOS – MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS
3. Adjuntamos anexo a esta carta el formato de Anexo 2 PACTO DE TRANSPARENCIA de las dos empresas y del consorcio firmadas.

CONSOLIDADO REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

NO.	PROPONENTE	Eval Técnica	Promedio Experiencia (smmlv)	Propuesta Económica
1	CONSORCIO PROYECTO ARBOLEDA	NO HABILITADO	No presenta contratos	No presenta Oferta Econom.
2	M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.	HABILITADO	201,27	\$ 183.027.425

Nota: La información general de la evaluación se encuentra registrada en el Anexo 2 Evaluación Técnica convocatoria 002-2024 suscrita por el evaluador tecnico

RESPUESTA AL REQUISITO HABILITANTE TÉCNICO

En el link compartido por correo en nuestra oferta se encuentra la experiencia habilitante de este proceso y la oferta económica. Sin embargo, adjuntamos como anexo a esta carta los mismos documentos para que sean tenidos en cuenta en la calificación.

Atentamente,

Nombre del Proponente CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL
Nombre del representante legal IVAN MAURICIO GUEVARA RODRÍGUEZ
C. C. 80.419.229 de BOGOTÁ D.C.
Matrícula profesional 25202-45724CND
Dirección de correo CRA 17 No.145 a 50 Bogotá
Correo electrónico: Administracion@galingenieros.com.co
Telefax 601-7519729
Ciudad BOGOTÁ D.C.



IVAN MAURICIO GUEVARA RODRÍGUEZ

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

FORMATO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores

CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Carrera 13 n° 54 - 13

Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de contratación CONVOCATORIA SIMPLIFICADA n°002-2024, en adelante el “proceso de contratación”

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS DE LAS TORRES DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA SECTOR II, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C”.

Estimados señores:

IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ en mi calidad de representante legal de CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL en adelante el “proponente”, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta y para suscribir el contrato si resulto adjudicatario del proceso de contratación de la referencia.
2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.
3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.
4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.
5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.
6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.
7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
8. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos hallamos incurso en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

9. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incurso en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en la ley.
10. En caso de llegar a conocer que los integrantes del proponente plural, los socios de la persona jurídica que representó o yo nos encontramos incurso en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la entidad, para que tome las medidas pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal en que se encuentre el proceso de contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).
11. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), ni a mí, se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
12. Ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento, ni yo estamos incurso en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.
13. Conozco el Anexo denominado “pacto de transparencia” relacionado en el pliego de condiciones y me comprometo a darle estricto cumplimiento.
14. Los recursos destinados al proyecto son de origen lícito y no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.
15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incurso en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.17 del ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.
16. Si se me adjudica el contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los documentos del proceso aplicables al proponente y documentos de soporte presentados.
18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato, en tanto además conozco el lugar donde se ejecutará el contrato, y en consecuencia, no presentaré reclamos con ocasión de pago de tales gastos.
19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando la plataforma SECOP II y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
20. Declaro que: **[Marque con una X la característica aplica al proponente]**

El proponente es:	Persona natural___ Persona jurídica nacional X Persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia___ Sucursal de sociedad extranjera ___ Unión temporal ___
--------------------------	--

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

	Consorcio <input checked="" type="checkbox"/> X Otro <input type="checkbox"/> ____									
Grupo empresarial:	El proponente o alguno de los miembros del proponente plural pertenece a un grupo empresarial: <input type="checkbox"/> sí <input checked="" type="checkbox"/> no X Nombre del grupo empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz <input type="checkbox"/> ____ Subordinada <input type="checkbox"/> ____ Subsidiaria <input type="checkbox"/> ____ Filial <input type="checkbox"/> ____ Otro (indicar cuál) _____									
Composición de la persona jurídica:	La proponente cotiza en bolsa: <input type="checkbox"/> sí <input checked="" type="checkbox"/> no X Composición accionaria del proponente o de las personas jurídicas que integran el proponente plural (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas): [Este cuadro se debe diligenciar por cada una de las sociedades que conforman el proponente.] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Porcentaje participación</th> <th>NIT, Cédula o Documento de Identificación</th> <th>Nombre o Razón social del Accionista</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>C.C.51.937.927</td> <td>SILVIA CRISTINA ALVAREZ ALVAREZ</td> </tr> <tr> <td>50 %</td> <td>C.C.80.419.229</td> <td>IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ</td> </tr> </tbody> </table>	Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista	50%	C.C.51.937.927	SILVIA CRISTINA ALVAREZ ALVAREZ	50 %	C.C.80.419.229	IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
Porcentaje participación	NIT, Cédula o Documento de Identificación	Nombre o Razón social del Accionista								
50%	C.C.51.937.927	SILVIA CRISTINA ALVAREZ ALVAREZ								
50 %	C.C.80.419.229	IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ								

21. Autorizo que la entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el proceso de contratación, bajo el entendido que la entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

22. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	PAOLA DAZA-ALEJANDRA PORTILLA		
Dirección y ciudad	CRA 17 No.145 a 50 Bogotá		
Teléfono	601-7519729	Celular	3133306811
Correo electrónico	Administracion@galingenieros.com.co		

23. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 – Presupuesto Estimado Oficial" en caso de resultar adjudicatario.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

Atentamente,

Nombre del proponente CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL
Nombre del representante legal: Ivan Mauricio Guevara Rodriguez
C. C. No. 80.419.229 de Bogotá
Matrícula profesional No. 25202-65724 CND [anexar copia]
Dirección de correo Cra 17 No.145 a 50
Correo electrónico administracion@galingenieros.com.co

Ciudad: Bogotá



IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
25202-65724 CND
Fecha de Expedición: 19/05/1997

Nombre:
**IVAN MAURICIO
GUEVARA RODRIGUEZ**
Identificación:
C.C. 80419229
Profesión:
INGENIERO CIVIL
Institución:
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA**



160755/1016

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.


DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80419229, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-65724 desde el 19 de Mayo de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 883.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.419.229

GUEVARA RODRIGUEZ

APELLIDOS

IVAN MAURICIO

NOMBRES

[Handwritten signature]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1970

DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

15-SEP-1988 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00009821 M-0080419229-20080530 0000340499A 1 1960013197

REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ANEXOS CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002 de 2024

FORMATO 2 (FORMATO 2A- CONSORCIOS)

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Bogotá D. C.,

Señores

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. FIDEICOMISO – FIDUBOGOTA PROYECTO CONSTRUCCIÓN
VIVIENDA NUEVA
Ciudad

REF: CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Apreciados Señores:

Los representantes IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO, debidamente autorizados para actuar en nombre de GUEVARA ALVAREA INGENIEROS LTDA y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL** para participar en el presente concurso y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y dos (02) años más.

B.- El consorcio está integrado así:

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA NIT:900.207.424-4	5%
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO C.C 79.785.874 de Bogotá	95%

C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

D.- El representante del consorcio es IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 80.419.229 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.



ANEXOS CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002 de 2024

F- Que el domicilio del consorcio será:

Dirección de correo: CRA 17 No.145 a 50
teléfono: 601-7519729 cel:3133306811
correo electrónico: administracion@galingenieros.com.co

G- El objeto del Consorcio es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS DE LAS TORRES DEL PROYECTO ARBOLEDA SANTA TERESITA SECTOR II, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

H- El representante Legal suplente del Consorcio es: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.785.874 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

I- En caso de resultar adjudicatario, la facturación la realizará: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL.

En constancia se firma en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de mayo (05) de dos mil veinticuatro de 2024

Fiduciaria Bogotá



IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
C.C. No.80.419.229 de Bogotá
Representante legal
GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA

IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
C.C. No.80.419.229 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
C.C No. 79.785.874 de Bogotá
Representante legal Persona Natural

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
C.C No. 79.785.874 de Bogotá
Representante legal Suplente
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL



CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

ANEXO 2 PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
- iv. Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a este.
- vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se efectúe dentro de las audiencias públicas.
- ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenerme de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratación o a las Propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.
- x. Abstenerme de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas sin contar con la evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a la inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para corroborar tales afirmaciones.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

- xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de Contratación.
- xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea otorgada y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
- xiii. En las audiencias, abstenerme de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirme a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatir asuntos relacionados con el Proceso de Contratación.
- xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación.
- xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.
- xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del Contrato.
- xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del Contrato.
- xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratación, bien sea en su adjudicación, supervisión, ejecución o terminación.
- xix. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales definidos en los documentos del proceso.
- xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de Contratación.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

- xxi. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
- xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de Contratación, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.
- xxiii. Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o cualquier otro sujeto a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en actividades delictivas, o en actos de corrupción, o sujetos a investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas por dichos actos de corrupción, lo cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia .



IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
C.C. No.80.419.229 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

ANEXO 2 PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
- iv. Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a este.
- vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se efectúe dentro de las audiencias públicas.
- ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenerme de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratación o a las Propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.
- x. Abstenerme de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas sin contar con la evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a la inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para corroborar tales afirmaciones.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

- xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de Contratación.
- xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea otorgada y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
- xiii. En las audiencias, abstenerme de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirme a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatir asuntos relacionados con el Proceso de Contratación.
- xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación.
- xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.
- xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del Contrato.
- xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del Contrato.
- xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratación, bien sea en su adjudicación, supervisión, ejecución o terminación.
- xix. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales definidos en los documentos del proceso.
- xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de Contratación.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

- xxi. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
- xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de Contratación, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.
- xxiii. Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o cualquier otro sujeto a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en actividades delictivas, o en actos de corrupción, o sujetos a investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas por dichos actos de corrupción, lo cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia .



IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
C.C. No.80.419.229 de Bogotá
Representante legal
GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

ANEXO 2 PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta el Proponente se compromete a:

- i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.
- ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de Contratación.
- iv. Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratación, así como realizar estudios y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a este.
- vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación con los encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
- vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de Contratación, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
- viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se efectúe dentro de las audiencias públicas.
- ix. Actuar con lealtad hacia los demás Proponentes y con la Entidad y abstenerme de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratación. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratación o a las Propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de Condiciones.
- x. Abstenerme de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas sin contar con la evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a la inmediata disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para corroborar tales afirmaciones.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

- xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del Proceso de Contratación.
- xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea otorgada y acatar las decisiones de la entidad. En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable.
- xiii. En las audiencias, abstenerme de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirme a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatir asuntos relacionados con el Proceso de Contratación.
- xiv. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratación.
- xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley.
- xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la propuesta y en la ejecución del Contrato.
- xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni durante la ejecución o liquidación del Contrato.
- xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratación, bien sea en su adjudicación, supervisión, ejecución o terminación.
- xix. Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratación por los canales definidos en los documentos del proceso.
- xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el Proceso de Contratación.

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002-2024

- xxi. Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Proceso de Contratación o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.
- xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Proceso de Contratación, de manera previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con la adjudicación.
- xxiii. Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o cualquier otro sujeto a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en actividades delictivas, o en actos de corrupción, o sujetos a investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas por dichos actos de corrupción, lo cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia .



JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
C.C No. 79.785.874 de Bogotá
Representante legal Suplente
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL



Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN

Que **JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.785.874. De Bogotá, ejecutó satisfactoriamente el CONTRATO DE INTERVENTORIA CIN-065-2013 CUYO OBJETO FUE "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No COP-125-2012"

CONTRATANTE	FONDO DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
CONTRATO NO.	CIN-065.2013
FECHA DE INICIO	Julio 04 de 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	Agosto 03 de 2014
VALOR INICIAL	\$ 98.700.000,00
VALOR FINAL	\$ 141.000.000,00
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA	1.234,14 M2
ÁREA EXTERIOR INTERVENIDA	1.668,40 M2
ÁREA TOTAL INTERVENIDA	2.902,54 M2
INTERVENTORÍA A:	11 Colegios en la localidad de No. 19 Ciudad Bolívar: 1. I.E.D. Rafael Uribe Uribe Sede Ac. 2. I.E.D. Unión Europea Sede B María Cano. 3. I.E.D. José Jaime Rojas Sede A. 4. I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla Sede A. 5. I.E.D. El Paraíso Manuela Beltrán. 6. I.E.D. San Francisco Sede B. 7. I.E.D. Sierra Morena Sede B Santo Domingo. 8. I.E.D. Sierra Morena Sede C Divino Niño.

BOGOTÁ
HUMANA

Carrera 73 no. 59 – 12 sur Centro Comercial Metrosur 2º piso
Tel.7799280



**Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Bogotá D.C.**

CERTIFICACIÓN

	9. I.E.D. Argentina. 10. I.E.D. Cundinamarca. 11. I.E.D. Mochuelo Alto.
--	---

PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

La interventoría técnica, administrativa, financiera, social, jurídica y ambiental a las obras ejecutadas en cumplimiento del contrato COP-125-2012:

1. I.E.D. Rafael Uribe Uribe Sede A.

- Actividades de urbanismo.
 - i. Instalación de pisos en caucho para canchas de baloncesto.
 - ii. Instalación de grama sintética en cancha de fútbol
- Manejo de aguas lluvias.
 - i. Cárcamos en concreto con rejilla en concreto
- Instalación de juegos.
- Zonas verdes.
- Mantenimiento de fachadas
- Dotación e instalación de mobiliario escolar.

2. I.E.D. Unión Europea Sede B María Cano.

- Instalación de cubiertas incluye estructura en acero.
- Pintura interior y exterior.
- Instalación de carpintería metálica.

3. I.E.D. José Jaime Rojas Sede A.

- Obras de mitigación.
 - i. Excavaciones y nivelación de terreno.
 - ii. Gaviones de Contención.
 - iii. Refuerzo de muros existentes en mampostería con concreto lanzado.

**BOGOTÁ
HUMANA**

Carrera 73 no. 59 – 12 sur Centro Comercial Metrosur 2° piso
Tel.7799280



**Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Bogotá D.C.**

CERTIFICACIÓN

- Manejo de aguas lluvias.
 - i. Filtros de drenaje
 - ii. Cárcamos en concreto
 - iii. Disipadores de energía en concreto
- 4. I.E.D. Rodrigo Lara Bonilla Sede A.
 - Instalación de cubiertas incluye estructura en acero.
 - Construcción de escaleras de acceso en acero.
 - Construcción de base para telescopio con estructura en acero y piso en concreto.
 - Dotación de mobiliario sillas y mesas escolares, tablero en aula nueva.
 - Cubiertas en policarbonato y estructura en acero.
 - Adecuación de redes eléctricas.
 - Refuerzo muros perimetrales de mampostería
 - Carpintería Metálica.
 - Mantenimiento de fachadas
- 5. I.E.D. El Paraíso Manuela Beltrán.
 - Demolición y reconstrucción de 2 baterías sanitarias.
 - Instalaciones Hidro-sanitarias incluye equipo de presión constante
 - Carpintería metálica y dotación de sillas y mesas en aulas kínder.
 - Acabados Arquitectónicos.
 - Mantenimiento de fachadas
- 6. I.E.D. San Francisco Sede B.
 - Adecuación de cubiertas y estructura en acero.
 - Instalación de canales y bajantes de aguas lluvias.
 - Mantenimiento de fachadas
- 7. I.E.D. Sierra Morena Sede B Santo Domingo.

**BOGOTÁ
HUMANA**

Carrera 73 no. 59 – 12 sur Centro Comercial Metrosur 2º piso
Tel.7799280



**Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Bogotá D.C.**

CERTIFICACIÓN

- Demolición y construcción de dos baterías sanitarias incluye cimentación, columnas y vigas en concreto, mampostería en bloque No. 5.
 - Instalación de cubiertas incluye estructura en acero.
 - Instalaciones hidro-sanitarias incluye de sistema de presión constante.
 - Instalaciones eléctricas.
 - Acabados arquitectónicos, carpintería metálica.
 - Actividades de urbanismo.
 - Mantenimiento de fachadas
8. I.E.D. Sierra Morena Sede C Divino Niño.
- Adecuación de cubiertas e impermeabilizaciones.
 - Obras de urbanismo cerramientos y adecuación de juegos.
9. I.E.D. Argentina.
- Construcción cancha múltiple en asfalto.
 - Construcción de canales y cajas de inspección para aguas lluvias.
 - Mantenimiento de fachadas
10. I.E.D. Cundinamarca.
- Construcción de un observatorio astronómico estructuras en acero (Vigas aéreas y columnas) puente de acceso con luz libre de 6 mts vigas en acero y placa en concreto, fachada en lámina arquitectónica, cúpula en lámina Cold Roled. Sistema de automatización de cúpula y telescopio con alcance de 9.24×10^6 Kilometros, instalaciones eléctricas voz y datos, CCTV, instalación de base para telescopio y de plataforma elevadora tipo tijera con capacidad para 500 Kg.
 - Dotación de mobiliario escolar.
 - Instalación de grama sintética en cancha de futbol.
 - Mantenimiento de fachadas

BOGOTÁ
HUMANA

Carrera 73 no. 59 – 12 sur Centro Comercial Metrosur 2° piso
Tel. 7799280



**Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Bogotá D.C.**

CERTIFICACIÓN

11. I.E.D. Mochuelo Alto.

- Instalaciones eléctricas.

Una firma manuscrita en tinta oscura, que parece ser 'Daniel Bermúdez', sobre una línea horizontal.

INGENIERO DANIEL BERMÚDEZ
Supervisor del Contrato
Fondo De Desarrollo Local De Ciudad Bolívar

**BOGOTÁ
HUMANANA**

Carrera 73 no. 59 – 12 sur Centro Comercial Metrosur 2° piso
Tel. 7799280



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES
CONSEJO COLOMBIANO DE INGENIEROS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA:

No. 92 DE 2011

INTERVENTOR:

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

PERIODO A PAGAR:

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 2012, se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD
1	PRELIMINARES													
1.1	Demolición de muro en ladrillo de pozeta interior, incluye retiro de instalación hidráulica, resane de muro con tableta de gres y retiro de escombros a Lugar autorizado	GL	1	309,307	309,307		1.00	-	1.00	309,307.00	-	309,307		
1.2	Demolición de enchape de muro y piso, desmonte de aparatos sanitarios, incrustaciones y lavamanos, incluye acarreo.	GL	1	513,861	513,861		1.00	-	1.00	513,861.00	-	513,861		
1.3	Demolición de muro en ladrillo, e = 0,20m, incluye acarreo.	M²	37.50	15,449	579,338		18.77	-	18.77	289,977.73	-	289,978		
1.4	Desmonte de puerta metálica con vidrio de 2,40 m X 2,00 m con resane de muro perimetral de soporte, incluye retiro.	GL	1	320,231	320,231		1.00	-	1.00	320,231.00	-	320,231		
1.5	Desmonte de unidad de aire acondicionado y desplazamiento de la misma al sitio indicado por la entidad dentro del área del archivo central, incluye resane de placa en concreto reforzado de 3000 PSI	GL	1	730,768	730,768		-	-	-	-	-	-		
1.6	Desplazamiento de estantería metálica y posterior colocación en el sitio inicial, incluye retiro de las cajas de archivo existentes debidamente protegidas. Repositoria A	GL	1	301,252	301,252		1.00	-	1.00	301,252.00	-	301,252		
1.7	Desmonte de instalaciones eléctricas y cables fuera de uso	GL	1	383,268	383,268		-	-	-	-	-	-		
2	MAMPOSTERÍA						-		-	-	-	-		
2.1	Dintel en ladrillo Santafé a la vista, e= 0,25 m, reforzado con acero de 420 MPa en varilla de ½", mortero y mano de obra.	ML	3.00	85,332	255,996		-	-	-	-	-	-		
2.2	Muro en ladrillo santafé a la vista, e=0,25 m	M²	15.00	87,020	1,305,300		10.73	-	10.73	933,724.60	-	933,725		
2.3	Enchape en tableta a la vista tipo ladrillo Santafé	M²	8.80	34,064	299,763		7.20	0.00	7.20	245,260.80	0.00	245,261		
3	PAÑETES						-		-	-	-	-		
3.1	Filos y dilataciones, incluye mortero 1:4.	ML	65.00	4,729	307,385		31.66	-0.00	31.66	149,720.14	-0.00	149,720		
3.2	Pañete liso para muros 1:4: e=0,02 m	M²	38.00	17,005	646,190		18.50	-1.11	17.39	314,592.50	-18,875.55	295,717		
4	ENCHAPES Y ACCESORIOS						-		-	-	-	-		
4.1	Enchape piso duro piso color negro 0.33m x 0.33m Incluye mortero 1:3, cemento blanco, enchape, y mano de obra.	M²	12.00	56,344	676,128		10.01	-	10.01	564,003.44	-	564,003		
4.2	Enchape pared 0.20m x 0.20m Incluye mortero 1:3, cemento blanco, enchape, y mano de obra.	M²	22.00	28,211	620,642		21.57	-	21.57	608,511.27	-	608,511		
4.3	Juego de incrustaciones debidamente instalado	UN	2.00	80,215	160,490		2.00	-	2.00	160,490.00	-	160,490		
4.4	Grava de ¾", incluye malla y arena patio interno	GL	1	413,280	413,280		1.00	-	1.00	413,280.00	-	413,280		
5	CARPINTERÍA METALICA						-		-	-	-	-		



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

PERIODO A PAGAR:

No. 92 DE 2011

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogota, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 2012; se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
5.1	Puerta en acero inoxidable calibre 18 ref 304 de 2,10m X 2,44m con 3 almas internas verticales, con cerraduras antipánico ref: B-950, con cierre vertical y horizontal, 2 brazos hidráulicos, debidamente instalada	UN	1.00	7,153,680	7,153,680		1.00	-	1.00	7,153,680.00		7,153,680		
5.2	Puerta en acero inoxidable calibre 18 ref 304 de 2,26m X 0,98m con 3 almas internas verticales, con cerraduras antipánico ref: B-950, con cierre vertical y horizontal, 1 brazo hidráulico, debidamente instalada	UN	1.00	3,886,800	3,886,800		1.00	-	1.00	3,886,800.00	-	3,886,800		
5.3	Suministro de 2 recolectores y bajantes de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 24, conservando el mismo diseño de las existentes, debidamente instalados.	UN	2.00	275,520	551,040		-	2.00	2.00	-	551,040.00	551,040		
5.4	Arreglo de ventanas metálicas repositorio A, área de baños	UN	2.00	44,280	88,560		2.00	-	2.00	88,560.00	-	88,560		
5.5	Topes metálicos para puertas, ref 13090CP, debidamente instalados	UN	40.00	27,552	1,102,080		40.00	-	40.00	1,102,080.00	-	1,102,080		
5.6	Vidrio laminado templado reflectivo, de 10 mm (5 mm+pvb+5 mm), con su estructura en aluminio, pisavidrios, empaquetadura y silicona debidamente instalados de 2,02 m x 1,80 m.	UN	6	2,804,400	16,826,400		6.00	-	6.00	16,826,400.00	-	16,826,400		
5.7	Película protectora para vidrios, divisiones de oficina, t - samblasting	M²	45	41,328	1,859,760		-	-	-	-	-	-		
5.8	Limpieza de canales existentes para cubierta	GL	1	570,720	570,720		1.00	-	1.00	570,720.00	-	570,720		
5.9	Espejo bicelado de 4 mm de 0,50 m x 0,50 m	UN	2	63,960	127,920		2.00	-	2.00	127,920.00	-	127,920		
5.10	Minipersiana metálicas color gris, aluminio, debidamente instaladas	M²	80	101,352	8,108,160		69.42	-	69.42	7,035,855.84	-	7,035,856		
5.11	Minipersiana metálica tipo madera, debidamente instalada	M²	12	280,440	3,365,280		13.25	-	13.25	3,715,830.00	-	3,715,830		
6	CARPINTERIA EN MADERA				-		-	-	-	-	-	-		
6.1	Puerta corrediza con rejilla de ventilación. Rieles 1,55 m x 2,66 m Pintura según muestra con chapa, debidamente instalada.	UN	1	1,082,400	1,082,400		1.00	-	1.00	1,082,400.00	-	1,082,400		
6.2	Carro madera maciza 55 cm x 70 cm	UN	1	196,800	196,800		-	-	-	-	-	-		
6.3	Puerta Bloque B en madera triplada, con rejilla de ventilación, 2,37 m x 0,98 m, pintada y debidamente instalada.	UN	1	738,000	738,000		1.00	-	1.00	738,000.00	-	738,000		
6.4	Mueble interno en madera, debajo de la escalera con espaldar, de 1,94 m x 1,20 m x 0,30 m, con espaldar, pintado y debidamente instalado.	UN	1	1,082,400	1,082,400		1.00	-	1.00	1,082,400.00	-	1,082,400		
6.5	Mueble en formica, con carro metálico interno, marco de puerta en madecor color cedro, cajon superior con espaldar, con ruedas de alta resistencia.	UN	1	1,279,200	1,279,200		-	-	-	-	-	-		
7	AVISOS				-		-	-	-	-	-	-		
	1. SEGURIDAD INDUSTRIAL				-		-	-	-	-	-	-		
7.1	Extintores 20 cm X 40 cm Fotoluminiscentes	UN	20	66,204	1,324,080		20.00	-	20.00	1,324,080.00	-	1,324,080		



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA :

INTERVENTOR:

PERIODO A PAGAR:

No. 92 DE 2011

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogota, a los dieciseis (16) días del mes de Marzo del año 2012, se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
7.2	No tocar 20 cm X 20 cm	UN	6	11,414	68,484		6.00	-	6.00	68,484.00	-	68,484		
7.3	No fumar 20 cm X 20 cm	UN	8	11,414	91,312		8.00	-	8.00	91,312.00	-	91,312		
7.4	Peligro 45 cm X 45 cm	UN	6	57,757	346,542		6.00	-	6.00	346,542.00	-	346,542		
	2. RUTA DE EVACUACION				-		-	-	-	-	-	-		
7.5	Salida de emergencia iluminada con reserva en leds	UN	14	388,090	5,433,260		14.00	-	14.00	5,433,260.00	-	5,433,260		
7.6	Salida de emergencia flecha derecha fotoluminiscente	UN	36	63,921	2,301,156		36.00	-	36.00	2,301,156.00	-	2,301,156		
7.7	Salida de emergencia doble flecha fotoluminiscente	UN	3	63,921	191,763		3.00	-	3.00	191,763.00	-	191,763		
7.8	Empuje aquí primero fotoluminiscente	UN	11	63,921	703,131		11.00	-	11.00	703,131.00	-	703,131		
7.9	Escalera de evacuación fotoluminiscente	UN	22	63,921	1,406,262		22.00	-	22.00	1,406,262.00	-	1,406,262		
7.10	Flechas izquierda pequeñas repositorios	UN	101	39,950	4,034,950		101.00	-	101.00	4,034,950.00	-	4,034,950		
7.11	Flechas derecha pequeñas repositorios	UN	139	39,950	5,553,050		139.00	-	139.00	5,553,050.00	-	5,553,050		
	3. SEÑALIZACION EXTERIOR				-		-	-	-	-	-	-		
7.12	Aviso fachada principal 6,20 m x 0,70 m	UN	1	3,134,394	3,134,394		1.00	-	1.00	3,134,394.00	-	3,134,394		
7.13	Aviso fachada cra 50 6,2 m x0,70 m	UN	1	3,134,394	3,134,394		1.00	-	1.00	3,134,394.00	-	3,134,394		
7.14	Aviso interno tipo pedestal 2,4 m x 0,70 m en acero	UN	1	2,739,456	2,739,456		1.00	-	1.00	2,739,456.00	-	2,739,456		
	4. LOBBY ENTRADA				-		-	-	-	-	-	-		
7.15	Cartelera (Readecuación)	UN	1	684,864	684,864		1.00	-	1.00	684,864.00	-	684,864		
7.16	Directorio 70 cm x 100 cm	UN	1	1,369,728	1,369,728		1.00	-	1.00	1,369,728.00	-	1,369,728		
7.17	Mapa de sitio 50 cm x 70 cm	UN	1	713,400	713,400		1.00	-	1.00	713,400.00	-	713,400		
	5. SEÑALIZACION ADMINISTRATIVA				-		-	-	-	-	-	-		
7.18	Bloque A 30 cm x 40 cm	UN	1	205,459	205,459		1.00	-	1.00	205,459.00	-	205,459		
7.19	Repositorio A 20 cm x 30 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.20	Deposito 20 cm x 30 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.21	Baño dama 20 cm x 20 cm	UN	2	136,950	273,900		2.00	-	2.00	273,900.00	-	273,900		
7.22	Baño hombres 20 cm x 20 cm	UN	2	136,950	273,900		2.00	-	2.00	273,900.00	-	273,900		
7.23	Cintoleca 20 cm x 30 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.24	Área lookers 20 cm x 30 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.25	Área restringida 20 cm x 30 cm	UN	2	136,950	273,900		2.00	-	2.00	273,900.00	-	273,900		
7.26	Digitación 20 cm x 30 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.27	Digitalización 20 cm x 30 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.28	Sala de consulta 20 cm x 30 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.29	Bloque B 30 cm x 40 cm	UN	1	205,459	205,459		1.00	-	1.00	205,459.00	-	205,459		
7.30	Área de trabajo archivístico 20 cm x 40 cm	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.31	Coordinación Grupo Administración Documental 20 cm x	UN	1	136,950	136,950		1.00	-	1.00	136,950.00	-	136,950		
7.32	Baño Privado 20 cm x 20 cm	UN	1	97,022	97,022		1.00	-	1.00	97,022.00	-	97,022		
7.33	Secretaría (mesa) 10 cm x 20 cm	UN	1	125,558	125,558		1.00	-	1.00	125,558.00	-	125,558		
7.34	Asistente (mesa) 10 cm x 20 cm	UN	1	125,558	125,558		1.00	-	1.00	125,558.00	-	125,558		
7.35	Bloque C 30 cm x 40 cm	UN	1	205,459	205,459		1.00	-	1.00	205,459.00	-	205,459		
7.36	Repositorio C 20 cm x 30 cm	UN	1	136,973	136,973		1.00	-	1.00	136,973.00	-	136,973		
7.37	Cafetería 20 cm x 30 cm	UN	1	136,973	136,973		1.00	-	1.00	136,973.00	-	136,973		
7.38	Baños colgante doble cara 30 cm x 50 cm	UN	1	319,603	319,603		1.00	-	1.00	319,603.00	-	319,603		



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

PERIODO A PAGAR:

No. 92 DE 2011

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 2012; se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD
7.39	Baños damas 20 cm x 20 cm	UN	2	97,022	194,044		2.00	-	2.00	194,044.00	-	194,044		
7.40	Baños caballeros 20 cm x 20 cm	UN	2	97,022	194,044		2.00	-	2.00	194,044.00	-	194,044		
7.41	Repositorio 1 30 cm x 70 cm	UN	1	359,600	359,600		1.00	-	1.00	359,600.00	-	359,600		
7.42	Repositorio 2 30 cm x 70 cm	UN	1	359,600	359,600		1.00	-	1.00	359,600.00	-	359,600		
7.43	Repositorio 3 30 cm x 70 cm	UN	1	359,600	359,600		1.00	-	1.00	359,600.00	-	359,600		
7.44	Repositorio 4 30 cm x 70 cm	UN	1	359,600	359,600		1.00	-	1.00	359,600.00	-	359,600		
7.45	Repositorio 5 30 cm x 70 cm	UN	1	359,600	359,600		1.00	-	1.00	359,600.00	-	359,600		
7.46	Repositorio 6 30 cm x 70 cm	UN	1	359,600	359,600		1.00	-	1.00	359,600.00	-	359,600		
6. SEÑALIZACIÓN INTERNA DE REPOSITARIOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.47	Numeral isla grabados 30 cm x 30 cm	UN	150	39,380	5,907,000		150.00	-	150.00	5,907,000.00	-	5,907,000		
7.48	Numeral interno grabados 5 cm x 10 cm	UN	4850	2,283	11,072,550		4,850.00	-	4,850.00	11,072,550.00	-	11,072,550		
8 APARATOS SANITARIOS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Sanitario Ganamax con tapa de caída lenta debidamente instalado	UN	2	306,295	612,590		2.00	-	2.00	612,590.00	-	612,590		
8.2	Lavamanos color blanco, con grifo monocontrol Lun debidamente instalado	UN	2	151,782	303,564		2.00	-	2.00	303,564.00	-	303,564		
9 PINTURA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Pintura en aceite sobre enchape y sobre carpintería metálica colores blanco y azul a 2 manos. Sobrante apu	M²	88	9,537	839,256		1.93	9.79	11.72	18,406.41	93,367.23	111,774		
9.2	Resane y Pintura de muros en vinilo tipo 1.	M²	292	9,905	2,892,260		17.39	-0.00	17.39	172,247.95	-0.00	172,248		
10 CUBIERTA					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Mantenimiento de manto impermeabilizante en general, incluye reposición parcial, silicona, pintura para cubierta a 2 aguas y plana	M²	1710	17,550	30,010,500		928.46	-	928.46	16,294,473.00	-	16,294,473		
11 INSTALACIONES ELECTRICAS					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bloque A					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Suministro e instalación de canaleta 10 x 4, longitud de 2.40 metros	m	19.2	38,545	740,064		2.00	-	2.00	77,090.00	-	77,090		
11.2	Suministro e instalación de cableado UTP (STP) categoría 5E (Puntos voz y datos).	m	159.95	3,384	541,271		312.50	-	312.50	1,057,500.00	-	1,057,500		
11.3	Suministro e instalación de puntos de voz y datos sobre canaleta y puestos de trabajo.	UN	9	43,124	388,116		9.00	-	9.00	388,116.00	-	388,116		
11.4	Suministro e instalación de puntos de tomacorriente con SPT en canaleta y puestos de trabajo desde la red regulada, alambre 3x12 AWG.	UN	9	12,540	112,860		9.00	-	9.00	112,860.00	-	112,860		
11.5	Suministro e instalación aire acondicionado tipo mini split 18000BTU en cuarto UPS	UN	1	1,971,250	1,971,250		-	-	-	-	-	-		
11.6	Suministro e instalación sobre muro de sistema de visualización con las siguientes características: pantalla plana LED de 55" , Computador portátil para	UN	1	8,481,400	8,481,400		1.00	-	1.00	8,481,400.00	-	8,481,400		



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ,DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES
CALLE 100 # 100-100

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

PERIODO A PAGAR:

No. 92 DE 2011

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogota, a los dieciseis (16) días del mes de Marzo del año 2012; se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD
11.7	Suministro e instalación de secadores de manos en los baños ubicados en el bloque A, B y C con las siguientes características: Sensor infrarrojo automático con rango de operación entre 5 y 17 centímetros, Voltaje de entrada 110 V, Potencia Nominal de 700 Watts, consumo no mayor a 3,5 amperios y presentado en caja de hierro esmerilado. La instalación consta de tubería EMT 1/2', cable AWG 12, tomacorriente doble con SPT.	UN	4	443,352	1,773,408		4.00	-	4.00	1,773,408.00	-	1,773,408		
11.8	Suministro e instalación de puntos salida con tomacorriente doble 15 Amp SPT, tubería EMT de 1", conduleta EMT 1" tipo T y L, alambre cobre 3x12.AWG	UN	72	200,250	14,418,000		80.00	-	80.00	16,020,000.00	-	16,020,000		
11.9	Suministro e instalación de luminarias de 2x28 watts 16 celdas especulada, conexión en cable encauchelado 3x12 AWG, suspendida con guayas pintada en blanco y conexión al tomacorriente con clavija SPT.	UN	72	162,562	11,704,464		10.00	62.00	72.00	1,625,620.00	10,078,844.00	11,704,464		
11.10	Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos con totalizador de 60 A	UN	1	955,033	955,033		1.00	-	1.00	955,033.00	-	955,033		
11.11	Acometida en alambre de cobre AWG 12 desde tablero Bloque A hasta iluminación hall interno y baños del mismo.	m	89	3,005	267,445		354.88	78.32	433.20	1,066,414.40	235,351.60	1,301,766		
11.12	alambre 3x12 AWG desde hall interno hasta tablero de distribución bloque A.	m	69	3,005	207,345		-	-	-	-	-	-		
11.13	Luz y tomas de fachada principal	UN	10	244,916	2,449,160		11.00	-2.00	9.00	2,694,076.00	-489,832.00	2,204,244		
11.14	Tomacorriente aviso	UN	2	455,802	911,604		2.00	-	2.00	911,604.00	-	911,604		
11.15	Sistema temporizado con acometida y contactor para luminarias fachada	UN	1	1,212,448	1,212,448		1.00	-	1.00	1,212,448.00	-	1,212,448		
	Bloque B				-		-	-	-	-	-	-		
11.16	Suministro e instalación de tablero trifásico de 12 circuitos con totalizador de 60 amperios	UN	1	843,557	843,557		1.00	-	1.00	843,557.00	-	843,557		
11.17	Retiro de tablero existente y restauración muro	GL	1	118,080	118,080		1.00	1.00	2.00	118,080.00	118,080.00	236,160		
11.18	Suministro y acometida de alambre 12 AWG. Suministro de interruptor sencillo y portalámpara.	UN	1	140,579	140,579		1.00	-	1.00	140,579.00	-	140,579		
11.19	Suministro de luminarias fluorescentes de 15 watts	UN	13	12,300	159,900		13.00	-	13.00	159,900.00	-	159,900		
	Bloque C				-		-	-	-	-	-	-		
11.20	Suministro e instalación de puntos salida con tomacorriente doble SPT 15 Amp, tubería EMT de 1",3/4" y 1/2" , alambre cobre AWG 12 y conduleta (caja de distribución) en cada pasillo.	UN	37	135,692	5,020,604		47.00	3.00	50.00	6,377,524.00	407,076.00	6,784,600		
11.21	Suministro e instalación de luminarias sobremuro de 2x28 watts 16 celdas, conexión en cable encauchelado 3x14, ajustada a la placa y conexión al tomacorriente con clavija SPT.	UN	32	153,038	4,897,216		47.00	-	47.00	7,192,786.00	-	7,192,786		
11.22	Suministro e instalación tablero con puerta de 12 circuitos con dos (2) totalizadores de 70 amperios, primero para bloque C y el segundo para la cocina.SE REEMPLAZA POR APU	UN	1	1,340,388	1,340,388		-	-	-	-	-	-		



Libertad y Orden
Ministerio de Minas y Energía
de Colombia

República

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES

CONSULTORIA MINAS Y ENERGIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

PERIODO A PAGAR:

No. 92 DE 2011


CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogota, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 2012; se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD
11.23	tablero distribución del edificio hasta el Bloque C. (Metros) SE REEMPLAZA POR APU	m	75	224,702	16,852,650		-	-	-	-	-	-		
11.24	Suministro, instalación y acometida en cable 3x8 AWG desde tablero de circuitos del bloque C hasta tablero de circuitos de la cocina, tomacorriente doble con SPT y protección a intemperie en la fachada occidental del edificio.	m	55	25,003	1,375,165		109.40	-	109.40	2,735,328.20	-	2,735,328		
11.25	Retiro de tablero existente y restauración muro	GL	1	118,080	118,080		1.00	-	1.00	118,080.00	-	118,080		
11.26	Suministro e instalación de interruptores dobles con acometida alambre No.12 AWG en tubería EMT 1"	UN	2	101,028	202,056		3.00		3.00	303,084.00	-	303,084		
	Repositorios 1,2 y 6				-		-		-	-	-	-		
11.27	Suministro e instalación de puntos salida con tomacorriente doble SPT 15 Amp, tubería EMT de 1' (Pulgada), conduleta (caja distribución) para cada pasillo, alambre cobre AWG 3x12, en los corredores de primer y segundo nivel.	UN	162	163,213	26,440,506		54.00	108.00	162.00	8,813,502.00	17,627,004.00	26,440,506		
11.28	Suministro e instalación de luminarias sobremuro de 2x28 watts 16 celadas especulada, conexión en cable encauchetado 3x14, soporte en platina de hierro pintada en blanco y conexión al tomacorriente con clavija SPT.	UN	162	153,024	24,789,888		81.00	81.00	162.00	12,394,944.00	12,394,944.00	24,789,888		
11.29	Reubicación y reinstalación de las luminarias del tercer nivel de cada repositorio.	UN	81	81,110	6,569,910		27.00	54.00	81.00	2,189,970.00	4,379,940.00	6,569,910		
11.30	Suministro e instalación de tablero de interruptores para encendido de luminarias de todos los niveles. Consta de tres interruptores triples por repositorio.	UN	5	394,164	1,970,820		-	5.00	5.00	-	1,970,820.00	1,970,820		
	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	UN			-		-		-	-	-	-		
11.31	Equipo Split TRANE, R-410a, CAP: 60.000 Btu/H	UN	1	8,100,000	8,100,000		1.00	-	1.00	8,100,000.00	-	8,100,000		
11.32	Equipo Paquete condensacion por aire TRANE,R- 410 a CAP: 60.000 Btu/H	UN	2	11,350,000	22,700,000		2.00	-	2.00	22,700,000.00	-	22,700,000		
	1. MATERIALES				-		-		-	-	-	-		
11.33	Sistema de Conductos Rectangulares en Lamina Galvanizada Calibre 24	M²	160	87,320	13,971,200		111.07	50.67	161.74	9,698,702.00	4,424,434.80	14,123,137		
11.34	Aislamiento interno de los conductos metalicos sera en manto de lana de vidrio tipo DuctLiner.	m	16	40,065	641,040		85.20	17.64	102.84	3,413,538.00	706,746.60	4,120,285		
11.35	Rejilla de suministro doble aleta 16" x 8"	UN	6	102,376	614,256		6.00	-	6.00	614,256.00	-	614,256		
11.36	Difusor de suministro 4 vías 9" x 9"	UN	9	105,574	950,166		9.00	9.00	18.00	950,166.00	950,166.00	1,900,332		
11.37	Rejilla de Retorno tipo Persiana 24" x 20"	UN	2	236,743	473,486		2.00	-	2.00	473,486.00	-	473,486		
11.38	Tuberías de Refrigeracion en cobre tipo K, aisladas 1/2 x 1 1/8"	m	15	107,391	1,610,865		15.00	-4.00	11.00	1,610,865.00	-429,564.00	1,181,301		
11.39	Control de Temperatura y Humedad Relativa Ambiental D	UN	3	511,876	1,535,628		3.00	-1.00	2.00	1,535,628.00	-511,876.00	1,023,752		
11.40	Banco de resistencias 2,000 Watts	UN	3	799,807	2,399,421		3.00	-	3.00	2,399,421.00	-	2,399,421		



JORGE ALVARO SANCHEZ B

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ,DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

INGENIEROS CIVILES

CONCLUSIONS

No. 92 DE 2011

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogotá, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 2012; se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
11.41	Accesorios de instalación Equipos Split, se incluyen los accesorios de refrigeración para instalación de los equipos split. Ver anexo técnico	UN	1	167,959	167,959		1.00	-	1.00	167,959.00	-	167,959		
11.42	Bases y plenums Unidades Manejadoras, se deben cotizar los plenums de retorno en general, tanto para las unidades paquete como para la unidad manejadora en caso que el oferente lo considere necesario.	GL	1	127,969	127,969		1.00	-	1.00	127,969.00	-	127,969		
11.43	Refrigerante 410 a	GL	1	143,965	143,965		1.00	-	1.00	143,965.00	-	143,965		
11.44	Tableros Electricos de fuerza y control, ver anexo técnico.	UN	2	5,466,927	10,933,854		2.00	-	2.00	10,933,854.00	-	10,933,854		
	2. SUPERVISIÓN Y MONTAJE				-		-	-	-	-	-	-		
11.45	Mano de obra instalación equipos	GL	1	2,740,826	2,740,826		1.00	-	1.00	2,740,826.00	-	2,740,826		
11.46	diseño y supervisión de ingeniería	GL	1	4,000,000	4,000,000		1.00	-	1.00	4,000,000.00	-	4,000,000		
12	OBRAS EXTERIORES				-		-	-	-	-	-	-		
12.1	Filtro perimetral en grava de 3/4", con tubería de 4" para filtro, incluye geotextil no tejido, ref 1700, altura promedio 1.25 m, ancho 0.5 m, con empadización.	ML	188	48,906	9,194,328		204.30	-	204.30	9,991,495.80	-	9,991,496		
12.2	Caja de inspección de 0.60 m x 0.60 m x 0.60 m en ladrillo cocido claro. Incluye refuerzo en acero figurado de 420 MPa de 1/2" cada 0.15m en ambos sentidos, concreto 1:3:4, marcos lapas cajas de inspección den ángulos y platinas de 1 1/4"x* 1/2", mortero 1:3, recebo común, pañete impermeabilizado 1:3. Incluye tapa rellena en concreto de 21 MPa de e=0.07m, mano de obra.	UN	10	300,345	3,003,450		10.00	-	10.00	3,003,450.00	-	3,003,450		
12.3	a fachada con químico antihongos. Incluye andamios y mano de obra	M²	285.00	8,177	2,330,445		295.55	-11.71	283.84	2,416,741.66	-95,781.98	2,320,960		
13	OBRAS COMPLEMENTARIAS				-		-	-	-	-	-	-		
13.1	Arreglo de 5 mesas en madera, con superficie en formica blanca y debidamente pintada	UN	5	378,840	1,894,200		5.00	-	5.00	1,894,200.00	-	1,894,200		
14	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL				-		-	-	-	-	-	-		
14.1	Aseo general	GL	1	495,887	495,887		-	1.00	1.00	-	495,887.00	495,887		
	ITEMS NO PREVISTOS				-		-	-	-	-	-	-		
INP 01	Tubería 4" PVC sanitaria incluye excavación para descole de filtro perimetral	ML		31,464	-	19.12	19.12	-	19.12	601,591.68	-	601,592		
INP 02	Desmonte de carpintería metálica con vidrios inc retiro de escombros y resane	M2		28,000	-	22.17	22.17	-	22.17	620,760.00	-	620,760		
INP 03	Desmonte de marco de puerta inc, retiro de escombros y resanes	UND		42,749	-	1.00	1.00	-	1.00	42,749.00	-	42,749		
INP 04	Reparación cielo raso en drywall Bloque C	M2		76,185	-	2.53	-	2.53	2.53	-	192,748.05	192,748		
INP 05	Demolición placa concreto reforzado contrapiso E=15 Incluye retiro de escombros	M2		24,600	-	17.43	17.43	-	17.43	428,778.00	-	428,778		
INP 06	Placa contrapiso de 10 cm - concreto 3000 PSI	M2		64,950	-	7.38	7.38	-	7.38	479,331.00	-	479,331		
INP 07	Pintura en aceite sobre enchape y sobre carpintería metálica colores blanco y azul a 2 manos	ML		6,000	-	229.05	229.05	-	229.05	1,374,300.00	-	1,374,300		
INP 08	pintura koraza doble vida color gris basalto	ML		6,000	-	361.67	328.95	32.72	361.57	1,973,674.75	196,345.25	2,170,020		



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES

BOGOTA - COLOMBIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA:

INTERVENTOR:

PERIODO A PAGAR:

No. 92 DE 2011

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogota, a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 2012; se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD
INP 09	mueble en formica, marco de puerta en madecor color cedro, cajon superior con espaldar y entrepaños, sistemas de herrajes hettish, con entrepaños parte interna, baños hombres Bloque C. 2,27x0,80 mtrs	UND		1,326,910	-	1.00	1.00	-	1.00	1,326,910.00	-	1,326,910		
INP 10	mueble en formica, marco de puerta en madecor color cedro, cajon superior con espaldar y entrepaños, sistemas de herrajes hettish, con entrepaños parte interna, baños mujeres Bloque C. 2,27x0,80 mtrs	UND		1,141,060	-	1.00	1.00	-	1.00	1,141,060.00	-	1,141,060		
INP 11	Desmonte lamparas fluorecentes, Repositoria A y C, Fachada principal, incluye retiro de tubería de 1/2" y 1", cables fuera de uso	UND		20,000	-	80.00	86.00	-6.00	80.00	1,720,000.00	-120,000.00	1,600,000		
INP 12	Traslado acometida de 3/0 del antiguo tablero al tablero Bloque C 24 circuitos	ML		114,850	-	7.00	7.00	-	7.00	803,950.00	-	803,950		
INP 13	Baranda elaborada en lamina coil rolled terminada en pintura en polvo tipo epoxipoliestes aplicada con sistema electroestatica color naranja, para los perimetros de laterales y posteriores de cada entrepiso de la estanteria de los Repositorios 1 y 2	ML		74,240	-	122.52	-	122.52	122.52	-	9,095,884.80	9,095,885		
INP 14	Grada en granito negro entrada Bloque C	ML		45,580	-	2.50	-	2.50	2.50	-	113,950.00	113,950		
INP 15	Reparacion acometida agua Baño 1/2" PVC	GL		133,393	-	1.00	-	1.00	1.00	-	133,393.00	133,393		
INP 16	Suministro e instalacion de Tablero de 24 circuitos Tipo pesado, cerradura, totalizador industrial 80 AMP y barraje de tierra aislada.	UN		1,300,000	-	1.00	-	1.00	1.00	-	1,300,000.00	1,300,000		
INP 17	Suministro y acometida en Cable No 8, para aire acondicionado Bloque C	ML		20,580	-	99.00	-	99.00	99.00	-	2,037,420.00	2,037,420		
INP 18	Película antisol 4 micras al 50%	M2		68,000	-	9.20	-	9.20	9.20	-	625,600.00	625,600		
INP 19	Suministro en instalacion de caja tipo pesado, cerradura, totalizador industrial 50 AMP y barraje de tierra aislada para aire acondicionado Bloque A y C	UND		350,000	-	2.00	-	2.00	2.00	-	700,000.00	700,000		
INP 20	Pasamanos para escalera en lamina coil rolled, terminada en pintura en polvo tipo epoxipoliestes aplicada con sistema electrostatica con color azul nicoi, para entrepiso de la estanteria de los repositorios 1 y 2	ML		95,000	-	14.56	-	14.56	14.56	-	1,383,200.00	1,383,200		
INP 21	Lamparas 2 x 28 hermetica para exteriores fachada principal	UN		166,330	-	9.00	-	9.00	9.00	-	1,496,970.00	1,496,970		
INP 22	suministro y acometida de tubería 1" para aire acondicionado Bloque c	ML		17,250	-	27.90	-	27.90	27.90	-	481,275.00	481,275		
INP 23	Suministro y acometida en cable No 6 para aire acondicionado Bloque A	ML		22,780	-	95.08	-	95.08	95.08	-	2,165,922.40	2,165,922		
INP 24	suministro y acometida en tubo EMT 1 1/2" para aire acondicionado	ML		19,020	-	19.37	-	19.37	19.37	-	368,417.40	368,417		
INP 25	Bases en concreto para aire acondicionado	UND		110,030	-	6.00	-	6.00	6.00	-	660,180.00	660,180		



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA ,DENTRO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 50 EN LA CIUDAD DE BOGOTA

JORGE ALVARO SANCHEZ B

INGENIEROS CIVILES

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATISTA :

INTERVENTOR:

PERIODO A PAGAR:

No. 92 DE 2011

CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

23/12/2011 a 18/03/2012

En Bogota, a los dieciseis (16) dias del mes de Marzo del año 2012; se reunieron RIGOBERTO GUERRERO HOYOS representante legal del Contrato y JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítem o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			NO PREVISTOS	CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
INP 26	Coraza de 1" a 1 1/2" para acometida de aire acondicionado	ML		20,030	-	7.20	-	7.20	7.20	-	144,216.00	144,216			
INP 27	Reparacion acometida de agua tuberia 2" en exterior parte posterior de repositorio No. 6. Inc. Excavacion	UND		152,102	-	1.00	-	1.00	1.00	-	152,102.00	152,102			
INP 28	Reparacion acometida de agua tuberia 1 1/2" en exterior caseta de celaduria interna. Inc. Excavacion	UND		146,602	-	1.00	-	1.00	1.00	-	146,602.00	146,602			
INP 29	Suministro e instalacion automatico industrial schneider 3x100 -400 w 50 g tablero general repositorio A	UND		212,113.7	-	1.00	-	1.00	1.00	-	212,113.73	212,114			
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS:						371,870,558.50					297,496,447	74,374,111	371,870,559		
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						98,917,568.56					79,134,055	19,783,514	98,917,569		
	ADMINISTRACIÓN	10%			37,187,055.85						29,749,645	7,437,411	37,187,056		
	IMPREVISTOS	5%			18,593,527.93						14,874,822	3,718,706	18,593,528		
	UTILIDAD	10%			37,187,055.85						29,749,645	7,437,411	37,187,056		
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	16%			5,949,928.94						4,759,943	1,189,986	5,949,929		
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	30%			141,236,438.12						112,989,151	28,247,287	141,236,438		
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						470,788,127.06					376,630,502	94,157,624.94	470,788,127		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA											263,641,351	65,910,337	329,551,689		

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: RIGOBERTO GUERRERO HOYOS
R/ LEGAL CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
R/ LEGAL DE INTERVENTORIA

16 DE MARZO DE 2012

FECHA DE ELABORACION

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE APOYO A LA EJECUCION Y LIQUIDACION
CONTRACTUAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, NIT No. 899.999.022-1**

CERTIFICA

Que de acuerdo con la información que reposa en los archivos de esta Entidad, se encontró que **JORGE ALVARO SANCHEZ BALNCO.**, Con cedula de ciudadanía No. 79.785.874 el Ministerio de Minas y Energía le expidió Comunicación de Aceptación de Oferta, bajo las siguientes condiciones:

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA CAO No. 012 DE 2011

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, financiera y administrativa del contrato que resulte de la selección abreviada No. 09 de 2011 cuyo objeto es: La adecuación y mantenimiento del Archivo Central del Ministerio de Minas y Energía, dentro del proyecto de construcción del Archivo Central del Ministerio, ubicado en la avenida el dorado con carrera 50 e la ciudad de Bogotá.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Suscribir el acta de inicio de trabajos.
2. Elaborar y llevar el diario de campo de la obra (bitácora).
3. Suspender y/o reiniciar trabajos.
4. Aprobar y/o firmar las actas parciales de corte de obra.
5. Aprobar y/o elaborar análisis de precios unitarios.
6. Elaborar actas y en general todos los documentos destinados a llevar el control técnico y financiero de obra.
7. Elaborar el acta de terminación y liquidación de obra.
8. Registro y control de las suspensiones, modificaciones contractuales llevando un dato histórico de las modificaciones del contrato
9. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el manual de contratación e interventoría del Ministerio de Minas y energía.

10. En caso de que se decida cambiar al Director o residente de interventoría deberá con ocho días de anticipación presentar la Ministerio la hoja de vida del nuevo profesional para que se verifique el cumplimiento de los requerimientos y sea aceptado por la entidad.

Fecha de suscripción: 02 de septiembre de 2011

Acta de inicio: 20 de septiembre de 2011

Fecha de terminación: Cuatro (4) meses, contados a partir de la comunicación de la aceptación de la oferta y de la aprobación de los requisitos de ejecución.

Valor Contrato: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$29.770.240) incluido IVA.

Nota: La ejecución del contrato fue suspendida mediante acta suscrita por las partes el día 06 de enero de 2012 y reanudada el día el 13 de febrero de 2012.


Fecha Otrosí No. 1: 27 de febrero de 2012

Prorroga: Hasta el 20 de marzo de 2012

Adición: CINCO MILONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$5.457.877.33).

Estado Actual: Terminado.



El presente documento se expide en Bogotá,



CAMILO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ

Proyectó: Brigitte Delgado García
Revisó: Edilma Castellanos Torres



Nombre de la entidad que certifica:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN NIT. 800.197.268-4			
INFORMACION DE QUIEN CERTIFICA				
Nombre de la persona que expide la certificación:		ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO		
Cargo de la persona que expide la certificación:		Jefe Coordinación de Contratos.		
DIRECCION:	CARRERA 7 No.6C-54, PISO 12°, EDIFICIO SENDAS	TELEFONO:	607 98 00 EXT. 902811	
		EMAIL :	amartinezc2@dian.gov.co	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	Fecha de expedición:	13 SEP. 2018	
DATOS DEL CONTRATISTA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA :	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	NIT o CC	79.785.874-6	
NUMERO DEL CONTRATO:	100215312-0164-2015			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 312.376.678,00			
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE CON 00/100			
FECHA DE INICIO:	11 de septiembre de 2015			
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 de diciembre de 2015			
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCCTURA FISICAS DE LAS SEDES DE LA DIAN A NIVEL NACIONAL POR SEDES.			
DURACION DEL CONTRATO EN DIAS CALENDARIO:	112			
LINK SECOP (Consulte en este link todos los documentos del proceso):				
Modificación	Tipo de Modificación	Fecha de Modificación	No. de Días Adicionados	Valor Adicionado o Modificado
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
DURACION FINAL EN DIAS CALENDARIO:		112		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:		\$ 312.376.678,00 Pesos MCTE.		
FECHA FINAL DE TERMINACION:		31 de diciembre de 2015		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:		\$ 312.376.678,00		
Códigos UNSPSC				
Observaciones: Los datos anteriores se encuentra soportados en la carpeta del contrato y en el informe final de supervision.				
<div style="text-align: center;"> JEFE COORDINACION DE CONTRATOS</div> <div style="text-align: right;"></div>				
Elaboró: Orlando Santos				

CONTRATO No.:	100215312-167-2015
OBJETO:	La unidad administrativa especial dirección de impuestos Y aduanas nacionales DIAN, requiere realizar la contratación de las obras a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la Dian a nivel nacional, por sedes (Sede I – Arauca).
CONTRATISTA:	Consultoría e Imagen S.A.S
VALOR DEL CONTRATO:	\$705.630.860,00 Sede Arauca
PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato para la sede I – Arauca es de cuatro meses y medio (4.5) meses, o hasta el 31 de Diciembre de 2015.
FECHA DE INICIO:	15/09/2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2015
INTERVENTOR <input checked="" type="checkbox"/> SUPERVISOR <input type="checkbox"/> (Marque con X, según corresponda)	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

El día treinta y uno (31) de Diciembre de 2015 se reunieron en Arauca, Yadira Contreras representante legal de la firma contratista, y Jorge Álvaro Sánchez Blanco Interventor del contrato, con el fin de recibir las actividades ejecutadas objeto del contrato No. 167/2015.

Una vez verificados y cuantificados las actividades, se reciben a satisfacción por parte de la Supervisión y la Interventoría conforme a los compromisos contractuales.

A continuación se hace un resumen de la descripción de las actividades recibidos:

DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.10	OK
DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE ESTANTERÍA HASTA ALTURA DE 2 MTS	OK
DESMONTES Y REINSTALACION DE AIRES DE VENTANA Y MINISPLIT INCLUYE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	OK
DEMOLICIÓN DE POSETA Y MESON	OK
DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK
DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK
DEMOLICIÓN MUROS 0.25 INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK
DEMOLICIÓN VIGAS, ESCALERAS Y COLUMNAS	OK
EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA (INCL RETIRO)	OK
DEMOLICIÓN ENCHAPES EN MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK

DESMONTE DE DIVISIONES DE OFICINA EN MADERA, VIDRIO, PANELERIA PISO TECHO INCLUYE PUERTAS RETIRO Y DISPOSICION	OK
DESMONTE DE REJAS EXISTENTES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK
DEMOLICIÓN DE PISOS EN GRANITO INCLUYE MEDIACAÑA O GUARDAESCOBA Y RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK
CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS - SANITARIOS	OK
CANCELACIÓN SALIDAS ELÉCTRICAS	OK
DESMONTE DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK
DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES Y REINSTALACION	OK
DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	OK
DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE UNIDADES DE CONSULTA	OK
VIGAS CIMENTACIÓN DE 30 X 30 CMS EN CONCRETO DE 3000 PSI	OK
ZAPATA EN CONCRETO COMUN 3000 PSI	OK
CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 INCLUYE MARCO Y TAPA	OK
MURO EN LADRILLO MACIZO RECOCIDO .12	OK
MURO EN SUPERBOAR DOS CARAS E= 10 CMS	OK
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	OK
PAÑETE BAJO PLACA Y/O MALLA 1:4	OK
BASE CONCRETO POBRE E=.05	OK
COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	OK
VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	OK
REFUERZOS HIERRO 60000 FG	OK
ANCLAJE DE 5/8 INCLUYE VARILLA DE 1/2 LONGITUD = 1 MTS PROFUNDIDAD ANCLAJE 20 CMS INCLUYE EPOXICO	OK
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PLANAS	OK
CIELO RASO EN SUPERBOARD	OK
ALISTADO PISOS 0.04	OK
PISO DE GRESS DE 33X33 CMS	OK
REJILLAS SOSCO 3X2	OK
ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO .30 X .45M TIPO ARTIC DE CORONA O SIMILAR, INCLUYE PEGA Y EMBOQUILLE, WIN PLASTICO (INCLUYE PEGA Y BOQUILLA)	OK
TUBERÍA DESAGÜE PVCS 3	OK
SALIDA SANITARIA PVCS 2	OK
SALIDA SANITARIA PVCS 4	OK
TUBERÍA DESAGUE PVCS 2	OK
TUBERÍA DESAGUE PVCS 4	OK
SALIDA SANITARIA PVCS 3	OK
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE REDES SANITARIAS/ LLUVIAS	OK
ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE (5 X 1/0) THHW EN TUBERIA CONDIUT DE 1 1/2"	OK

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A PROMEDIO 15 MTS	OK
LUMINARIA DE 60 X 60 DE 4 X 24 W T-5 INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE	OK
TUBERÍA CONDUIT PVC 4	P
SALIDA DE ILUMINACION (INCLUYE CAJA DUCTERIA DE PVC 1/2 O 3/4 CABLE N°12, 3ML X SALIDA CON INTERRUPTOR SENCILLO Y MARQUILLADO	OK
SALIDA TOMA BIFÁSICA 20 A, TUBO PVC	OK
MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL CON MANTO EDIL 3 MM	OK
VENTANA ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO DE 4 MM	OK
PINTURA ESMALTE PARA REJAS	OK
ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	OK
VINILO 3 MANOS	P
SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL. GRIFERIA AHORRADORA ANTIVANDALISMO DE PUSH	OK
LAVAMANOS BLANCO DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERIA SISTEMA AHORRADOR, ANTIVANDALISMO, PUSH)	OK
ORINAL BLANCO, GRIFERIA (SISTEMA PUSH, AHORRADOR Y ANTIVANDALISMO)	OK
ESPEJO BISELADO 5 MM	P
DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM TIPO PANNEL INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOX	P
PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 1 MTS ALT 2.20 (INCLUYE BISAGRAS HIDRAULICA Y HERRAJES EN ACERO INOX)	P
REPLANTEO GENERAL	OK
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	OK
ASEO GENERAL	P
SUMINISTRO E INT DE EXTRACTORES PARA BAÑO	P
RED SUMINISTRO PVC 1	OK
LLAVE MANGUERA	OK
REGISTRO 3/4	OK
RED SUMINISTRO GALVANIZADO 4	OK
PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	OK
RED SUMINISTRO PVC 1/2	OK
Suministro e inst de Puesto de trabajo operativo tipo B auto portante de 1,50 x 1,50,	OK
ITEMS COMPLEMENTARIOS	
NP 11,04 PISO EN PORCELANATO	OK
NP 15,05 ESTUCO Y RESANE EN MUROS	OK
NP 13,35 RETIRO ACOMETIDA DE TABLERO DE A A	OK
NP 13,36 REINSTALACIÓN ACOMETIDA DE TABLERO DE A A NUEVA UBICACIÓN (INCLUYE TERMINALES Y PONCHADO)	OK

NP13,37	TRASLADO TABLERO DE A A A CUARTO ELECTRICO	OK
NP13,38	TRASLADO DE CIRCUITOS A.A A NUEVO SITIO DE TABLERO 2#10+1#12	OK
NP13,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO (INCLUYE PROTECCIÓN Y TACOS) PARA ILUMINACIÓN Y NORMAL APARTAMENTOS, REGULADOS Y NORMAL E ILUMINACIÓN CASETA.	OK
NP13,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDAS DE TABLERO REGULADO PISO 2 A TABLERO REGULADO APARTAMENTOS EN CABLE THWN 3#8+1#6+1#10T	OK
NP13,41	APLIQUE DE TECHO, TECNOLOGIA LEDS, INSTALADAS EN LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN EXISTENTES SOBRE LOS VOLADOS.	OK
NP13,42	CARCAMO 2N MAMPOSTERIA, 20CM X 20CM EN NUEVO CUARTO ELECTRICO.	OK
NP13,43	DUCTO DOBLE DE 4" DESDE CAMARA EXISTENTE HASTA EL CARCAMO PARA LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS PARCIALES, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RESANE Y ACABADO IGUAL AL EXISTENTE.	OK
NP 8,02	CIELO RASO EN AUTOENSAMBLE	OK

Para un total de obra contratada ejecutada del 100%.

Para constancia, se firma en Arauca, al treinta y un (31) días del mes de Diciembre del 2015, por los que en ella intervinieron.


Yadira Contreras
 Representante legal contratista


Jorge Álvaro Sánchez Blanco
 Jorge Álvaro Sánchez Blanco
 Representante legal interventoría

CONTRATO No.:	100215312-0167-2015
OBJETO:	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, REQUIERE REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA DIAN A NIVEL NACIONAL, POR SEDES
CONTRATISTA:	CONSULTORIA E IMAGEN SAS
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$411.073.673) M/CTE
PLAZO:	
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2015
INTERVENTOR X SUPERVISOR ____	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

El día treinta y uno (31) de diciembre de 2015 se reunieron en la Escuela de la DIAN, Yadira Contreras Rincón representante legal de la firma contratista Jorge Álvaro Sánchez Blanco Interventor del contrato, con el fin de recibir los elementos objeto del contrato No. 100215312-0167-2015.

Una vez verificados y cuantificados los elementos, se reciben a satisfacción por parte de la Interventoría conforme a los compromisos contractuales.

A continuación se hace un resumen de la descripción de los elementos recibidos:


1. CORTE EN CONCRETO ESPESOR 5 CMS
2. REPLANTEO
3. DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
4. DESMONTE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
5. EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA (INCL RETIRO)
6. DEMOLICIÓN ENCHAPES EN PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA RETIRO Y DISPOSICION FINAL
7. DEMOLICIÓN ENCHAPES EN MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
8. DESMONTE DE INTERRUPTOR Y/O TOMA ELECTRICAS
9. DESMONTE DE VENTANERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL

10. DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES Y REINSTALACION
11. DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
12. DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTES (INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y CAJAS)
13. DESMONTE DE PUERTA DIVISORIAS PLEGABLE EN MADERA
14. DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.10
15. MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA
16. MANTENIMIENTO DE COCINA INTEGRAL MESON EN MADERA Y/O ACERO INOX INCLUYE MUEBLE ALTO Y BAJO
17. CAJAS INSPECCIÓN 80 X 80 INCLUYE MARCO Y TAPA
18. RELLENO EN ARENA DE PEÑA
19. PAÑETE LISO MUROS 1
20. FILOS Y DILATACIONES
21. CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 60 DE ALTO X 60 DE ANCHO INCLUYE REJILLA EN CONCRETO
22. BASE PARA POSTE METALICO DE 0.40m x 0.40m H= 0.40m. EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI CONSTRUCCION. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO Y TORNILLOS
23. LUXACELL ACERO
24. CIELO RASO EN YESO DE 60 X 60 TIPO STYLEGYSUM O SIMILAR
25. CIELO RASO EN SUPERBOARD
26. PLACA BASE CONCRETO 0.15 M
27. ALISTADO PISOS 0.04
28. ENCHAFE DUROPISO DE 33.8X 33.8 CMS
29. PISOS EN PORCELANATO ACABADO SEMIMATE, ANTIDESLIZANTE, FORMATO 0,60 X 0,60 (INCLUYE PEGA Y BOQUILLA)
30. GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 CMS, BISELADO REDONDO
31. ENCHAFE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO .30 X .30M TIPO ARTIC DE CORONA O SIMILAR, INCLUYE PEGA Y EMBOQUILLE, WIN PLASTICO.(INCLUYE PEGA Y BOQUILLA)
32. REJILLAS SOSCO 3X2 ANTICUCARACHA
33. JUEGOS INCRUSTAR ACUARIO
34. TAPAS REGISTRO 20X20
35. BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4
36. SALIDA SANITARIA PVCS 2
37. SALIDA SANITARIA PVCS 4
38. TUBERÍA DESAGUE PVCS 4
39. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE REDES SANITARIAS/ LLUVIAS
40. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CAJAS DE AGUAS LLUVIAS DE 1 X 1 X 2 MTS
41. DESMONTE DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO (INCLUYE CANALETA, ACCESORIOS, TOMAS, Y TODOS LOS DEMAS ELEMENTOS)
42. SUMINISTRO E INST DE LAMPAREA LED ALUMBRADO PUBLICO DE 80 - 120 W
43. REFLECTOR LED 100W
44. REFLECTOR LED 140W
45. SUMINISTRO E INST DE LUMINARIA DE POSTE PARA JARDIN TIPO LED 90 / 30000 HORAS
46. SALIDA DE ILUMINACION (INCLUYE CAJA DUCTERIA DE PVC 1/2 O 3/4 CABLE N°12, 3ML X SALIDA CON INTERRUPTOR SENCILLO Y MARQUILLADO)
47. SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO, TUBO PVC
48. MUEBLE BAJO 0.80 M -- SAPÁN
49. PUERTAS LÁMINA
50. ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
51. PINTURA KORAZA SOBRE EXTERIORES


52. LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE HIDROLAVADO, PINTURA ACRILICA BASE DE AGUA PARA EXT O IMPERMEABILIZANTE
53. LAVAMANOS STILO O SIMILAR
54. ESPEJO BISELADO 5 MM
55. COCINA INTEGRAL MUEBLE PISO
56. RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN
57. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6
58. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8
59. TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12
60. SUMINISTRO E INSTALACION DE POLISOMBRA
61. MARCO Y TAPA CAJA DE 80 X 80 CMS
62. ASEO GENERAL
63. LLAVE MANGUERA
64. ACOMETIDA PVC 1/2 5 M
65. REGISTRO 1/2
66. PUNTO AGUA FRÍA PVCP 1 PARAL DE PISO
67. DESMONTE Y MONTE DE SOPORTE PARA TELON UBICADO EN LA CAFETERIA.
68. MANTENIMINETO DE PISO EN GRANITO.INCLUYE DESMANCHADO ,DESTRONCADO, Y PULIDA
69. MANTENIMIENTO DE GUARDAESCOBA PARA COCINA, Y BODEGAS, INCLUYE LIJADO, Y BRILLADA.
70. ADOQUIN UBICADO EN LA PORTERIA EN EL ACESO POSTERIOR.DE 0.8X24X0.8
71. CAJA EN DRY WALL PARA TELON DE PORTERIA.MEDIDAS DE-(0.78X0.39X5.70).
72. SALIDA RCA PARA CONEXIÓN DE TV CON VIDEO BEEAN.
73. BALAS PARA ILUMINACION DE CAFETERIA. 12X 12 TIPO LED.
74. PINTURA DE ESCULTURA
75. TAPAS EN SUPER BOARD- PARA PISO EN CAFETERIA INCLUYE MORTERO.
76. DESMONTE Y MONTE DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPADO UBICADAS EN LA CAFETERIA.MEDIAS DE 2.00X2.20
77. MUEBLE EN MADERA PARA PORTERIA. UBICADO EN EL MURO DE MEDIDAS DE 0.20 DE PROFUNDIDAD, X0.55 DE ANCHO, X 1.20 DE ALTO.
78. SANITARIO AHORRADOR DE AGUA.
79. DEMOLICION PLACA DE 30 CM
80. EXCAVACION EN MATERIAL DE RECEBO PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS
81. MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL, INCLUYE DOVELAS Y VIGUETAS DE CONFINAMIENTO.
82. MANTENIMIENTO PUERTA METALICA ACCESO PORTERIA CALLE 26.
83. CIELO RASO DE 60X60 TIPO HUNTER DOUGLAS
84. DESMONTE MESONES EXISTENTES
85. LÁMPARA 10X10 TIPO LED
86. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTRA COLOR BALNCO CON GRIFERIA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH, CONTROL DE CONSUMO
87. BARANDAS PARA RAMPAS DE ACCESO
88. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COLOR BLANCO CON GRIFERIA ANTIVÁDALICA TIP PUSH
89. SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL DE COLOR BLANCO INSTITUCIONAL MEDIANO CON GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA TIPO PUSH INCRUSTADO EN LA PARED
90. MESON EN LAMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER DE 20MM Y 0,60M DE ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 0,10M, INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y ANCLAJE EL EMPLAME DEBE SER ACOLILLADO DE 45
91. PUNTOS FIJOS DE ANCLAJE ESTRUCTURAL PARA TRABAJOS EN ALTURA INSTALADOS EN CUBIERTA CON CAPACIDAD CERTIFICADA DE 22.2 Kn (2272 Kg)

92. TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN 1 ½"
93. SEÑAL PARA MURO DE 30 X 15 CMS
94. SEÑAL PARA MURO DE 25 X 15 CMS
95. SEÑAL PARA MURO DE 40 X 15 CMS
96. SEÑAL PARA MURO DE 40 X 15 CMS
97. CARTELERA PARA LISTA DE INVENTARIOS DE 25 X 30 CMS
98. CARTELERA PARA LISTADOS DE 30 X 40 CMS
99. CARTELERA PROTOCOLO LAVADO DE MANOS DE 40 X 60 CMS
100. CARTELERA DE ORIENTACION DEPENDENCIAS DE 40 X 60 CMS
101. PLANO RUTAS DE EVACUACION
102. SEÑAL PROHIBIDO EL PASO DE 17 X 20 CMS
103. POSTES SEPARADORES DE FILA CON CINTA RETRACTIL
104. SEÑAL DE 15X30 PARA AUDITORIO EN ACERO INOXIDABLE.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los Treinta y un (31) días del mes de diciembre del 2015, por los que en ella intervinieron.



Yadira Contreras Rincón
Representante Legal
Firma Contratista



Jorge Alvaro Sanchez Blanco
Representante Legal
Firma de Interventoría

CONTRATO No.:	100215312-167-2015
OBJETO:	La unidad administrativa especial dirección de impuestos Y aduanas nacionales DIAN, requiere realizar la contratación de las obras a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la Dian a nivel nacional, por sedes (Sede IV – Bucaramanga).
CONTRATISTA:	Consultoría e Imagen S.A.S
VALOR DEL CONTRATO:	\$369.205.733,00 Sede Bucaramanga
PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato para la sede I – Arauca es de Cuatro (4) meses, o hasta el 31 de Diciembre de 2015.
FECHA DE INICIO:	15/09/2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2015
INTERVENTOR <u> X </u> SUPERVISOR <u> </u> (Marque con X, según corresponda)	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

El día treinta y uno (31) de Diciembre de 2015 se reunieron en Bucaramanga, Yadira Contreras representante legal de la firma contratista, y Jorge Álvaro Sánchez Blanco Interventor del contrato, con el fin de recibir las actividades ejecutadas objeto del contrato No. 167/2015.

Una vez verificados y cuantificados las actividades, se reciben a satisfacción por parte de la Supervisión y la Interventoría conforme a los compromisos contractuales.

A continuación se hace un resumen de la descripción de las actividades recibidos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	ENTREGADA
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1,01	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	100%
1,02	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA Y CAJAS).	UN	100%
1,03	DESMONTE MANTO EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	100%
1,04	DESMONTE DE TABLERO GENERAL EXISTENTE. INCLUYE MARCACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE Y TRAMITES ANTE ENTIDADES	UN	100%

1,05	DESMONTE DE ACOMETIDAS ELÉCTRICA	ML	100%
1,06	APERTURA Y CIERRE DE SECCIONADOR Y CORTACIRCUITOS	UN	100%
1,07	DESMONTE DE TABLERO AUTOSOPORTADO BANCO DE CONDENSADORES 60KVAR. INCLUYE IDENTIFICACIÓN Y MARCACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE	UN	ACTIVIDADE NO EJECUTADA
1,08	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	UN	100%
1,09	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	UN	100%
1,10	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE EN PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	100%
1,11	DEMOLICIÓN DE ENCHAFE EN MUROS , INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	100%
1,12	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMINET INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ML	100%
1,13	DESMONTE DE DIVISIONES DE METALICAS PARA BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	100%
1,14	DESMONTE DE VIDRIOS Y/O ESPEJOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	100%
1,15	CANCELACION DE PUNTOS HIDRAULICOS-SANITARIOS	UN	100%
1,16	DESMONTE DE INTERRUPTORES Y/O TOMA CORRIENTES	UND	100%
1,17	DESMONTE DE ALFAJIA METALICAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ML	100%
	SUBTOTAL PRELIMINARES		
2	CIMENTOS		
2,01	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO CON XYPEX E = 4 CMS	M2	100%
	SUBTOTAL CIMENTOS		
3	MAMPOSTERIA		
3,02	MURO EN DRYWALL UNA CARA E=0,12 INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA	M2	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
3,01	MURO EN BLOQUE NO. 4 ESTRIADO 10 CMS	M2	100%
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA		
IV	PAÑETES		
4,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA MUROS 1:3	M2	100%
	SUBTOTAL PAÑETES		
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
5,01	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 40 DE ALTO X 60 DE ANCHO INCLUYE TAPA EN LAMINA ALFAJOR	ML	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
6	CUBIERTAS		

6,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIAS EN LAMINA GALVANIZADA ANCHO 30 CMS	ML	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
6,02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIUREA TIPO SIKALASTIC 841 TESTURA RUGOSA COLOR A ELEGIR E = 80 A 100 MILS, ELONGACION 350 A 450% ESFUERZO A LA ROTURA DE 3000 A 3500 PSI	M2	100%
	SUBTOTAL CUBIERTA		
7	CIELO RASOS		
7,01	CIELO RASO BAÑOS TIPO LAY IN DE HUNTER DOUGLAS O SIMILAR	M2	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
	SUBTOTAL CIELO RASOS		
8	PISOS BASES		
8,01	PLACA BASE EN CONCRETO 0.10 MTS	M2	100%
8,02	ALISTADO PARA PISO IMPERMEABILIZADO 1: 3 E=4 CMS	M2	100%
	SUBTOTAL PISOS BASES		
9	PISOS ACABADOS		
9,01	PISO DE BAÑO EN PORCELANATO. TERMINADO SEMI-MATE, ANTIDESLIZANTE DE 0,60 X 0,60 TRAFICO PESADO INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y SELLO O EMBOQUILLE	M2	100%
	SUBTOTAL PISOS BASES ACABADOS		
10	ENCHAPES Y ACCESORIOS		
10,01	LISTELO O CENEFA TIPO MOSAICO, INSTALADA VERTICALMENTE DE FORMATO 0,30 X 0,30 COMBINADAS EN TONALIDADES DE NEGRO, GIRS, BLANCO Y ROJO INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE	ML	100%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO EN PVC COLOR BLANCO DE 0,20 X 0,20.	UN	100%
10,03	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 45(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	M2	100%
	SUBTOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS		
11	INSTALACION SANITARIA		
11,01	MANTENIMIENTO DE PUNTO SANITARIO DE 6"	UN	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
11,02	MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE AGUAS LLUVIAS	UN	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
11,03	SUMINISTRO DE PUNTO SANITARIO DE 2	UN	100%
11,04	SUMINISTRO DE PUNTO SANITARIO DE 4	UN	100%
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2	ML	100%
11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4	ML	100%
	SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS		
12	INSTALACIONES ELECTRICAS		

12,01	DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 INCLUYE ACCESORIOS, AISLANTETERMICO, REJILLAS DE DIFUSION Y SOPORTES	M2	100%
12,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES SEMIPESADA TIPO ESCALERA CON TAPA DE 30 CM. INCLUYE ACCESORIOS DE BANDEJA, DE SOPORTE Y PUESTA A TIERRA.	ML	100%
12,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE EMERGENCIA CON AUTONOMIA DE 5 MINUTOS	UN	100%
12,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 18W	UN	100%
12,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO	UN	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
12,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 2 X 32 W INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE	UN	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
12,07	SALIDAS DE ILUMINACIÓN (INLCUYE CAJA, DUCTERÍA PVC DE 1/2" O 3/4", CABLEADO EN TRES HILOS CALIBRE 12 (FASE, NEUTRO Y TIERRA) 3 ML POR SALIDA, CON INTERRUPTOR SENCILLOS Y DOBLES MARQUILLADOS	UN	100%
12,08	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO (INLCUYE CAJA, DUCTERÍA DE 1/2" PVC CONDUIT, CABLADO EN TRES HILOS CALIBRE 12.	UN	100%
12,09	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE (INLCUYE CAJA, DUCTERÍA DE 1/2" PVC CONDUIT, CABLADO EN TRES HILOS CALIBRE 12.	UN	100%
12,10	MANTENIMIENTO DE CELDA INCLUYE ACCESORIOS PARA APERTURA Y CERRADURAS	und	100%
12,11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE SOBREPONER EN PARED DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS EN EL ANEXO TECNICO NO.1.	UN	100%
12,12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN BANCO DE CONDENSADORES DE 60KVAR, 220VAC, 60HZ, 4 PASOS DE 15KVAR. INCLUYE CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
12,13	MANTENIMIENTO GENERAL AL TABLERO DE BANCO DE CONDENSADORES DE 60 KVAR INLCUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES, PROGRAMACION DEL CONTROLADOR Y PUESTA EN SERVICIO	UN	100%
12,14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO AUTOSOPORTADO DE BAJA TENSIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS EN EL ANEXO NO.1	UN	100%
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
13	CARPINTERIA MADERA		

13,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DE 90 CMS DE ANCHO (INCLUYE CHAPA Y MARCO)	UN	100%
13,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA COCINA (INCLUYE MUEBLE BAJO CON ENTREPAÑOS, CAJONES CON RIELES TELESCÓPICOS Y PUERTAS CON BISAGRAS ALEMANAS).	ML	100%
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA COCINA (INCLUYE MUEBLE ALTO CON ENTREPAÑOS, CAJONES CON RIELES TELESCÓPICOS Y PUERTAS CON BISAGRAS ALEMANAS).	ML	100%
	SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA		
14	CARPINTERIA METALICA		
14,01	MANTENIMIENTO VENTANERIA EXISTENTE	M2	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
	SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA		
15	PINTURA Y ACABADOS		
15,01	PINTURA ACRILTEX O SIMILAR PARA BAÑOS Y CAFETERIAS	M2	100%
15,02	LAVADO DE VENTANERIA EXISTENTE	M2	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
15,03	PINTURA PARA TECHOS	M2	100%
15,04	PINTURA TRAFICO ANCHO MENORES A 60 CMS	ML	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
15,05	ESTUCO Y RESANE EN MUROS	M2	100%
15,06	VINILO TIPO I A TRES MANOS PARA MUROS	M2	100%
15,07	VINILO TIPO I BAJO PLACA A 2 MANOS.	M2	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
	SUBTOTAL PINTURA Y ACABADOS		
16	BAÑOS		
16,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL CON GRIFERÍA ANTIVANDALICA DESCARGUE TIPO PUSH BOTÓN INCRUSTADO EN LA PARED.	UN	100%
16,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO CON GRIFERIA ANTIVANDALICA TIPO PUSH, CONTROL DE CONSUMO.	UN	100%
16,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE COLOR BLANCO INSTITUCIONAL MEDIANO CON GRIFERÍA ANTIVANDALICA TIPO PUSH INCRUSTADO EN LA PARED.	UN	100%
16,04	MESÓN EN LAMINA QUARZO COLOR A ESCOGER, DE 20 MM Y 0.6 MTS DE ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 0.1 MTS INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE Y ANCLAJE EL EMPLAME DEBE SER ACOLILLADO DE 45	ML	100%
	SUBTOTAL BAÑOS		
17	APARATOS SANITARIOS		
17,01	GRIFERIA LAVAPLATOS	UND	100%
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS		



18	VIDRIOS Y ESPEJOS		
18,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN CRISTAL LAMINADO-TEMPLADO 5+5, PELICULA PVB COLOR TIPO PANNEL INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORISO EN ACERO INOXIDABLE	UN-M2	100%
18,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 5MM	UN-M2	100%
	SUBTOTAL VIDRIOS Y ESPEJOS		
19	GENERALES VARIOS		
19,01	MESON EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETA	MI	100%
19,02	TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN 1 1/2"	ML	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
19,03	SUMINISTRO EN INST DE BARANDA METALICA EN TUBERIA GALV DE 2 PULG HORIZONTALES Y VERTICALES DE 1 3/4" CADA 1.5 MTRS	ML	100%
19,04	ASEO GENERAL DE LA OBRA	M2	100%
19,05	DESMONTE Y REUBICACIÓN DE SOPORTE PARA EXTINTOR	GLB	100%
19,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUILLAS ACRILICAS A TABLEROS DE SUBESTACIÓN	UND	100%
19,07	LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE LOS PLANOS ELECTRICOS. INCLUYE PLANO ARQUITECTONICO DE LA SUBESTACIÓN	GLB	100%
19,08	SEÑALIZACION LAMINA CRILICA INCLUYE ACCESORIOS EN ACERO INOX	UN	100%
19,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑOS	UN	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
	SUBTOTAL VARIOS		
20	INSTALACION HIDRAULICA		
20,01	SUMINISTRO DE PUNTO HIDRÁULICO DE 3/4	UN	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
20,02	TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 2"	ML	100%
20,03	LLAVE MANGUERA	UND	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
20,04	TUBERÍA DE REVENTILACIÓN DE 3"	ML	100%
20,05	SUMINISTRO DE REGISTRO DE 3/4	UND	100%
20,06	SUMINISTRO DE PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2	UN	100%
	SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS		
21	OBRAS EXTERIORES		
21,01	LAVADO DE FACHADA EN PIEDRA MUÑECA (INCLUYE DESMANCHADO, HIDROFUGADO, REEMBOQUILLE Y SELLADO)	M2	100%
	SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES		
NP	ADICIONALES		

NP 01	DEMOLICION MECANICA DE PENDIENTADO EN MORTERO ESPESORES HASTA 10 CM, INCLUYE RETIRO, TRASCIEGO Y DISPOSICION FINAL.	M2	100%
NP 02	DEMOLICION DE PAÑETE 2-3 CM DE FORMA MECANICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	M2	100%
NP 03	DESMONTE E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN PRIMER PISO, INCLUYE DESMONTE DE PANELERIA	UND	100%
NP 04	DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINAS DE AIRE4 ACONDICIONADO PARA LA ELABORACION DE SOPORTE EN CONCRETO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA DEJARLA EN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. DESMONTE E INSTALACION DOBLE.	UND	100%
NP 05	RETIRO DE BOQUILLA Y APLICACIÓN DE NUEVA BOQUILLA EN ENCHAFE DE PARED.	M2	100%
NP 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL JUNTA PERDIDA, INCLUYE PINTURA TIPO I DOS MANOS, DILATACIONES PLASTICAS TIPO Z, Y SU ACABADO.	M2	100%
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL JUNTA PERDIDA, INCLUYE PINTURA TIPO I DOS MANOS. FRANJAS MENORES A 50 CM	ML	100%
NP 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN ASBESTO CEMENTO 6MM, INCLUYE SOPORTE METALICO PARA INSTALAR DEBAJO DE LOS MESONES DE LAVAMANOS	ML	100%
NP 09	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO CON XYPEX	ML	100%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA TIPO VATIENTE EN ALUMINIO 7-44 VIDRIO 5 MM Y REJILLA SUPERIOR PARA AIREACION DE CIELO RASO	ML	100%
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, Y PEGANTE.	ML	100%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, 1 " INCLUYE ACCESORIOS, Y PEGANTE.	ML	100%
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/2"	UN	100%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL HIDRAULICO DE 1 1/2"	UN	100%
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL HIDRAULICO DE 1"	UN	100%
NP 16	SALIDA DE EXTRACCION DE 3", INCLUYE REJILLA PLASTICA CUADRADA	UND	100%
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UN	100%
NP 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS PARA DISCAPACITADOS TIPO PLEGABLE + 1 DE 24 PULGADAS FIJA DE PARED	UN	100%
NP 19	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE ENTREPLACA DE 0.30 X 0.12, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE DEMOLICION MECANICA DE PLACA PARA SU CONSTRUCCION.	ML	100%

NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRIFUGO, MODELO TD 500, FABRICADO EN POLIPROPILENO	UND	100%
NP 21	SALIDAS TOMA CORRIENTE NO REGULADA, TOMA CON POLO A TIERRA CON PROTECCIÓN GFCI, CIRCUITO CON DOS O TRES PUNTOS MÁXIMO	UND	100%
NP 22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X12 PARA TOMACORRIENTES EN BAÑO, UNCLUYE DUCTERIA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	100%
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 20 AMP o 30 AMP	UND	100%
NP 24	MURO DRYWALL DOBLE CARA E/10 CM INCLUYE PINTURA	M2	100%
NP 25	INSTALACION DE PUERTA EN MADERA INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO	UND	100%
NP 26	DESMONTE E INSTALACION DE PUESTOS DE OFICINA (INCLUYE SUPERFIES, PANELES, CAJONERAS, GABINETES, PORTATECLADOS, PORTACPU, PUNTO ELÉCTRICO, VOZ Y DATOS, BASES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN)	UND	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
NP 27	SUMINISTRO E INST DE PASAMANOS EN ACERO INOX 304 SATINADO DE 1 1/2 CAL 18	ML	100%
NP 28	DESMONTE E INSTALACION DE ARCHIVO RODANTE	UND	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
NP 29	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM TIPO PANNEL NCLUYE ANCLAJES Y ACEESORIOS EN ACERO INOX INCLUYE PUERTA CERRADURA	M2	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
NP 30	DESMONTE Y REINSTALACION DE LAMPARAS	UND	ACTIVIDAD NO EJECUTADA
NP 31	SUMINISTRO E INST DE PANEL LED DE 60 X 60 DE 45 W P24242	UND	100%
NP 32	SUMINISTRO E INST DE PANEL LED DE 60 X 60 45 W P24345	UND	100%
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL DE 1/4 "	M2	100%
NP 34	SALIDA DE ILUMINACION EN EMT	UND	100%
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR EN EMT, INCLUYE APARATO.	UND	100%

Para un total de obra contratada ejecutada del 100%.

Para constancia, se firma en Bucaramanga, al treinta y un (31) días del mes de Diciembre del 2015, por los que en ella intervinieron.


Yadira Contreras
Representante legal contratista
Jorge Álvaro Sánchez Blanco
Jorge Álvaro Sánchez Blanco
Representante legal interventoría

CONTRATO No.:	100215312-167-2015
OBJETO:	La unidad administrativa especial dirección de impuestos Y aduanas nacionales DIAN, requiere realizar la contratación de las obras a precios unitarios fijos sin formula de reajuste para adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las sedes de la Dian a nivel nacional, por sedes (Sede XI – Sogamoso).
CONTRATISTA:	Consultoría e Imagen S.A.S
VALOR DEL CONTRATO:	\$55.810.683,00 Sede Sogamoso
PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato para la sede XI – Sogamoso es de Dos (2) meses, o hasta el 31 de Diciembre de 2015.
FECHA DE INICIO:	16/09/2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	16/11/2015
INTERVENTOR <input checked="" type="checkbox"/> SUPERVISOR <input type="checkbox"/> (Marque con X, según corresponda)	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

El día once (11) de Noviembre de 2015 se reunieron en Sogamoso, Yadira Contreras representante legal de la firma contratista Consultoría e Imagen, y Jorge Álvaro Sánchez Blanco Interventor del contrato, con el fin de recibir las actividades ejecutadas objeto del contrato No. 167/2015.


Una vez verificados y cuantificados las actividades, se reciben a satisfacción por parte de la Supervisión y la Interventoría conforme a los compromisos contractuales.

A continuación se hace un resumen de la descripción de las actividades recibidos:

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
REINSTALACION DE LÁMPARAS	OK
CANAleta METÁLICA 20CMX20CM DESARROLLO 60 CM	OK
CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC CON FIBRA DE CARBONO	Ok
FLANCHE GALVANIZADO	Ok
CIELO RASO EN YESO DE 60 X 60 TIPO STYLEGYSUM	OK
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	OK
MANTENIMIENTO DE VENTANERIA METALICA	OK
MANTENIMIENTO DE ALFAJIA EN CONCRETO	OK
VINOLO SOBRE MUROS 3 MANOS	OK
PINTURA KORAZA SOBRE EXTERIORES	OK
INSTALACION DE BOQUILLA PARA CERAMICA	OK

Para un total de obra contratada ejecutada del 100%.

Para constancia, se firma en Sogamoso, a los once (11) días del mes de Noviembre del 2015, por los que en ella intervinieron.


Yadira Contreras
Representante legal contratista
Jorge Alvaro Sánchez Blanco
Jorge Alvaro Sánchez Blanco
Representante legal interventoría

CAJA DE VIVIENDA POPULAR DIRECCION DE URBANIZACIONES Y TITULACION PROYECTOS NUEVOS														
OBJETO DEL CONTRATO:			CONVOCATORIA PUBLICA N° 002-2024											
PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):			\$ 183,430,829.00		141.10 SMLMV						18-mar-24			
DURACIÓN (meses):			6.5											
PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTAS O DE APOYO / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CATEGORÍA / UNID	Vr. H/MES \$ SEGÚN CATEGORÍA / VR. UNIT	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 6,5	TOTAL CONSULTORIA	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTOS (\$) PERSONAL	
DIRECTOR / COORDINACIÓN														
Director de interventoría	1	6	\$ 6,339,000	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	1.63	2.15	\$ 22,146,881.00	
Residente de Interventoría	1	8	\$ 4,523,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	6.50	2.15	\$ 63,208,925.00	
PERSONAL SOCIAL Y SSTMA														
Profesional Social	1	8	\$ 4,523,000	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	1.63	2.15	\$ 15,802,231.00	
Profesional SSTMA	1	8	\$ 4,523,000	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	1.63	2.15	\$ 15,802,231.00	
Inspector SSTMA	1	2	\$ 2,025,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	6.50	2.15	\$ 28,299,375.00	
SUBTOTAL (1): VALOR PERSONAL													\$ 145,259,643	
OTROS INSUMOS														
ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	10	M2/MES	\$ 45,108	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	65.00	1.00	\$ 2,932,020.00	
EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	1	MES	\$ 219,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	6.50	1.00	\$ 1,423,500.00	
GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1	GBL/MES	\$ 1,043,625	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	1.30	1.00	\$ 1,356,713.00	
SUBTOTAL (3): COSTOS OPERACIONALES													\$ 5,712,233.0	
SUBTOTAL (1+3): PERSONAL, COSTOS OPERACIONALES,													\$ 150,971,876.0	
IMPUESTOS													\$ 3,774,297.0	
IVA 19%													\$ 28,684,656.0	
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL + IVA E IMPUESTOS													\$ 183,430,829.0	
VALOR TOTAL														\$ 183,430,829.00



IVAN MAURICIO GUEVARA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA GAL