Fiduciaria Bogota 3
CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 de 2020

RESPUESTAS OBSERVACIONES TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 de 2020

En atencion a las observaciones recibidas en el plazo establecido en el cronograma de los
términos de referencia de la Convocatoria Publica No. 002 de 2020 cuyo objeto es:
“Interventoria técnica, administrativa, financiera y legal para realizar las obras de
estabilidad y estabilizacion en la ladera oriental sector Il, donde actualmente se
construye el proyecto Arboleda Santa Teresita, localizado en la transversal 15 Este No.
61 A — 10 Sur, localidad de San Cristébal, en la ciudad de Bogota D.C.”, se procede a dar
respuesta en los tiempos establecidos y en los siguientes términos:

e Posible Oferente: JOHN SEBASTIAN TORRES PAREDES
Correo electronico enviado el 20 nov. 2020, hora 8:46

1. OBSERVACION: “Luego de revisar el numeral 15.11 MULTAS, observamos que la clausula de
multas y penal llegan hasta valor del 20%, lo habitual es que sea 0,1 % por dia incumplido hasta
llegar al 10 % del valor contrato, las condiciones que quedo y con el agravante que contrato privado
y no publico que se realiza entre FIDUBOGOTA vy el contratista (donde este tipo de amparos son
menores) las aseguradoras se abstienen emitir garantia para el proceso. Por lo cual solicitamos
amablemente a la entidad reevaluar este porcentaje”

RESPUESTA 1: Una vez revisada y analizada su observacion la entidad la acoge y se ajustara
en la Adenda No. 1 en los siguientes términos:

15.11. MULTAS

Si el INTERVENTOR faltare al cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones
contraidas en el Contrato o en ejecucién del mismo, EL CONTRATANTE previo informe técnico
de la supervisién debidamente aprobado por la Caja de Vivienda Popular, avalado por EL
CONTRATANTE podra imponer mediante comunicacion motivada, multas sucesivas AL
INTERVENTOR por un valor equivalente a los valores que mas adelante se expresan cada
vez que se impongan en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones que éste
adquiere, sin perjuicio de la aplicacion de la clausula penal, si a ello hubiere lugar. Y EL
INTERVENTOR autoriza su deduccién de las sumas que le adeude El CONTRATANTE.

Las multas se tasaran asi:
1. Por mora en la afiliacion o pago mensual del personal de EL INTERVENTOR al sistema de

seguridad social, asi como el cumplimiento de las demas obligaciones de caracter laboral,
tributario y parafiscal. En caso de incumplimiento se multara AL INTERVENTOR, por cada

= liiNet =

1SO 9001

\ 4

lcontec Calle 67 No. 7 -37 Piso 3 » Bogota * Colombia * (571) 3485400

Pagina 1 de 2




Fiduciaria Bogota 3
CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 de 2020

empleado sobre el cual verse el incumplimiento de tales obligaciones, con una suma
equivalente al salario diario del trabajador o trabajadores respectivos, por cada dia de
atraso, mas los intereses de mora que se causen a la tasa maxima permitida por la ley en
el momento de imposicién de la multa.

2. Por mora o incumplimiento en el plazo establecido para la ejecucién del contrato por
cualquier razon imputable AL INTERVENTOR, por cada dia de mora equivalente al
porcentaje del valor total del contrato que se especifica seguidamente, mas los perjuicios
gue genere. Dicho porcentaje sancionatorio se aplicara escalonadamente asi: El cero punto
uno por ciento (0.1%) por cada dia durante los primeros 10 dias de dias de incumplimiento
en la entrega de la informacion contractual; del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada
dia si el incumplimiento se extiende entre el 11 y 20 dias; y del cero punto veinticinco
porciento (0.25%) diario entre el dia 21 y el dia 30. En caso que pase de treinta (30) dias,
se aplicara adicionalmente a las multas, la terminacion del contrato y la ejecucion de las
polizas.

3. Por mora o incumplimiento parcial por no rendir o suministrar oportunamente los informes o
documentos en medio impreso 0 magnético previstos en el contrato, solicitados por EL
CONTRATANTE del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del Contrato por cada dia
de atraso (entiéndase como incumplimiento mas de 5 dias habiles).

4. Por suspension injustificada de las obras, por causas imputables AL INTERVENTOR, por
cada dia de mora del porcentaje del saldo del valor del contrato para la etapa respectiva,
mas los perjuicios que genere, en forma escalonada asi: El cero punto uno por ciento /0.1%)
por cada dia durante los primeros 10 dias de incumplimiento en la entrega de la informacién
contractual; del cero punto dos por ciento (0.2%) por cada dia si el incumplimiento se
extiende entre 11 y 20 dias; y del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) por cada dia
entre el dia 21 y el dia 30. En caso que pase de treinta (30) dias, se aplicara adicionalmente
a las multas, la terminacion del contrato y la ejecucion de las pélizas.

5. Por la celebracién de subcontratos o los derivados de estos, sin autorizacion de EL
CONTRATANTE del 0.1% del valor de los mismos, mas los prejuicios que cause por dia en
gue se mantenga la vigencia de un contrato no aprobado. Multas por la celebracion de
subcontratos o los derivados de estos, sin autorizacion del EL CONTRATANTE del cero
punto uno por ciento 0.1% del valor de los mismos, mas los perjuicios que cause por dia en
gue se mantenga la vigencia de un contrato no aprobado.

PARAGRAFO 1: la demora u omision del CONTRATANTE en ejercicio de alguno de los

derechos que surgen de los estipulado en esta clausula en su favor, no afectara dichos

derechos ni se interpretara como una renuncia a los mismos o como una aceptacion del
incumplimiento.

Con lo anterior, esperamos haber atendido las observaciones presentadas.

Respuestas dadas en Bogota el dia veintiséis (26) de noviembre de 2020.
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